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Vaetky préva k tomuto technickému podkladu prinéleZia vyhradne spolognosti C-H Projekt s.r.0. a bez sihlasu nesmie byt technicky podklad koplrovany, roezmnoZovany a nie je dovolené ho postipit' tretim osobém.
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TECHNICKA SPRAVA
Stavba : Pristavba k existujlcej budove s prevadzkou - vyroba syrov
Miesto : MICHALOVCE, Lastomirska 1, 071 01 Michalovce, k.u. Michalovce, CKN: 4706/2, 4710
Stavebnik : SYRAREN BEL SLOVENSKO, a.s., Lastomirska 1, 071 01 Michalovce
Objekt : SO 02 - Priemyselna kanalizcia
Diel :  ZTl - zdravotechnika
Datum : 06/2026

Stavebny objekt ,SO 02 — Priemyselna kanalizacia“ riesi prekladku jestvujucej priemyselnej kanalizacie
varedli SYRARNE BEL SLOVENSKO na ul. Lastomirskej v Michalovciach, ktora je vyvolana realizaciou
pristavby k budove vyroba syrov. Novonavrhovana prekladka priemyselnej kanalizacie je navrhovana
z nerezového potrubia D200 a bude zalstena do jestvujlcej aredlovej priemyselnej kanalizacie. Jestvujluca
priemyselna kanaliz4cia je v sprave investora.

Prekladka priemyselnej kanalizacie bude zrealizovana na parcelach, k.a. Michalovce:
- parc. CKN: 4706/2 - majitel investor
1, Charakteristika staveniska

Stavenisko predstavuje liniovu stavbu. Vlastné stavenisko je vymedzené bodom napojenia na jestvujicu
arealovu priemyselnt kanalizaciu PVC D200 a jestvujacimi resp. novonavrhovanymi vyvodmi lezatej vnutorne;
priemyselnej kanalizacie z jestvujiceho objektu syrarne a novonavrhovanej pristavby k objektu. Navrhovana
stoka P1-4 je situovana pod jestvujucu arealovla spevnenu plochu.

2, Podklady pre spracovanie dokumentacie

Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade poziadaviek investora a je spracovana v rozsahu
projekt stavby na podkladoch, ktoré boli poskytnuté investorom.

Podklady pre spracovanie dokumentacie:

- polohopisné a vy$kopisné zameranie lokality v digitalnej forme

- digitalna katastralna mapa rieSeného Uzemia

- PD - Obnova a modernizacia arealovej kanalizacie zavodu — 02/2026

- PD - Vyroba syra MINI BABY BEL — 05/2007

Na zaklade vyjadrenia investora do priemyselnej kanalizacie su vypustané iba priemyselné odpadové
vody vznikajuce pri vyrobe.

3, Technické riesenie

Poziadavky investora: - material priemyselnej kanalizicie — nerez
- kanaliza¢né Sachtové dna s chemickou a tepelnou odolnostou

3.1, Jestvujuci stav

V sUi¢asnosti je jestvujuca priemyselna kanalizacia (stoka P1-4) zrealizovana z PVC potrubia D200 vo
vzdialenosti cca. 1,0 m od objektu syrarne. Do tejto stoky su zalstené 5 pripojky vnitornej lezatej priemyselne;j
kanalizacie. Tieto pripojky su zaustené priamo do reviznych beténovych kanalizaénych Sachiet DN1000, ktoré su
zrealizované na tejto stoke.

3.2, Navrhované riesenie

Pri realiz&cii novonavrhovanej pristavby k objektu syrarne db6jde ku kolizii navrhovaného objektu
s jestvujucou stokou P1-4. Z tohto dévodu je potrebné zrealizovat prekladku Casti kanalizacie do polohy mimo
navrhovany objekt s ndslednym zaustenim do jestvujicej trasy kanalizacie. Na z&klade poziadavky investora
novonavrhovana priemyselnd kanalizacia bude zrealizovand z nerezového potrubia ACO PIPE® D200x1,5 mm
(alebo ekvivalent) v celej trase a bude zaustena do jestvujuceho potrubia PVC D200 cez novonavrhovanu reviznu
kanalizadn( $achtu PS1 zrealizovani v bode napojenia. Na novonavrhovanej kanalizacii budd zrealizované pat
revizne kanalizaéné $achty PS2 — PS6, ktoré budi slizit na udrzbu kanalizacie a odber kontrolnych vzoriek.
Kanalizacia P1-4 bude ukonéena reviznou $achtou PS6. Do $achty PS3 — PS6 je navrhované zalstenie



=TT Y )
JgF

= kpt. Nalepku 277/11, 073 01 SOBRANCE, tel.: 0908/998792, 0907/448557, jovanhi20@gmail.com
prediZzenia jestvujucej lezatej kanalizacie z objektu syrarne 1P, 5P, 8P a 9P. Novonavrhovana lezata kanalizacia

z pristavby bude zalstena priamo do stoky P1-4 cez odbocku 200/160/45° (P2 — P4, P6 — P7) zrealizovanu pri
realizacii stoky.

Celkova dizka prekladky priemyselnej kanalizacie P1-4 — 50,20m
3.2.1, Kanalizacna pripojka 9P

Po vyburani jestvujicej Sachty P5 je potrebné zrealizovat prepoj vnutornej leZatej kanalizacie 9P do
novonavrhovanej Sachty PS6. Tento prepoj je navrhovany z nerezového potrubia ACO PIPE® D160x1,25 mm
(alebo ekvivalent) v celej trase abude zrealizovany od jestvujucej lezatej kanalizacie az po zaustenie do
novonavrhovanej Sachty PS6.

Celkova dizka kanalizaénej pripojky 9P — 3,40 m
3.3, Buracie prace

Po zrealizovani prekladky priemyselnej kanalizacie P1-4 je nasledne potrebné zrealizovat prepojenia
jestvujucej lezatej kanalizacie z objektu syrarne 1P, 5P, 8P a 9P astym sulvisiace buracie prace. Pred
prepojenim je potrebné kompletne vyburat jestvujuce kanalizacné Sachty P2 — P5 zrealizované na jestvujicej
stoke. Nasledne prediZit jestvujicu lezati kanalizaciu v zékladoch novonavrhovanej pristavby a zrealizovat
samotny prepoj.

4, Ulozenie potrubia

Potrubie bude ulozené v zemnej ryhe Sirky 1000 mm pazenej priloznym pazenim na pieskovom 16zku
hr.150 mm. Po pevnom ulozeni potrubia na pieskové 16zko sa potrubie obsype do vySky 300 mm nad vrchol
potrubia zhutnenym pieskom a ostatna ¢ast po kétu novoupraveného terénu sa zasype zeminou po prehodeni.

5, Drobné objekty a materialy na kanalizacnom potrubi
5.1, Potrubie ACO PIPE® (alebo ekvivalent)

ACO PIPE® je spolahlivy, lahky a odolny hrdlovy potrubny systém navrhnuty, vyrobeny a testovany na
odvadzanie splaskovych, dazdovych a priemyselnych odpadovych véd. Spolu s ostatnymi produktmi ACO tvori
uceleny systém a ponuka dlhodobo udrzatelné rieSenie odvodnenia. V kombindcii s nerezovymi vpustami a
odvodnovacimi zlabmi ACO poskytuje komplexné rieSenie odvodnenia.

Hrdlovy spoj zabezpecuje rychlu a jednoduchu montaz, &im vytvara spolahlivy systém gravitacnej aj
podtlakovej kanalizacie. Potrubia sa vyrabaju v réznych priemeroch a dizkach. K dispozicii st rary s vonkajsim
priemerom 40, 50, 75, 110, 125, 160, 200, 250 a 315 mm v dizkach od 150 mm do 6 000 mm. Cely potrubny
systém je vybaveny jedine¢nym dvojitym tesnenim, ktoré zaistuje spolahlivé a bezproblémové utesnenie pri
kazdom spoji.

Nerezovy potrubny systém ACO PIPE® je navrhnuty, vyrobeny, testovany a kontrolovany v sulade so
vSetkymi pozadovanymi normami a Standardmi. Na poziadanie su k dispozicii vSetky dblezité certifikaty
potvrdzujice kvalitu vyroby, odolnost vyrobkov a ich zhodu s prisluSnymi normami. Pouzitie modernych
technoldgii, kvalitnych materidlov a overenych postupov povrchovej Upravy poskytuje vyrobkom ACO PIPE®
vysokU odolnost voc&i vonkajsim vplyvom prostredia. Predpokladand zivotnost systému presahuje 50 rokov.

5.2, Revizne kanalizaéné Sachty PS1 — PS6

Vstupnd a revizna Sachta slUzi k vstupu, revizii, Cisteniu a Udrzbe sték. Navrhujem kanalizaénu Sachtu
s prefabrikovanym dnom.
Montaz kanalizacnej Sachty je nasledovna:
- vytvorenie podkladnych vrstiev - Strkopieskové 16zko hr. 200 mm
- osadenie Sachtového prefabrikovaného dna s kynetou
- osadenie Sachtovych skruzi
- osadenie prechodovej skruze alebo stropnej dosky
- vybetdnovanie prstenca a osadenie liatinového resp. betdbnového kruhového poklopu DN 600 — D 400 kN
- osadenie stlpacich zeliez a kapsového stipadla

Kanalizaéné sachtové dna pred montazou oSetrit 1x penetracnym naterom MC DUR 1177 WVA a 2x naterom MC
DUR 2496 CTP
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6, Zemné prace

Triedu tazitelnosti zatriedujeme podla geologického prieskumu do triedy Tr. Il — 100%. Vytlacena
kubatura zo zemnych prac bude pouzité4 v rdmci stavby s odvoznou vzdialenostou do 500m alebo odvezena na
skladku TKO s odvoznou vzdialenostou do 5 km. Hladina podzemnej vody sa neuvazuje. Pri zemnych pracach
pod jestvujucou spevnenou plochou navrhujem obojstranné rezanie asfaltového krytu a beténového podkladu pre
vykop ryhy so spatnou Upravou konstrukcie spevnenej plochy do pévodného stavu.

Pri spevnenej ploche sa predpoklada Uprava s nasledovnou konstrukciou:

- asfaltovy betéon ACo-11, CA 35/50 hr. 50 mm

- spojovaci postrek v mnozstve 0,5kg/m?

- cementom stmelend zmes CBGM Cg 22 hr. 250 mm

- podklad zo SD 31,5 (45) G¢ min. hr. 250 mm
Spolu: min. hr. 550 mm

7, Krizovanie s podzemnymi inz. sietami

Pred zahajenim realizacnych prac investor je povinny zabezpecit presné vytycenie priebehu
jestvujucich inzinierskych sieti a dodavatel prac sa musi riadit pokynmi spravcov tychto sieti. Pri
zemnych vykopovych pracach v miestach krizovania trasy s existujicimi vedeniami sa vykopové prace
vrozsahu 1m pred aza tymito vedeniami musia vykonat' ruéne, pricom dodavatel poziada spravcu
vedenia o odborny dohlad.

Pri krizovani s podzemnymi vedeniami ako aj v subehu s nimi je potrebné redpektovat ich ochranné pasma
v zmysle platnych STN a poZiadaviek spravcov jednotlivych vedeni. Pri krizovani s nadzemnymi vedeniami NN je
potrebné vykonat ruéné vykopy alebo zabezpeéit vypnutie el. vedenia, pripadne zabezpedit stipy.

8, Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Bezpednost a ochrana zdravia pri praci sa riadi vyhlaskou SUBP a SBU z5.7.2013 &.147/2013 Zb. a
s nimi savisiacich predpisov a noriem.

V Sobranciach 06.2026 Vypracoval: Ing. DZUBA Jan



