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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
Stavba   : Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov 
Miesto : MICHALOVCE, Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, k.ú. Michalovce, CKN: 4706/2, 4710 
Stavebník :    SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, a.s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce 
Objekt      :  SO 02 - Priemyselná kanalizácia 
Diel           :  ZTI – zdravotechnika 
Dátum : 06/2026 
 

Stavebný objekt „SO 02 – Priemyselná kanalizácia“ rieši prekládku jestvujúcej priemyselnej kanalizácie 
v areáli SYRÁRNE BEL SLOVENSKO na ul. Lastomírskej v Michalovciach, ktorá je vyvolaná realizáciou 
prístavby k budove výroba syrov. Novonavrhovaná prekládka priemyselnej kanalizácie je navrhovaná 
z nerezového potrubia D200 a bude zaústená do jestvujúcej areálovej priemyselnej kanalizácie. Jestvujúca 
priemyselná kanalizácia je v správe investora.  
 
Prekládka priemyselnej kanalizácie bude zrealizovaná na parcelách, k.ú. Michalovce: 
 
- parc. CKN: 4706/2 - majiteľ investor 
 
1, Charakteristika staveniska 
 

Stavenisko predstavuje líniovú stavbu. Vlastné stavenisko je vymedzené bodom napojenia na jestvujúcu 
areálovú priemyselnú kanalizáciu PVC D200 a jestvujúcimi resp. novonavrhovanými vývodmi ležatej vnútornej 
priemyselnej kanalizácie z jestvujúceho objektu syrárne a novonavrhovanej prístavby k objektu. Navrhovaná 
stoka P1-4 je situovaná pod jestvujúcu areálovú spevnenú plochu.  
 
2, Podklady pre spracovanie dokumentácie 
 
 Projektová dokumentácia bola spracovaná na základe požiadaviek investora a je spracovaná v rozsahu 
projekt stavby na podkladoch, ktoré boli poskytnuté investorom. 
 Podklady pre spracovanie dokumentácie: 

- polohopisné a výškopisné zameranie lokality v digitálnej forme 
- digitálna katastrálna mapa riešeného územia 
- PD - Obnova a modernizácia areálovej kanalizácie závodu – 02/2026 
- PD - Výroba syra MINI BABY BEL – 05/2007 

 
 Na základe vyjadrenia investora do priemyselnej kanalizácie sú vypúšťané iba priemyselné odpadové 
vody vznikajúce pri výrobe. 
 
3, Technické riešenie 

 
Požiadavky investora:  - materiál priemyselnej kanalizácie – nerez 
   - kanalizačné šachtové dna s chemickou a tepelnou odolnosťou 
 

3.1, Jestvujúci stav 
 
V súčasnosti je jestvujúca priemyselná kanalizácia (stoka P1-4) zrealizovaná z PVC potrubia D200 vo 

vzdialenosti cca. 1,0 m od objektu syrárne. Do tejto stoky sú zaústené 5 prípojky vnútornej ležatej priemyselnej 
kanalizácie. Tieto prípojky sú zaústené priamo do revíznych betónových kanalizačných šachiet DN1000, ktoré sú 
zrealizované na tejto stoke.  
 
3.2, Navrhované riešenie 
  

Pri realizácii novonavrhovanej prístavby k objektu syrárne dôjde ku kolízii navrhovaného objektu 
s jestvujúcou stokou P1-4. Z tohto dôvodu je potrebné zrealizovať prekládku časti kanalizácie do polohy mimo 
navrhovaný objekt s následným zaústením do jestvujúcej trasy kanalizácie. Na základe požiadavky investora 
novonavrhovaná priemyselná kanalizácia bude zrealizovaná z nerezového potrubia ACO PIPE® D200x1,5 mm 
(alebo ekvivalent) v celej trase a bude zaústená do jestvujúceho potrubia PVC D200 cez novonavrhovanú revíznu 
kanalizačnú šachtu PŠ1 zrealizovanú v bode napojenia. Na novonavrhovanej kanalizácii budú zrealizované päť 
revízne kanalizačné šachty PŠ2 – PŠ6, ktoré budú slúžiť na údržbu kanalizácie a odber kontrolných vzoriek. 
Kanalizácia P1-4 bude ukončená revíznou šachtou PŠ6. Do šachty PŠ3 – PŠ6 je navrhované zaústenie 
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predĺženia jestvujúcej ležatej kanalizácie z objektu syrárne 1P, 5P, 8P a 9P. Novonavrhovaná ležatá kanalizácia 
z prístavby bude zaústená priamo do stoky P1-4 cez odbočku 200/160/45° (P2 – P4, P6 – P7) zrealizovanú pri 
realizácii stoky.  

 
Celková dĺžka  prekládky priemyselnej kanalizácie P1-4  – 50,20m 

 
3.2.1, Kanalizačná prípojka 9P 
 

Po vybúraní jestvujúcej šachty P5 je potrebné zrealizovať prepoj vnútornej ležatej kanalizácie 9P do 
novonavrhovanej šachty PŠ6. Tento prepoj je navrhovaný z nerezového  potrubia ACO PIPE® D160x1,25 mm 
(alebo ekvivalent) v celej trase a bude zrealizovaný od jestvujúcej ležatej kanalizácie až po zaústenie do 
novonavrhovanej šachty PŠ6.  

 
Celková dĺžka kanalizačnej prípojky 9P – 3,40 m 

 
3.3, Búracie práce 
 
 Po zrealizovaní prekládky priemyselnej kanalizácie P1-4 je následne potrebné zrealizovať prepojenia 
jestvujúcej ležatej kanalizácie z objektu syrárne 1P, 5P, 8P a 9P a s tým súvisiace búracie práce. Pred 
prepojením je potrebné kompletne vybúrať jestvujúce kanalizačné šachty P2 – P5 zrealizované na jestvujúcej 
stoke. Následne predĺžiť jestvujúcu ležatú kanalizáciu v základoch novonavrhovanej prístavby a zrealizovať 
samotný prepoj.    
 
4, Uloženie potrubia 
 
 Potrubie bude uložené v zemnej ryhe šírky 1000 mm paženej príložným pažením na pieskovom lôžku 
hr.150 mm. Po pevnom uložení potrubia na pieskové lôžko sa potrubie obsype do výšky 300 mm nad vrchol 
potrubia zhutneným pieskom a ostatná časť po kótu novoupraveného terénu sa zasype zeminou po prehodení. 
 
5, Drobné objekty a materiály na kanalizačnom potrubí 
 
5.1, Potrubie ACO PIPE® (alebo ekvivalent) 
 

ACO PIPE® je spoľahlivý, ľahký a odolný hrdlový potrubný systém navrhnutý, vyrobený a testovaný na 
odvádzanie splaškových, dažďových a priemyselných odpadových vôd. Spolu s ostatnými produktmi ACO tvorí 
ucelený systém a ponúka dlhodobo udržateľné riešenie odvodnenia. V kombinácii s nerezovými vpustami a 
odvodňovacími žľabmi ACO poskytuje komplexné riešenie odvodnenia. 

Hrdlový spoj zabezpečuje rýchlu a jednoduchú montáž, čím vytvára spoľahlivý systém gravitačnej aj 
podtlakovej kanalizácie. Potrubia sa vyrábajú v rôznych priemeroch a dĺžkach. K dispozícii sú rúry s vonkajším 
priemerom 40, 50, 75, 110, 125, 160, 200, 250 a 315 mm v dĺžkach od 150 mm do 6 000 mm. Celý potrubný 
systém je vybavený jedinečným dvojitým tesnením, ktoré zaisťuje spoľahlivé a bezproblémové utesnenie pri 
každom spoji. 

Nerezový potrubný systém ACO PIPE® je navrhnutý, vyrobený, testovaný a kontrolovaný v súlade so 
všetkými požadovanými normami a štandardmi. Na požiadanie sú k dispozícii všetky dôležité certifikáty 
potvrdzujúce kvalitu výroby, odolnosť výrobkov a ich zhodu s príslušnými normami. Použitie moderných 
technológií, kvalitných materiálov a overených postupov povrchovej úpravy poskytuje výrobkom ACO PIPE® 
vysokú odolnosť voči vonkajším vplyvom prostredia. Predpokladaná životnosť systému presahuje 50 rokov. 
 
5.2, Revízne kanalizačné šachty PŠ1 – PŠ6 

 
Vstupná a revízna šachta slúži k vstupu, revízii, čisteniu a údržbe stôk. Navrhujem kanalizačnú šachtu 

s prefabrikovaným dnom. 
 Montáž kanalizačnej šachty je nasledovná: 
-     vytvorenie podkladných vrstiev - štrkopieskové lôžko hr. 200 mm 
- osadenie šachtového prefabrikovaného dna s kynetou 
- osadenie šachtových skruží 
- osadenie prechodovej skruže alebo stropnej dosky 
- vybetónovanie prstenca a osadenie liatinového resp. betónového kruhového poklopu DN 600 – D 400 kN 
- osadenie stúpacích želiez a kapsového stúpadla 
 
Kanalizačné šachtové dna pred montážou ošetriť 1x penetračným náterom MC DUR 1177 WVA a 2x náterom MC 
DUR 2496 CTP 
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6, Zemné práce 
  

Triedu ťažiteľnosti zatrieďujeme podľa geologického prieskumu do triedy Tr. III – 100%. Vytlačená 
kubatúra zo zemných prác bude použitá v rámci stavby s odvoznou vzdialenosťou do 500m alebo odvezená na 
skládku TKO s odvoznou vzdialenosťou do 5 km. Hladina podzemnej vody sa neuvažuje. Pri zemných prácach 
pod jestvujúcou spevnenou plochou navrhujem obojstranné rezanie asfaltového krytu a betónového podkladu pre 
výkop ryhy so spätnou úpravou konštrukcie spevnenej plochy do pôvodného stavu.  

Pri spevnenej ploche sa predpokladá úprava s nasledovnou konštrukciou:  
- asfaltový betón ACO-11, CA 35/50      hr.   50 mm 
- spojovací postrek v množstve 0,5kg/m2 
- cementom stmelená zmes CBGM C5/6 22     hr. 250 mm 
- podklad zo ŠD 31,5 (45) GC                            min. hr. 250 mm 

 
Spolu:                min. hr. 550 mm 

 
7, Križovanie s podzemnými inž. sieťami 
  
 Pred zahájením realizačných prác investor je povinný zabezpečiť presné vytýčenie priebehu  
jestvujúcich inžinierskych sieti a dodávateľ prác sa musí riadiť pokynmi správcov týchto sietí. Pri 
zemných výkopových prácach v miestach križovania trasy s existujúcimi vedeniami sa výkopové práce 
v rozsahu 1m pred a za týmito vedeniami musia vykonať ručne, pričom dodávateľ požiada správcu 
vedenia o odborný dohľad.  
Pri križovaní s podzemnými vedeniami ako aj v súbehu s nimi je potrebné rešpektovať ich ochranné pásma 
v zmysle platných STN a požiadaviek správcov jednotlivých vedení. Pri križovaní s nadzemnými vedeniami NN je 
potrebné vykonať ručné výkopy alebo zabezpečiť vypnutie el. vedenia, prípadne zabezpečiť stĺpy. 
  
8, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa riadi vyhláškou SÚBP a SBÚ z 5.7.2013 č.147/2013 Zb.  a 
s nimi súvisiacich predpisov a noriem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Sobranciach  06.2026                           Vypracoval: Ing. DŽUBA Ján  


