
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 31651321
Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 46017232
C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Slavomír Vlčok a kolektív IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00EUR

Michalovce
Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Vyplň údaj

0,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0023,00% 0,00
0,000,0023,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Michalovce

Stavba:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum:

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

0,000,00
0,000,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Cena s DPH [EUR]

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Cena bez DPH [EUR]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ing. Slavomír Vlčok a 
kolektív

C-H Projekt s.r.o., Ružová 
7, 071 01 Michalovce

14. 7. 2026

0,00

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

Búracie práce - starý stav

SO 03 Jednotná kanalizácia
ZTI Zdravotechnikcé inštalácie 

Betónové konštrukcie

Architektonicko-stavebné riešenie

Elektroinštalácie

Zdravotechnické inštalácie

Navrhované práce a konštrukcie - nový stav

Kód

SO 02

SO 01

OK

ZTI

ASR

BK

ZTI
ELI

01

02

Popis

Prístavba

Priemyselná kanalizácia

Oceľové konštrukcie

Zdravotechnické inštalácie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 31651321
Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 46017232
C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Slavomír Vlčok a kolektív IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

SO 01 - Prístavba

01 - Búracie práce - starý stav

Vyplň údaj
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant:
C-H Projekt s.r.o., 
Ružová 7, 071 01 
Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a 
kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 113107141.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,12500t m2 296,00 0,00

VV "asfaltová plocha"
VV 37*8 296,00
VV Súčet 296,00

2 K 113107132.S Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t m2 296,00 0,00

VV "betónova plocha"
VV 37*8 296,00
VV Súčet 296,00

3 K 113206111.S Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo 
obrubníkov stojatých,  -0,06500t m 40,00 0,00

VV "betónové obruby"
VV 40 40,00
VV Súčet 40,00

4 K 113209026.S
Vybúranie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 
mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého,  -
0,11500t

m 40,00 0,00

VV "bet. lôžko pod obrubami"
VV 40 40,00
VV Súčet 40,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

5 K 919735112.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm m 53,00 0,00

VV "zarezanie krytu pred vybúarním"
VV 8*2 16,00
VV 37 37,00
VV Súčet 53,00

6 K 941941041.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 250,00 0,00

VV "lešenie - potrebné na práce na fasáde"
VV 35*7,14 249,90
VV 250 250,00

7 K 941941841.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 250,00 0,00

8 K 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 50,00 0,00

VV "lešenie - pomocné - cca 20 % z plochy"
VV 250*0,2 50,00
VV Súčet 50,00

9 K 941955002.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 50,00 0,00

VV "lešenie - pomocné - cca 20 % z plochy"

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

SO 01 - Prístavba

01 - Búracie práce - starý stav
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 250*0,2 50,00
VV Súčet 50,00

10 K 962032254.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál cementových, na maltu 
cementovú, -2,000 t

m3 2,98 0,00

VV "jestv. tehlové murivo hr. 460 mm"
VV 1*2,25*0,46 1,04
VV 1*2,25*0,46 1,04
VV 0,7*2,8*0,46 0,90
VV Súčet 2,98

11 K 973031336.S Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, 
hl. do 450 mm,  -0,12600t ks 6,00 0,00

VV "pre osadenie prekladov - kapsy"
VV 2*3 6,00
VV Súčet 6,00

12 K 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 64,40 0,00

VV "plastové okno - 5 ks"
VV (5*2+0,9*2)*2 23,60
VV (5*2+1*2)*3 36,00
VV (2*2*0,6*2)*1 4,80
VV Súčet 64,40

13 K 968081116.S Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,012t m 6,10 0,00

VV "dvere plastové - 1 ks
VV (2,05*2+1*2)*1 6,10
VV Súčet 6,10

14 K 978065045.S
Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane 
povrchovej úpravy z polystyrénu, PIR, fenolovej peny a 
pod. hrúbky nad 30 do 40 mm -0,01766t

m2 12,41 0,00

VV "ostenie - okná, dvere, montážne otvory"
VV ((5+0,9*2)*0,28)*2 3,81
VV ((5+1*2)*0,28)*2 3,92
VV (5+1*2)*0,28 1,96
VV (2,8+2,8)*0,28 1,57
VV (2,05+2,05)*0,28 1,15
VV Súčet 12,41

15 K 978065061.S
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane 
povrchovej úpravy z minerálnej vlny, konopných dosiek 
a pod. hrúbky nad 80 do 120 mm,  -0,03898t

m2 205,45 0,00

VV "jestvujúce zateplenie fasády, vrátane sokla"
VV 249,90 249,90
VV Medzisúčet 249,90
VV "okná, dvere a montážne otvory na fasáde"
VV (5*1)*3 15,00
VV (5*0,9)*2 9,00
VV 1*2,05 2,05
VV 3*2,8 8,40
VV 5*2 10,00
VV Medzisúčet 44,45
VV "rozdiel"
VV 249,9-44,45 205,45

16 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny t 207,95 0,00

17 K 979094111.S Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo 
konštrukcií t 207,95 0,00

18 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 15,75 0,00

VV "sutina z objektu mliekarne"
VV 207,95-192,2 15,75
VV Súčet 15,75

19 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 94,50 0,00

VV "sutina z objektu mliekarne - príplatok - 30 m"
VV (207,95-192,2)*6 94,50
VV Súčet 94,50

20 K 979087213.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt t 15,75 0,00

VV "sutina z objektu mliekarne"
VV 207,95-192,2 15,75
VV Súčet 15,75

21 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
(napr. ZD TaZS MI - cca 2 km) t 15,75 0,00

VV "sutina z objektu mliekarne"
VV 207,95-192,2 15,75
VV Súčet 15,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

22 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 15,75 0,00

VV "sutina z objektu mliekarne - príplatok - 1 km"
VV 15,75*1 15,75
VV Súčet 15,75

23 K 979089412.S Poplatok za skládku - izolačné materiály (17 06), 
ostatné t 10,22 0,00

VV "sutina z objektu mliekarne - minerálne zateplenie po vybúraní"
VV 8+2,22 10,22
VV Súčet 10,22

24 K 979089776.S Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu 
- zmiešané odpady (17 09 04) t 7,53 0,00

VV "sutina z objektu mliekarne - ostatný zmiešaný odpad po 
vybúraní"

VV 15,75-8,22 7,53

25 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km (napr. RC-CSM-
Stav MI - cca 5 km)

t 192,20 0,00

VV "sutina zo spevnených plôch"
VV 207,95-15,75 192,20

26 K 979082219.S Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km pre vodorovnú dopravu sutiny t 768,80 0,00

VV "vybúaraná sutina zo spevnených plôch - príplatok za ďalšie 4 
km"

VV 4*192,2 768,80
VV Súčet 768,80

27 K 979093111.S Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez 
zhutnenia t 192,20 0,00

VV "sutina zo spevnených plôch"
VV 207,95-15,75 192,20

28 K 979089721.S Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu 
- betón bez armovania (17 01 01) t 155,20 0,00

VV "sutina zo spevnených plôch - bez asfaltov"
VV 192,20-37 155,20
VV Súčet 155,20

29 K 979089761.S Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu 
- bitúmenové zmesi (17 03 02) t 37,00 0,00

VV "sutina zo spevnených plôch - vybúraný asfalt"
VV 37 37,00
VV Súčet 37,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

30 K 764410850.S Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t m 27,00 0,00

VV "plastové okná - vonkajší parapet - 6 ks"
VV 5*5 25,00
VV 2*1 2,00
VV Súčet 27,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

31 K 767411811.S Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi 
so skrytým zámkom na OK,  -0,0128t m2 18,40 0,00

VV "sendvičový panel montážnych otvorov"
VV 5*2 10,00
VV 3*2,8 8,40
VV Súčet 18,40

32 K 767867803.S-R Demontáž a likvidácia jestvujúceho potrubia  do 
obvodu 2600 mm. Dĺžka 5m kpl. 1,00 0,00

33 K 767996801.S Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t kg 12,54 0,00

VV "nerezová rúra v mieste bud. prechodu hmotnosti cca 2,2 
VV (3,7+1+1)*2,2 12,54
VV Súčet 12,54
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 31651321
Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 46017232
C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Slavomír Vlčok a kolektív IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

SO 01 - Prístavba

02 - Navrhované práce a konštrukcie - nový stav

Vyplň údaj
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant:
C-H Projekt s.r.o., 
Ružová 7, 071 01 
Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a 
kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3 m3 31,08 0,00

VV "výkop - pod objektom"
VV 296*0,105 31,08
VV Súčet 31,08

2 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3 m3 31,08 0,00

3 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 30,09 0,00

VV "výkop - zákl. pätka 1,5 x1,5 m"
VV (1,5*1,5*1,195)*9 24,20
VV "výkop - zákl. pätka 1,2 x 1,0 m"
VV (1,2*1*0,695)*5 4,17
VV "výkop - zákl. pätka 1,0 x 0,84 m"
VV (1*0,84*0,645)*1 0,54
VV "výkop - zákl. pätka 1,5 x 0,66 m"
VV (1,5*0,66*1,195)*1 1,18
VV Súčet 30,09

4 K 131201109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3 m3 30,09 0,00

5 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 5,84 0,00

VV "výkop - základové trámy"
VV 4,65*0,5*0,36 0,84
VV (2,4*0,5*0,36)*2 0,86
VV (4,6*0,5*0,36)*5 4,14
VV Súčet 5,84

6 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 5,84 0,00

7 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 37,90 0,00
VV "výkopy pre ZTI"
VV 37*1*0,5 18,50
VV (33,4+5,4)*1*0,5 19,40
VV Súčet 37,90

8 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 3

m3 37,90 0,00

9 K 130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne m3 11,07 0,00

VV "výkop - príplatok k jamáma a ryhám - ručné začistenie - cca 
15 %"

VV (30,09+5,84+37,90)*0,15 11,07
VV Súčet 11,07

10 K 120001101.S Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v 
blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín m3 52,46 0,00

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

ASR - Architektonicko-stavebné riešenie

SO 01 - Prístavba

02 - Navrhované práce a konštrukcie - nový stav
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "príplatok - 50 % z celkového  množstva výkopov"
VV (31,08+30,09+5,84+37,9)*0,5 52,46
VV Súčet 52,46

11 K 167101102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 104,91 0,00

VV "vykopaná zemina"
VV 31,08+30,09+5,84+37,90 104,91
VV Súčet 104,91

12 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m (napr. RC-CSM-Stav MI - cca 5 km)

m3 104,91 0,00

VV "vykopaná zemina"
VV 31,08+30,09+5,84+37,9 104,91
VV Súčet 104,91

13 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 209,82 0,00

VV "vykopaná zemina - príplatok za ďalšie 2 km"
VV 104,91*2 209,82
VV Súčet 209,82

14 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 104,91 0,00
VV "vykopaná zemina"
VV 31,08+30,09+5,84+37,9 104,91
VV Súčet 104,91

15 K 171209112.S Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu 
- výkopová zemina (17 05 06) t 196,18 0,00

VV "vykopaná zemina"
VV (31,08+30,09+5,84+37,9)*1,87 196,18
VV Súčet 196,18

16 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 320,00 0,00

VV "pláň po výkopoch pod objektom"
VV 8*37 296,00
VV "plocha pod obrubami"
VV 60*0,4 24,00
VV Súčet 320,00

17 K 115101200.S Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s 
priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l (odhad) hod 15,00 0,00

VV 5*3 15,00

18 K 115101300.S Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s prítokom litrov za minútu do 100 l deň 5,00 0,00

19 K 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 
100 m 30,00 0,00

20 K 175101202.S Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny m3 49,40 0,00

VV "obsyp okolo zákl. muriva z vonkajšej strany - v mieste bud. 
asfaltovej plochy"

VV (7,2+35+7,2)*1*1 49,40
VV Súčet 49,40

21 M 583410003500.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm (alebo iná 
alternatíva) t 92,38 0,00

VV "kamenivo fr. 32-63 mm"
VV 49,4 49,40
VV 49,4*1,87 'Prepočítané koeficientom množstva 92,38

D 2 Zakladanie 0,00
22 K 275313821.S Betónovanie základových pätiek, betón prostý m3 17,02 0,00

VV "betonáž - základová pätka MP1 - 9 ks"
VV (1,5*1,5*0,5)*9 10,13
VV "betonáž - základová pätka MP2 - 5 ks"
VV (1,2*1*1)*5 6,00
VV "betonáž - základová pätka MP3 - 1 ks"
VV (1,5*0,66*0,9)*1 0,89
VV Súčet 17,02

23 M 589310005900.S Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC2 (SK)-Cl 0,4-Dmax 
16 - S3 z cementu portlandského m3 17,02 0,00

24 K 275351217.S Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-
tradičné m2 52,89 0,00

VV "debnenie - základová pätka MP1 - 9 ks"
VV ((1,5*0,5)*4)*9 27,00
VV "debnenie - základová pätka MP2 - 5 ks"
VV ((1,2*1)*2+(1*1)*2)*5 22,00
VV "debnenie - základová pätka MP3 - 1 ks"
VV ((1,5*0,9)*2+(0,66*0,9)*2)*1 3,89

Strana 9 z 44



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 52,89

25 K 275351218.S Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-
tradičné m2 52,89 0,00

VV "oddebnenie - základová pätka MP1 - 9 ks"
VV ((1,5*0,5)*4)*9 27,00
VV "oddebnenie - základová pätka MP2 - 5 ks"
VV ((1,2*1)*2+(1*1)*2)*5 22,00
VV "oddebnenie - základová pätka MP3 - 1 ks"
VV ((1,5*0,9)*2+(0,66*0,9)*2)*1 3,89
VV Súčet 52,89

26 K 275361831.S Zhotovenie výstuže základových pätiek z betonárskej 
ocele t 1,25 0,00

VV "výstuž - základová pätka MP1 - 9 ks"
VV 726,989*0,001 0,73
VV "výstuž - základová pätka MP2 - 5 ks"
VV 418,794*0,001 0,42
VV "výstuž - základová pätka MP3 - 1 ks"
VV 96,076*0,001 0,10
VV Súčet 1,25

27 M 589510002500.S Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 6-16 mm t 1,25 0,00

28 K 271573041.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr. 0 - 63 mm (P1) m3 87,69 0,00

VV "štrkový násyp - skladba P1"
VV 219,23*0,4 87,69
VV Súčet 87,69

29 K 279100004-R1 Prestupy v základoch sub. 1,00 0,00

30 K 289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 538,16 0,00

VV "nová spevnená plocha"
VV 296-252 44,00
VV "geotextília - skladba P1"
VV 247,08*2 494,16
VV Súčet 538,16

31 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 (+10 % 
presahy) m2 48,40 0,00

VV "nová spevnená plocha"
VV 296-252 44,00
VV Súčet 44,00
VV 44*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 48,40

32 M 693110004710.S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 (2x +10 
% presahy) m2 543,58 0,00

VV "geotextília - skladba P1"
VV 247,08*2 494,16
VV Súčet 494,16
VV 494,16*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 543,58

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

33 K 332318111.S Vyplnenie vnútorných dutín oceľových (nerezových) 
stĺpov betónom tr. C 16/20 m3 1,13 0,00

VV "nerezový stĺp - 5 ks"
VV (0,18*0,18*6,96)*5 1,13
VV Súčet 1,13

34 K 310239211.S Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú m3 2,19 0,00

VV "otvor po montážnom otvore"
VV 5*0,655*0,38 1,24
VV "otvor po vybúranom okne"
VV 2*0,6*0,38 0,46
VV 1,3*1*0,38 0,49
VV Súčet 2,19

35 K 312236581
Murovanie stien výplňových (m3) z tehál pálených, P 
10 brúsených na pero a drážku, na maltu 
(380x250x249)

m3 76,59 0,00

VV "zamurovanie otovru po vybúranom okne"
VV (5*0,9*0,38)*2 3,42
VV "obvodové murivo z tehál - prízemie"

VV (6+3,5+5,7*5+3,5+2,1)*4,05*0,38-(1,1*2,25*0,38)-
(5,7*4,05*0,38)-(3,5*4,05*0,38) 52,00

VV "obvodové murivo z tehál - poschodie
VV (3,5+5,7*5)*0,8*0,38 9,73
VV ((6+6)*1,084*0,38)*2 9,89
VV "obv. murivo z tehál - pripojenie k budove"
VV (0,3*6,79*0,38)*2 1,55
VV Súčet 76,59

36 M 596130004870 Tehla P10, šxlxv 380x250x249 mm, s maltou na tenké 
škáry (+5 % stratné pri dorezaní) ks 3 399,06 0,00
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VV "tehla hr. 380 mm"
VV 76,59 76,59
VV Súčet 76,59
VV 76,59*44,38 'Prepočítané koeficientom množstva 3 399,06

37 K 342948116.S Ukončenie priečok (muriva) hr. nad 100 mm ku 
konštrukciám polyuretánovou penou m 193,11 0,00

VV "zamurovanie otvorov po vybúraní okien"
VV (5+0,9*0,9)*2 11,62
VV 0,655+0,655 1,31
VV 2+0,6+0,6 3,20
VV "obvodové murivo z tehál - prízemie"
VV 6+3,5+5,7*4+2,1+4,05*14 91,10
VV "obvodové murivo z tehál - poschodie
VV 3,5+5,7*5+0,8+0,8*12 42,40
VV 6+6+0,8+0,8+1,36+1,36 16,32
VV "obv. murivo z tehál - pripojenie k budove"
VV (6,79*2)*2 27,16
VV Súčet 193,11

38 K 317121101.S Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 
od 600 do 1050 mm ks 6,00 0,00

VV "preklad - vybúrané otvory v jestv. obv. murive"
VV 3*2 6,00
VV Súčet 6,00

39 M 596460000560 Keramický spriahnutý preklad, lxšxv 1500x145x71 mm ks 6,00 0,00

40 K 317121102.S Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru 
nad 1050 do 1800 mm ks 4,00 0,00

VV "preklad - obvodové tehlové murivo"
VV 4 4,00
VV Súčet 4,00

41 M 596460001300 Keramický preklad, lxšxv 1500x70x238 mm ks 4,00 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

42 K 457311125.S Vyrovnávací alebo spádový betón C 16/20 vrátane 
úpravy povrchu m3 11,00 0,00

VV "nová spevnená plocha"
VV (296-252)*0,25 11,00
VV Súčet 11,00

D 5 Komunikácie 0,00

43 K 564831111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 100 mm m2 24,00 0,00

VV "lôžko pod obrubník"
VV 60*0,4 24,00
VV Súčet 24,00

44 K 564871111.S Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm m2 44,00 0,00

VV "nová spevnená plocha"
VV 296-252 44,00
VV Súčet 44,00

45 K 573131103.S Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2 m2 44,00 0,00

VV "nová spevnená plocha"
VV 296-252 44,00
VV Súčet 44,00

46 K 577144231.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm m2 44,00 0,00

VV "nová spevnená plocha"
VV 296-252 44,00
VV Súčet 44,00

47 K PC-R Príplatok k asfaltovému krytu za malú výmeru m2 44,00 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

48 K 631313811.S Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) hr.nad 80 
do 120 mm (P1) m3 22,78 0,00

VV "podkladný betón - skladba P1"
VV 6,7*34*0,1 22,78
VV Súčet 22,78

49 M 589310002400.S Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 
- S2 z cementu portlandského m3 22,78 0,00

50 K 631319153.S Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm m3 22,78 0,00

VV "podkladný betón - skladba P1"
VV 6,7*34*0,1 22,78
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VV Súčet 22,78

51 K 631362441.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť 
oka 100x100 mm

m2 60,00 0,00

VV "výstuž KARI v podkladnom betóne - v mieste nerezového 
žľabu"

VV (2*3)*10 60,00
VV Súčet 60,00

52 K 631325711.S Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami 
tr.C25/30 hr. nad 120 do 240 mm (P1) m3 47,84 0,00

VV "drátko betón - skladba P1"
VV 6,7*34*0,21 47,84
VV Súčet 47,84

53 K 631319155.S Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. 
tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm m3 47,84 0,00

54 K 632401925.S Príplatok za sklon m2 227,80 0,00
VV "drátko betón - skladba P1"
VV 6,7*34 227,80
VV Súčet 227,80

55 K 610991111.S Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií m2 192,20 0,00

VV "dvere na fasáde"
VV 1,1*2,25 2,48
VV "montážny otvor - exteriér"
VV 5,4*4,05 21,87
VV 3,5*4,05 14,18
VV "montážny otvor - interér"
VV 5,4*4,05 21,87
VV 3,5*4,05 14,18
VV "dvere vnútorné"
VV ((1,04*2,25)*3)*2 14,04
VV "deliaca sendvičová priečka, vrátane dverí"
VV (6,7*4,33)*2 58,02
VV "strop P2 pri krajoch - cca 20 % z plochy"
VV 227,8*0,2 45,56
VV Súčet 192,20

56 K 612409991.S Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 
dverí, podláh, obkladov atď. m 51,76 0,00

VV "ostenia dverí v stene v osi Y14 - 3 ks"
VV ((1,04*2+2,25)*0,29)*3 3,77
VV "ostenia otvorov po vybúraní v stene v osi Y14 - 4 ks
VV (5*2+1*2)*2 24,00
VV 5*2+1,345*2 12,69
VV 3,8*2+3,7 11,30
VV Súčet 51,76

57 K 612481041.S Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku 
tenkovrstvovej omietky 3 mm m 51,76 0,00

VV "ostenia dverí v stene v osi Y14 - 3 ks"
VV ((1,04*2+2,25)*0,29)*3 3,77
VV "ostenia otvorov po vybúraní v stene v osi Y14 - 4 ks
VV (5*2+1*2)*2 24,00
VV 5*2+1,345*2 12,69
VV 3,8*2+3,7 11,30
VV Súčet 51,76

58 K 612460122.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
hĺbkovou na nasiakavé podklady m2 211,80 0,00

VV "plocha steny v osi Y14"
VV 34*6,9 234,60
VV (1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345 37,81
VV "ostenia"
VV 51,76*0,29 15,01
VV 234,6-37,81+15,01 211,80

59 K 612460247.S Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 40 mm m2 211,81 0,00

VV "plocha steny v osi Y14"
VV 34*6,9-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345) 196,80
VV "ostenia"
VV 51,76*0,29 15,01
VV Súčet 211,81

60 K 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou m2 454,73 0,00

VV "plocha steny v osi Y14"
VV 34*6,9-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345) 196,80
VV "ostenia"
VV 51,76*0,29 15,01
VV "steny - obvodový múr
VV 6,7*6,25-1,1*2,25 39,40
VV 34*5,85-5,7*4,05 175,82
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VV 6,7*6,25-3,5*4,05 27,70
VV Súčet 454,73

61 K 612481119.S Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením m2 454,73 0,00

VV "plocha steny v osi Y14"
VV 34*6,9-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345) 196,80
VV "ostenia"
VV 51,76*0,29 15,01
VV "steny - obvodový múr
VV 6,7*6,25-1,1*2,25 39,40
VV 34*5,85-5,7*4,05 175,82
VV 6,7*6,25-3,5*4,05 27,70
VV Súčet 454,73

62 K 612460124.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery m2 161,58 0,00

VV "steny - poschodie, vrátane ostení otvorov na stene v osi Y14"
VV 435,39-273,81 161,58
VV Súčet 161,58

63 K 612460384.S Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 4 mm m2 161,58 0,00

VV "steny - poschodie, vrátane ostení otvorov na stene v osi Y14"
VV 435,39-273,81 161,58
VV Súčet 161,58

64 K 625250654.S Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 
100 mm, lepený rámovo s prikotvením m2 29,40 0,00

VV "sokel - xps hr. 100 mm"
VV (7,1+34,8+7,1)*0,6 29,40
VV Súčet 29,40

65 K 625250655.S Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 
120 mm, lepený rámovo s prikotvením m2 23,22 0,00

VV "sokel - xps hr. 120 mm"
VV (7,1+34,8+7,1)*0,6-(1,1+5,7+3,5)*0,6 23,22
VV Súčet 23,22

66 K 625250737.S Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 
mm, zatĺkacie kotvy m2 74,21 0,00

VV "v mieste stlpov a trámov - minerálna vlna hr. 100 mm"
VV (6,79*0,4+(0,4*0,3)*2)*2 5,91
VV (5,69*0,4+(0,4*0,3)*2)*2 5,03
VV (6*0,5)*2 6,00
VV (6,03*0,5)*2 6,03
VV 4,05*0,4 1,62
VV (5,35*0,4+0,4*0,3)*2 4,52
VV (5,3*0,4+(0,4*0,3)*2)*5 11,80
VV 3,5*0,5+(5,7*0,5)*5+4,1*0,5+(6,1*0,5)*5 33,30
VV Súčet 74,21

67 K 625250738.S Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 120 
mm, zatĺkacie kotvy m2 166,76 0,00

VV "steny - minerálna vlna hr. 120 mm - v mieste tehál"
VV 47,29+47,29+216,13 310,71

VV 23,09+14,18+2,48+(0,87+5,16+4,4+24,9+0,5+3,13)*0,72+(5,7
+3,5+1,1)*0,12+1*0,7 "otvory, sokel" 69,74

VV 74,21 "plocha v mieste stlpov a trámov" 74,21
VV 310,71-69,74-74,21 166,76

68 K 621481119.Sa Potiahnutie vonkajších stien stierkou (druhá 
vyrovnávajúca vrstva bez sklotextílnej mriežky) m2 293,59 0,00

VV "v mieste zateplenia"
VV 29,4+23,22+74,21+166,76 293,59

69 K 622460124.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod 
omietky a nátery (A,B,C) m2 270,26 0,00

VV "viditeľná časť fasády"
VV 47,29+47,29+216,13 310,71
VV 23,09+14,18+2,48+0,7 40,45
VV 310,71-40,45 270,26

70 K 622461053.S Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová škrabaná, 
hr. 2 mm (A) m2 202,20 0,00

VV "omietka typu A"
VV 270,26-50,14-17,92 202,20
VV Súčet 202,20

71 K 622461013.S Vonkajšia omietka stien pastovitá akrylátová škrabaná, 
hr. 2 mm (B) m2 50,14 0,00

VV "omietka typu B"
VV 35,94-0,63+7,7+7,13 50,14
VV Súčet 50,14

72 K 622461281.S Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna 
mozaiková (C) m2 17,92 0,00

VV "omietka typu C"
VV 1,96+2,71+13,25 17,92
VV Súčet 17,92
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73 K 622428971.S Príplatok k cene za viacfarebnú omietku m2 270,26 0,00
VV "viditeľná časť fasády - plocha A, B, C"
VV 270,26 270,26

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

74 K 941941041.S Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 300,00 0,00

VV "lešenie - hlavné - exteriér"
VV (7+35+7)*6,2 303,80
VV 300 300,00

75 K 941941295.S
Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia 
ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 300,00 0,00

76 K 941941841.S Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 300,00 0,00

77 K 941955001.S Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m m2 230,00 0,00

VV "lešenie - pomocné - interiér"
VV 173,53+53,6 227,13
VV 230 230,00

78 K 941955002.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 180,00 0,00

VV "lešenie - pomocné - interiér"
VV 230*0,8 184,00
VV 180 180,00

79 K 941955003.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m m2 140,00 0,00

VV "lešenie - pomocné - interiér"
VV 230*0,6 138,00
VV 140 140,00

80 K 941955004.S Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m m2 90,00 0,00

VV "lešenie - pomocné - interiér"
VV 230*0,4 92,00
VV 90 90,00

81 K 916361111.S Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 
lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou m 60,00 0,00

VV "cestný obrubník"
VV 60 60,00
VV Súčet 60,00

82 M 592170001000.S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 61,20 0,00
VV 60*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 61,20

83 K 918101111.S Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15 m3 6,00 0,00

VV "cestné obrubníky - lôžko - 1,0 m3/10 m
VV 60*0,1 6,00
VV Súčet 6,00

84 K 919721211.S Dilatačné škáry s vyplnením škár asfaltovou zálievkou m 53,00 0,00

VV "nová spevnená plocha - styk s jestvujúcim krytom"
VV 37+8+8 53,00
VV Súčet 53,00

85 K 938909311.S Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z 
povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 44,00 0,00

VV "nová spevnená plocha"
VV 296-252 44,00
VV Súčet 44,00

86 K 952901111.S-R
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m (upratanie 
objektu a blízkeho okolia po zrealizovaní stavebných 
prác)

m2 300,00 0,00

VV "objekt - interiér"
VV 173,53+53,6 227,13
VV "objekt - okolie"
VV (7,2+35+7,2)*1,5 74,10
VV Medzisúčet 301,23
VV 300 300,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

87 K 998011002.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m t 69,34 0,00
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88 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 72,81 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

89 K 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 
vodou m2 376,06 0,00

VV "pred realizáciou hydroizolácie v skladbe P1"
VV 58,8+29,4+29,4+247,08+11,38 376,06
VV Súčet 376,06

90 K 711114015.S Izolácia proti zemnej vlhkosti, bitúmenovou emulziou 
zvislá m2 58,80 0,00

VV "izolácia spodnej stavby - penetrácia"
VV (7,1+34,8+7,1)*0,6 29,40
VV (7,1+34,8+7,1)*0,6 29,40
VV Súčet 58,80

91 K 711111221.S Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka 
hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad, zvislá m2 29,40 0,00

VV "izolácia spodnej stavby - stierka - bet. podklad"
VV (7,1+34,8+7,1)*0,6 29,40
VV Súčet 29,40

92 K 711111231.S Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka 
hydroizolačná bitúmenová, tehl. podklad, zvislá m2 29,40 0,00

VV "izolácia spodnej stavby - stierka - tehlový. podklad"
VV (7,1+34,8+7,1)*0,6 29,40
VV Súčet 29,40

93 K 711793010.S Izolácia dilatácii elastickou tesniacou páskou z 
mäkkého PVC vodorovná m 49,00 0,00

VV "izolácia spodnej stavby - vonkajšia hrana zákl. 
prefabrikovaného pásu"

VV 7,1+34,8+7,1 49,00
VV Súčet 49,00

94 K 711133001.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju (P1)

m2 247,08 0,00

VV "izolácia spodnej stavby - fólia vodorovne"
VV 7,1*34,8 247,08
VV Súčet 247,08

95 K 711133010.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou 
položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju 
(P1)

m2 11,38 0,00

VV "izolácia spodnej stavby - fólia zvislá"
VV (6,7+34+6,7)*0,24 11,38
VV Súčet 11,38

96 M 283220000300.S
Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, 
izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, 
radónu (+10 % presahy)

m2 284,31 0,00

VV "izolácia spodnej stavby - fólia spolu + 10 % presahy"
VV 247,08+11,38 258,46
VV Súčet 258,46
VV 258,46*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 284,31

97 K 711113302.S Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti za studena 
na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná m2 454,73 0,00

VV "izolačná stierka - pod keramický obklad"
VV "plocha steny v osi Y14"
VV 34*6,9-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345) 196,80
VV "ostenia"
VV 51,76*0,29 15,01
VV "steny - obvodový múr
VV 6,7*6,25-1,1*2,25 39,40
VV 34*5,85-5,7*4,05 175,82
VV 6,7*6,25-3,5*4,05 27,70
VV Súčet 454,73

98 M 245650000910 Stierka hydroizolačná na báze cementu, dvojzložková, 
pružná, tekutá lepenka 2K hydroizolácia, balenie 21kg kg 682,10 0,00

VV "spotreba v dvoch náteroch - cca 1,5 kg/m2
VV 454,73 454,73
VV 454,73*1,5 'Prepočítané koeficientom množstva 682,10

99 K 998711202.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 0,00
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D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

100 K 764327220.S Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm m 50,60 0,00

VV "oplechovanie strešného plášťa"
VV 7,6+35,4+7,6 50,60
VV Súčet 50,60

101 K 764430420.S Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm m 35,40 0,00

VV "oplechovanie strešného plášťa - styk stena / plášť"
VV 35,4 35,40
VV Súčet 35,40

102 K 764359301.S Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm m 35,40 0,00

VV "odkvapový systém"
VV 35,4 35,40
VV Súčet 35,40

103 M 553440034200.S Žľab polkruhový pododkvapový pozinkovaný, r.š. 330 
mm m 35,40 0,00

104 K 764359342.S
Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ 
plechu, hák na krokvu k pododkvapovým polkruhovým 
r.š. 250 - 330 mm 

ks 37,00 0,00

VV "odkvapový systém"
VV 37 37,00

105 M 553440037800.S Hák do krokvy polkruhový pozinkovaný, r.š. 330 mm ks 37,00 0,00

106 K 764359391.S
Montáž ochranného kôša strešného vpustu z 
pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 
mm 

ks 2,00 0,00

VV "odkvapový systém"
VV 1+1 2,00
VV Súčet 2,00

107 M 553440043000.S Zachytávač nečistôt pozinkovaný, priemer 120 mm ks 2,00 0,00

108 K 764359381.S Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného PZ plechu, 
pre rúry s priemerom do 150 mm ks 2,00 0,00

VV "odkvapový systém"
VV 1+1 2,00
VV Súčet 2,00

109 M 553440040600.S Kotlík žľabový oválny lisovaný pozinkovaný, rozmer 
330/100 mm ks 2,00 0,00

110 K 764454220.S Montáž zvodových rúr kruhových pozink farebný, 
priemer 90-150 mm m 13,00 0,00

VV "odkvapový systém"
VV 6,5*2 13,00
VV Súčet 13,00

111 M 553440046200.S Rúra zvodová pozink farebný, priemer 100/150 mm m 13,00 0,00
VV 12,8712871287129*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 13,00

112 K 764454225.S Montáž objímky pre kruhové zvodové rúry pozink 
farebný, priemer 90-150 ks 4,00 0,00

VV "odkvapový systém"
VV 2*2 4,00
VV Súčet 4,00

113 M 553440051100.S Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, 
priemer 150 mm ks 4,00 0,00

VV 3,96039603960396*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 4,00

114 K 764752151.S Montáž kolena odskokového zvodovej rúry pozink 
farebný, priemer do 100 mm ks 2,00 0,00

VV "odkvapový systém"
VV 1+1 2,00
VV Súčet 2,00

115 M 553440008600.S Koleno lisované odskokové pozink farebný, priemer 
100 mm ks 2,00 0,00

116 K 998764202.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 0,00

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

117 K 767397103.S Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky 
nad 120 mm m2 269,04 0,00

VV "sendvičové panely - strecha P1"
VV 35,4*7,6 269,04
VV Súčet 269,04
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118 M 553260001900.S-
PC1

Panel sendvičový, KS1000FF hr. 150 mm, 0,6 mm/0,5 
mm (P1) m2 269,04 0,00

119 K 767411122.S Montáž opláštenia sendvičovými stropnými panelmi na 
OK, hrúbky do 150 mm m2 227,80 0,00

VV "sendvičové panely - strop P2"
VV 6,7*34 227,80
VV Súčet 227,80

120 M 553260001900.S-
PC2

Panel sendvičový, KS 1150TF hr. 60 mm, inox/RAL, 
0,4 mm/0,6 mm, (P2) m2 227,80 0,00

121 K 767411101.S Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na 
OK, hrúbky do 100 mm m2 24,85 0,00

VV "sendvičové panely - deliaca priečka"
VV (6,7*4,35)-(1*2,15)*2 24,85

122 M 553260001900.S-
PC3

Panel sendvičový, KS1000TL hr. 100 mm, inox/inox 
0,4 mm/0,4 mm m2 24,85 0,00

123 K 767411101.S Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na 
OK, hrúbky do 100 mm m2 37,27 0,00

VV "sendvičové panely - montážny otvor - interiér"
VV 5,7*4,05 23,09
VV 3,5*4,05 14,18
VV Súčet 37,27

124 M 553260001900.S-
PC4

Panel sendvičový, KS 1150TF hr. 60 mm, inox/RAL, 
0,4 mm/0,6 mm m2 37,27 0,00

125 K 767411101.S Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na 
OK, hrúbky do 100 mm m2 37,27 0,00

VV "sendvičové panely - montážny otvor - exteriér"
VV 5,7*4,05 23,09
VV 3,5*4,05 14,18
VV Súčet 37,27

126 M 553250000200.S
Panel sendvičový s jadrom z minerálnej vlny stenový 
s viditeľným spojom, oceľový plášť š. 1100 mm hr. 
jadra 100 mm

m2 37,27 0,00

127 K 767411122.S-R1 Doprava stropných a stenových panelov sub. 1,00 0,00

128 K 767251135.S Montáž podest z oceľových pochôdznych lisovaných 
roštov skrutkovaním hmotnosti od 30 do 50 kg/m2 m2 227,80 0,00

VV "oceľový rošt P2"
VV 227,8 227,80
VV Súčet 227,80

129 M 553430010115.S Rošt podlahový z ťahokovu žiarozink, rozmer oka 
47x13 mm, výška do 50 mm (P2) m2 227,80 0,00

130 K 767642205.S Montáž dverí vchodových hliníkových s 
hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová) m 24,42 0,00

VV "dvere v obvodovom navrhovanom tehlovom murive"
VV 0,91*2+2,15*2 6,12
VV "dvere v jestv. tehlovom murive"
VV (0,9*2+2,15*2)*3 18,30
VV Súčet 24,42

131 M 283290008100.S
Fólia paropriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 24,42 0,00

132 M 283290008700.S
Fólia paronepriepustná tesniaca polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 24,42 0,00

133 M 553410097120.S-
PC1

Dvere vchodové hliníkové jednokrídlové, čiastočne 
presklenné, vrátane zárubne, zámku a kľučky, 
900x2150 mm - 3 ks (2x1Ľ, 1P)

m 18,30 0,00

VV "dvere 1P"
VV 0,9*2+2,15*2 6,10
VV "dvere 1 Ľ
VV (0,9*2+2,15*2)*2 12,20
VV Súčet 18,30

134 M 553410097120.S-
PC2

Dvere vchodové hliníkové, jednokrídlové plné, so 
sendvičovou výplňou, vrátane zárubne, 
samozatvárača, zámku a kľučky, 910x2150 mm - 1 ks 
(2Ľ)

m 6,12 0,00

VV "dvere 2Ľ"
VV 0,91*2+2,15*2 6,12
VV Súčet 6,12

135 K 767642220.S Montáž dverí nerezových na PUR penu (do priečky z 
sendvičových panelov) m 12,20 0,00

VV "dvere v priečke zo sendvičových panelov"
VV (0,9*2+2,15*2)*2 12,20
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VV Súčet 12,20

136 M 553410097120.S-
PC3

Dvere nerezové jednokrídlové plné, vrátane zárubne, 
zámku a kľučky, 900x2150 mm - 2 ks (3Ľ, 3P) m 12,20 0,00

VV "dvere 3Ľ
VV 0,9*2+2,15*2 6,10
VV "dvere 3P"
VV 0,9*2+2,15*2 6,10
VV Súčet 12,20

137 K 998767202.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 0,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

138 K 769045000.S-R1

Potrubie do obvodu 2600 mm / % 15 tvaroviek, vrátane 
izol. z minerálnej vaty hr. 10cm a oplechovania. 
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie,( 
pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu, 
trieda tesnosti A, vrátane pridruž. materiálu

15,00 0,00

139 K 769045000.S-R2
Protidažďová žalúzia s rámom a ochranným sitom proti 
hmyzu PZALS-800x500-UR-S (rozmer overiť a 
zamerať na stavbe)

1,00 0,00

140 K 769045000.S-R3

Potrubie do obvodu 2600 mm / % 15 tvaroviek, vrátane 
izol. z minerálnej vaty hr. 10cm a oplechovania. 
Potrubie štvorhranné Sk.I, nízkotlaké prevedenie,( 
pretlak do 630 Pa) z oceľového pozinkovaného plechu, 
trieda tesnosti A, vrátane pridruž. materiálu

8,00 0,00

141 K 769045000.S-R4
Protidažďová žalúzia s rámom a ochranným sitom proti 
hmyzu PZALS-800x500-UR-S (rozmer overiť a 
zamerať na stavbe)

1,00 0,00

D 777 Podlahy syntetické 0,00

142 K 777531020
Polyuretánová samonivelačná stierka do hr.6 mm, 
penetrácia, 2x stierka s kremičitým pieskom, uzatvárací 
náter farebný (P1)

m2 247,14 0,00

VV "polyuretáncementová podlaha - skladba P1"
VV 6,7*34 227,80
VV "fabión v=0,3 m"
VV (81,4-0,91-1,04*3-3,7-3,5-5,7)*0,3 19,34
VV Súčet 247,14

143 K 953948552.S-R Profil pre horizontálne napojenie podlahy k obkladu s 
vyložením s polyuretánovým pretmelením (nerezový) m 64,47 0,00

VV "fabión - styk podlaha-obklad"
VV 81,4-0,91-1,04*3-3,7-3,5-5,7 64,47
VV Súčet 64,47

144 K 998777202.S Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 0,00

D 781 Obklady 0,00
145 K 781991121.S Penetrovanie podkladu pred kladením obkladu m2 273,81 0,00

VV "plocha steny v osi Y14"

VV 34*4,5-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345)-19,34 
"fabión celkovo" 95,86

VV "ostenia"
VV (51,76-(5*2+1*2)*2-(5*2+1,345*2))*0,29 4,37
VV "steny - obvodový múr
VV 6,7*4,5-1,1*2,25 27,68
VV 34*4,5-5,7*4,05 129,92
VV 6,7*4,5-3,5*4,05 15,98
VV Súčet 273,81

146 K 781445219.S Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu flexibilného veľ. do 600x600 mm m2 273,81 0,00

VV "plocha steny v osi Y14"

VV 34*4,5-((1,04*2,25)*3+3,7*3,8+5*1+5*1+5*1,345)-19,34 
"fabión celkovo" 95,86

VV "ostenia"
VV (51,76-(5*2+1*2)*2-(5*2+1,345*2))*0,29 4,37
VV "steny - obvodový múr
VV 6,7*4,5-1,1*2,25 27,68
VV 34*4,5-5,7*4,05 129,92
VV 6,7*4,5-3,5*4,05 15,98
VV Súčet 273,81
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147 M 597640001800-R Obkladačky keramické, lxvxhr 600x600x10 mm, biele, 
matné, glazované (+10 % strané pri dorezaní) m2 301,19 0,00

VV "keramický obklad"
VV 273,81 273,81
VV 273,81*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 301,19

148 M 585860001100.S Škárovacia hmota na škárovanie obkladov/dlažieb z 
kameniny aj kameňa kg 54,76 0,00

VV "skárovacia hmota - spotreba cca 0,2 kg/m2"
VV 273,81 273,81
VV 273,81*0,2 'Prepočítané koeficientom množstva 54,76

149 K 781491222.S Montáž obkladu - jolly hrany (alt. nerezové rohové lišty) m 135,18 0,00

VV "keramický obklad - hrany"
VV 2,25*2+1,1-0,3*2 5,00
VV (2,25*2+1,04-0,3*2)*3 14,82
VV (3,8*2+3,7-0,3*2)*2 21,40
VV ((5*2+1*2-0,3*2)*2)*2 45,60
VV ((5*2+1,345*2-0,3*2)*2)*2 48,36
VV Súčet 135,18

150 K 781991111.S Vykrúženie vyrezanie otvorov do obkladu priemeru do 
90 mm sub. 1,00 0,00

VV "keramický obklad - otvory pre zariaďovacie predmety"
VV 1 1,00
VV Súčet 1,00

151 K 781991131.S Výplň škáry pre obklady silikónovým tmelom šírky do 5 
mm m2 273,81 0,00

VV "keramický obklad - kúty, styky, prechody"
VV 273,81 273,81
VV Súčet 273,81

152 K 998781202.S Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 0,00

D 784 Maľby 0,00

153 K 784418012.S Zakrývanie podláh a zariadení papierom v 
miestnostiach alebo na schodisku m2 227,80 0,00

VV "podlaha P2"
VV 227,80 227,80
VV Súčet 227,80

154 K 784410100.S Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m m2 161,58 0,00

VV "steny - poschodie, vrátane ostení otvorov na stene v osi Y14"
VV 435,39-273,81 161,58
VV Súčet 161,58

155 K 784452271
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne 
nanášané dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 161,58 0,00

VV "steny - poschodie, vrátane ostení otvorov na stene v osi Y14"
VV 435,39-273,81 161,58
VV Súčet 161,58

156 M 246260009600 Farba maliarska biela, balenie 15 kg kg 54,00 0,00
VV "steny - poschodie, vrátane ostení otvorov na stene v osi Y14"
VV 435,39-273,81 161,58
VV 161,58/6 26,93
VV 27*2 54,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

157 K HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 
obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 
náročnejšie (práce spojené s výstvbou objektu, 
neobsiahnuté v jednotkových cenách) 

hod 160,00 0,00

VV 20*8 160,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00

158 K 000300013.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie priebehu nadzemného alebo podzemného 
existujúceho aj plánovaného vedenia

eur 1,00 0,00

159 K 000300012.S Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
výškové merania eur 1,00 0,00

160 K 000300016.S
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 
určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 
staveb. objektu

eur 1,00 0,00

161 K 000300021.S Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 
výškové merania eur 1,00 0,00
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162 K 000300032.S Geodetické práce - vykonávané po výstavbe kontrolné 
merania zhotoveného objektu eur 1,00 0,00

163 K 000600013.S Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady eur 1,00 0,00

164 K 000600018.S Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka 
elektrického prúdu eur 1,00 0,00

165 K 000600019.S Zariadenie staveniska - prevádzkové prípojka pitnej 
vody eur 1,00 0,00

166 K 000600042.S Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia 
(prenájom mobilného WC počas celej doby výstavby) eur 1,00 0,00

167 K 000700021.S-R1
Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné 
podmienky použitie mimoriadnych dopravných 
prostriedkov 

deň 5,00 0,00

VV "betón pumpa"
VV 5 5,00
VV Súčet 5,00

168 K 000700021.S-R2
Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné 
podmienky použitie mimoriadnych dopravných 
prostriedkov 

deň 10,00 0,00

VV "príplatok - žeriav na kolesovom podvozku"
VV 10 10,00
VV Súčet 10,00

169 K 000700041.S Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun 
z medziskládky k objektu bez rozlíšenia eur 1,00 0,00
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BK - Betónové konštrukcie

Vyplň údaj
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant:
C-H Projekt s.r.o., 
Ružová 7, 071 01 
Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a 
kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

1 K 274125001.S Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo 
železobetónu, hmotnosti do 4 t, l=14 m ks 3,00 0,00

VV "montáž - základy - prefabrikovaný žb. základový pás"
VV 2 "PT3" 2,00
VV 1 "PT4" 1,00
VV Súčet 3,00

2 M 593PC-1
Základový pás - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 
- XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x1000x3500 mm 
(PT3)

ks 2,00 0,00

3 M 593PC-2
Základový pás - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 
- XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x1000x2100 mm 
(PT4)

ks 1,00 0,00

4 K 274125003.S Montáž základného pásu, prahu alebo venca zo 
železobetónu, hmotnosti nad 4 do 7 t l=10 m ks 6,00 0,00

VV "montáž - základy - prefabrkovaný žb. základový pas"
VV 5 "PT1" 5,00
VV 1 "PT2" 1,00
VV Súčet 6,00

5 M 593PC-3
Základový pás - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 
- XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x1000x5700 mm 
(PT1)

ks 5,00 0,00

6 M 593PC-4 Základový pás - železobetónový prefabrikát, rozmer 
400x1000x6000 mm (PT2) ks 1,00 0,00

7 K 275125001.S Montáž základovej pätky zo železobetónu hmotnosti do 
7 t l=10 m ks 10,00 0,00

VV "montáž - základy - prefabrikovaná žb. pätka - kalich"
VV 9 "PKP1" 9,00
VV 1 "PKP2" 1,00
VV Súčet 10,00

8 M 593PC-5
Základová kalichová pätka - železobetónový 
prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 
1000x1000x1000 mm (PKP1)

ks 9,00 0,00

9 M 593PC-6
Základová kalichová pätka - železobetónový 
prefabrikát, tr. C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 
1000x1000x950 mm (PKP2)

ks 1,00 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

10 K 331125001.S Montáž stĺpa zo železobetónu, do pätky so zaliatím 
stĺpa, alebo privarením hmotnosti do 4,0 t ks 10,00 0,00

VV "montáž - skelet - prefabrikovaný žb. stĺp"
VV 10 10,00
VV Súčet 10,00

11 M 593PC-7
Stĺp - železobetónový prefabrikát, bez vyložení, tr. 
C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x400x4385 
mm (stredový)

ks 1,00 0,00

BK - Betónové konštrukcie

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

SO 01 - Prístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 M 593PC-8
Stĺp - železobetónový prefabrikát, vrátane vyložení, tr. 
C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x400x5685 
mm (predné - stredové)

ks 5,00 0,00

13 M 593PC-9
Stĺp - železobetónový prefabrikát, vrátane vyložení, tr. 
C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x400x5685 
mm (predné - rohové)

ks 2,00 0,00

14 M 593PC-10
Stĺp - železobetónový prefabrikát, vrátane vyložení, tr. 
C40/50 - XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x400x6785 
mm (zadné - rohové)

ks 2,00 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

15 K 413125001.S Montáž tyčového dielca zo železobetónu do hmotnosti 
3.0t ks 7,00 0,00

VV "montáž - skelet - prefabrikovaný žb. stužujúci trám"
VV 1+1+5 7,00
VV Súčet 7,00

16 M 593PC-11 Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - 
XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x3500 mm ks 1,00 0,00

17 M 593PC-12 Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - 
XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x4100 mm ks 1,00 0,00

18 M 593PC-13 Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - 
XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x5700 mm ks 5,00 0,00

19 K 413125003.S Montáž tyčového dielca zo železobetónu do hmotnosti 
7.0t ks 9,00 0,00

VV "montáž - skelet - prefabrikovaný žb. stužujúci trám"
VV 2+2+4+1 9,00
VV Súčet 9,00

20 M 593PC-14 Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - 
XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x6000 mm ks 2,00 0,00

21 M 593PC-15
Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - 
XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x6030 mm 
(šikmý)

ks 2,00 0,00

22 M 593PC-16 Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - 
XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x6100 mm ks 4,00 0,00

23 M 593PC-17 Stužujúci trám - železobetónový prefabrikát, tr. C40/50 - 
XC2, Dmax 16 - S3, rozmer 400x500x6300 mm ks 1,00 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

24 K 631319121.S-R Prísada do betónu - špeciálna tesniaca, spotreba cca 
2,8 kg/m3 m3 27,39 0,00

VV "prísada tesniaca - spotreba cca 2,8 kg/m3
VV "základový pás"
VV (0,4*1*3,5)*2 2,80
VV (0,4*1*2,1)*1 0,84
VV (0,4*1*5,7)*5 11,40
VV (0,4*1*6)*1 2,40
VV "kalich"
VV (1*1*1)*9 9,00
VV (1*1*0,95)*1 0,95
VV Súčet 27,39

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

25 K 998014111.S Presun hmôt pre objekty 801-812, zvislá 
konštr.mont.,obv.pláčť z tehál,jednoposchodové t 260,84 0,00
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Stavba:
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant:
C-H Projekt s.r.o., 
Ružová 7, 071 01 
Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a 
kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

1 K 998021021.S-R Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m t 17 638,60 0,00

VV "celková hmotnosť OK a NK"
VV 14970,10 14 970,10
VV 2668,5 2 668,50
VV Súčet 17 638,60

D M Práce a dodávky M 0,00

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 0,00

2 K 430861001.S1 Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka, 
hmotnosti dielca do 300 kg vrátane kg 14 970,10 0,00

VV "montáž - OK - všetky oceľové konštrukcie"
VV 17638,6-2668,5 14 970,10
VV Súčet 14 970,10

3 M 553850000100P
C1 Výroba OK (oceľ S235) kg 14 970,10 0,00

4 M 553850000100P
C2 Povrchová úprava - tryskanie kg 14 970,10 0,00

5 M 553850000100P
C3 Povrchová úprava - 1 x základný náter kg 7 916,50 0,00

VV "OK, profil HEA200"
VV 7916,5 7 916,50
VV Súčet 7 916,50
VV -

6 M 553850000100P
C4 Povrchová úprava - 2 x vrchný syntetický náter kg 7 916,50 0,00

VV "OK, profil HEA200"
VV 7916,5 7 916,50
VV Súčet 7 916,50
VV -

7 M 553850000100P
C5 Povrchová úprava - protipožiarný náter 30 min. kg 7 053,60 0,00

VV "OK, okrem profilov HEA200"
VV 14970,10-7916,5 7 053,60
VV Súčet 7 053,60
VV -

8 M 553850000100P
C6 Doprava kg 14 970,10 0,00

9 M 553850000100P
C7 Projektová dokumentácia - dielenská kg 14 970,10 0,00

10 K 430861001.S2 Montáž rôznych dielov NK - prvá cenová krivka, 
hmotnosti dielca do 300 kg vrátane kg 2 668,50 0,00

VV "montáž - NK - všetky nerezové konštrukcie"

VV 128+91,2+92,2+33,2+16,3+8,6+19,8+3,8+1705,10+23,8+26,2
+28,4+37,9+110,2+75,10+87,6+181,10 2 668,50

VV Súčet 2 668,50

OK - Oceľové konštrukcie

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

SO 01 - Prístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 M 553850000100P
C8 Výroba NK (AISI 304) kg 2 668,50 0,00

12 M 553850000100P
C9 Doprava kg 2 668,50 0,00

13 M 553850000100P
C10 Projektová dokumentácia - dielenská kg 2 668,50 0,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant:
C-H Projekt s.r.o., 
Ružová 7, 071 01 
Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:                                          

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D D1 BL - bleskozvod 0,00
1 K 210220101 Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s 

podperami, FeZn drôt D8-10mm m 120,00 0,00

2 M 3549001A70 Kruhový bleskozvodný drôt (AlMgSi) D8 [0,135kg/m] kg 17,00 0,00

3 M 3549021A60 Podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy 
(60 v.110)mm kus 40,00 0,00

4 M 3549021A61 Podpera vedenia (FeZn) : PV 23 vyt, na plechové 
strechy, vytočená (80 v.110)mm kus 60,00 0,00

5 M 3549012A08 Podpera vedenia (FeZn) do drevených konštrukcií, na 
zateplené fasády : PV 17-6, vrut (D8x180 +110)mm kus 15,00 0,00

6 K 210220301 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 
(SS,SP1,SR 03) kus 56,00 0,00

7 M 3549040A50 Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie 
kruhových vodičov a pásoviny (2xR8) vratová skrutka kus 6,00 0,00

8 M 3549040A20 Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príložkou 
(2xM8) kus 50,00 0,00

9 K 210220302 Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 
(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) kus 14,00 0,00

10 M 3549040A10 Svorka krížová (FeZn) : SK (4xM8) kus 6,00 0,00

11 M 3549040A34 Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie 
odkvapových žľabov (4xM8) kus 3,00 0,00

12 M 3549040A36 Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8) kus 3,00 0,00

13 M 3549040A42 Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre 
uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) kus 2,00 0,00

14 K 210220372 Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, 
do muriva kus 3,00 0,00

15 M 3549060A02 Ochranný uholník (FeZn) : OU 2 m kus 3,00 0,00

16 M 3549060A11 - držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr 2, s 
vrutom (D8x100 +205)mm kus 6,00 0,00

17 K 210220401 Označenie zvodu štítkom (kov, plast) kus 6,00 0,00

18 M 3549071A02 Štítok označovací (FeZn) : f711124/x, s označením kus 6,00 0,00

19 K 210220022 Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-
10mm, spojenie svorkami m 20,00 0,00

20 M 3549000A05 Kruhový uzemňovací drôt (FeZn) D10, s PVC plášťom 
[0,70kg/m] kg 14,00 0,00

21 K 210220025 Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 
120mm2, spojenie svorkami m 45,00 0,00

22 M 3549000A34 Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m] kg 43,00 0,00

23 K 460200134 Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.4 m 45,00 0,00

24 K 460560134 Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50 [cm], zemina tr.4 m 45,00 0,00

ELI - Elektroinštalácie

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

SO 01 - Prístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 210220058 Montáž, obalenie uzemňovacích spojov protikoróznou 
páskou (1m na spoj) kus 5,00 0,00

26 K 221780051-PM PM - Prirážka pre podružný materiál % 0,00

27 K 221780052-SM SM - Prizážka zo stratného materiálu % 0,00

28 K 221780053-D D - Doprava % 0,00

29 K 221780054-P P - Presun % 0,00

30 K 221780055-PV PV - Pridružené výkony % 0,00

31 K 213291002 Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy hod 10,00 0,00

D D2 ELI - elektroinštalácia 0,00
32 K 210800550 Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštalačný, uložený 

pevne H07V-K, CYA 25 m 100,00 0,00

33 M 341010N446 Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE 
(RM) zel/žltý m 100,00 0,00

34 K 210810041 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5 m 200,00 0,00

35 M 341203N001 Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 m 200,00 0,00

36 K 210810045 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5 m 150,00 0,00

37 M 341203N100 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 m 150,00 0,00

38 K 210810046 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5 m 60,00 0,00

39 M 341203N110 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 m 60,00 0,00

40 K 210810055 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5 m 250,00 0,00

41 M 341203N300 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 m 250,00 0,00

42 K 210810057 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 m 225,00 0,00

43 M 341203N330 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6 m 25,00 0,00

44 M 341203N340 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10 m 150,00 0,00

45 M 341203N350 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16 m 50,00 0,00

46 K 210875613 Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 5x50 m 15,00 0,00

47 M 341303N220 Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x50 m 15,00 0,00

48 K 210810095 Montáž, kábel Cu 1kV voľne uložený CYKY 4x150, 
3x150+70 m 60,00 0,00

49 M 341303N162 Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 3x150+70 m 60,00 0,00

50 K 210010021 Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D20 
(d16)mm m 80,00 0,00

51 M 345653I002 Rúrka el-inšt PVC tuhá 084196 : VRM Turbo 20 LGY, 
s hrdlom, svetlosivá m 80,00 0,00

52 K 210010023 Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D32 
(d29)mm m 5,00 0,00

53 M 345653I004 Rúrka el-inšt PVC tuhá 084198 : VRM Turbo 32 LGY, 
s hrdlom, svetlosivá m 5,00 0,00

54 K 210010025 Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D50 
(d45)mm m 40,00 0,00

55 M 345653I006 Rúrka el-inšt PVC tuhá 084200 : VRM Turbo 50 LGY, 
s hrdlom, svetlosivá m 40,00 0,00

56 K 210010026 Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D63 
(d57)mm m 5,00 0,00

57 M 345653I307 Rúrka el-inšt PVC tuhá 084207 : UPRM Turbo 63 GY, 
s hrdlom, sivá m 5,00 0,00

58 K 210010042 Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D20 
(d16)mm m 10,00 0,00

59 M 345650I532 Rúrka el-inšt PVC ohybná 086547 : FXPM-Turbo 20 
GY, sivá, s prídavným PVC plášťom m 10,00 0,00

60 K 210010044 Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D32 
(d29)mm m 10,00 0,00

61 M 345650I534 Rúrka el-inšt PVC ohybná 086549 : FXPM-Turbo 32 
GY, sivá, s prídavným PVC plášťom m 10,00 0,00

62 M 345659I027 Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082178 : CL 20 LGY, 
svetlosivá kus 90,00 0,00
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63 M 345659I035 Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082219 : CL 32 LGY, 
svetlosivá kus 8,00 0,00

64 M 345659I043 Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082596 : CL 50 LGY, 
svetlosivá kus 60,00 0,00

65 M 345659I047 Príchytka PVC (klip) s čelusťami 082600 : CL 63 LGY, 
svetlosivá kus 8,00 0,00

66 K 210020304 Montáž káblového žľabu, výška bočnice 50, š.125 
(mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami m 100,00 0,00

67 M 5534751J03 Káblový drôtený žľab, šírka 100, výška bočnice [54] 
elektrolyt. pozink. (EZ) m 100,00 0,00

68 K 210020241-R4 Výroba a montáž obojstranného závesu káblového 
žlabu 400mm kus 16,00 0,00

69 K 210020312 Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.500 
(mm), vrátane kolien, T-kusov, s podperami m 25,00 0,00

70 M 5534751J17 Káblový drôtený žľab, šírka 400 ,výška bočnice [54] 
žiarové zink. (GC) m 25,00 0,00

71 K 210110021 Montáž, spínač nástenný, zapustený IP54-65, rad.1 kus 11,00 0,00

72 M 345350L132 Spínač rad.1  IP55 : nástenný, kompletný, sivá kus 1,00 0,00

73 M 345352A951 Spínač rad.1So nástenný, kompletný, IP66 kus 10,00 0,00

74 K 210111111 Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP55, 
16A/500V, 2P+Z kus 2,00 0,00

75 M 345420L132 Zásuvka 1-nás. P IP55 : nástenná, kompletná (BS) s 
viečkom (oc) sivá kus 2,00 0,00

76 K 210270813-R Monťáž  prechodu cez strop otvor, trubka, 2x 
priechodka m 34,00 0,00

77 M 345725O023-
01PG

Prechod: 1x PG16 nerez, trubka s vnút. závitom nerez, 
1xPG16 plast ,IP68 kus 31,00 0,00

78 M 345725O024-
0121

Prechod: 1x PG25 nerez, trubka s vnút. závitom nerez, 
1xPG25 plast ,IP68 kus 3,00 0,00

79 K 210020031-R10 Montáž držiaka káblového, nerezového 10mm,  vrátane 
materiálu kus 15,00 0,00

80 K 210020031-R6 Montáž držiaka káblového, nerezového 6mm, vrátane 
materiálu kus 70,00 0,00

81 K 210200056 Montáž, priemyselné svietidlo, prisadené IP54-66 - 1x 
svet. zdroj (LED, halog, kompakt) kus 26,00 0,00

82 M 348210A804-01A LED prachotesné svietidlo 54W-8150lm, NW-700lm-
3H, 4000K, 120°, 50000h, 152cm, IP66 ozn A kus 14,00 0,00

83 M 348210A804-01B LED prachotesné svietidlo 50W-6500lm, 4000K, 120°, 
30000h, 150cm, IP65 onz. B kus 5,00 0,00

84 M 348502A502-01N LED núdzové svietidlo nástenné 1x10W, 1500Lm, 3H, 
IP66 ozn. N kus 7,00 0,00

85 K 210010352 Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče 6mm2, 
rozvodka IP40-66 (6455-26) kus 26,00 0,00

86 M 345620D711
Krabica KR rozvodná IP67 uzatvorená » ACIDUR 
Classic : 6455-26P/2 [144x144x67] 4x vývodka Pg21 
(5x4/6mm2) plast, sivá

kus 26,00 0,00

87 K 210111215-R Montáž, zásuvkovej skrine IP66 kus 3,00 0,00

88 M 357561D723 Rozvodnica zásuvková 1x32A,1x16A,2x230V, s 
ističmi, prúd. chrán,IP66 kus 3,00 0,00

89 K 210100001 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2 kus 27,00 0,00

90 K 210100002 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2 kus 5,00 0,00

91 K 210100003 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2 kus 10,00 0,00

92 K 210100004 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2 kus 10,00 0,00

93 K 210100006 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2 kus 5,00 0,00

94 K 210100010 Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 150 mm2 kus 16,00 0,00

95 K 210100120 Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2 kus 3,00 0,00

96 K 210100128 Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2 kus 2,00 0,00
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97 K 210100144 Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2 kus 3,00 0,00

98 K 210100145 Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2 kus 1,00 0,00

99 K 210100146 Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2 kus 3,00 0,00

100 K 210100149 Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 5x 50 mm2 kus 1,00 0,00

101 K 210190051 Montáž rozvádzača, skriňový-delený do 200kg kus 1,00 0,00

102 M 357001E724-01 Rozvádzač hlavný ozn. RM1.1 , vrátane zloženia, 
skušky, osvedčenie kus 1,00 0,00

103 K 210190009 Uprava jestvujúceho rozvádzača RM2.2 - montáž 
poiskového odpínača kus 1,00 0,00

104 M 3585631E01-01-
400a

Poistkový odpínač XNH 400A, 3P, veľkosť 2, na 
montážny panel, skrutkové svorky kus 1,00 0,00

105 K 210190008 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg kus 1,00 0,00

106 K 221780051-PM PM - Prirážka pre podružný materiál % 0,00

107 K 221780052-SM SM - Prizážka zo stratného materiálu % 0,00

108 K 221780053-D D - Doprava % 0,00

109 K 221780054-P P - Presun % 0,00

110 K 221780055-PV PV - Pridružené výkony % 0,00

111 K 213291000 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy hod 40,00 0,00

112 K 213291110-US Spracovanie odborného stanoviska a osvedčenia EUR 1,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 31651321
Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 46017232
C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Slavomír Vlčok a kolektív IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

SO 01 - Prístavba

ZTI - Zdravotechnické inštalácie

Vyplň údaj
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant:
C-H Projekt s.r.o., 
Ružová 7, 071 01 
Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a 
kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D D1 I C 001 ZEMNÉ PRÁCE 0,00
1 K 175101102.S Obsyp potrubia m3 14,00 0,00

2 M 100004 Kamenivo ťažené drobné fr. 0-4 mm t 14,00 0,00

D D2 II. C 271 PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00
1 K 451573111.S Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 4,20 0,00

2 K 998276101.S Presun hmôt t 21,94 0,00

D D3 III. C 713 A04 TEPELNÉ IZOLÁCIE 0,00
1 M azf1574 22 x 9 izolácia-trubica DN 20 m 27,50 0,00

2 M azf1576 28 x 9 izolácia-trubica DN 25 m 2,50 0,00

3 M azf1578 35 x 9 izolácia-trubica DN 32 m 21,50 0,00

4 M azf1611 18 x 20 izolácia-trubica DN 15 m 50,50 0,00

5 M azf1612 22 x 20 izolácia-trubica DN 20 m 28,00 0,00

6 M azf1636 28 x 30 izolácia-trubica DN 25 m 3,00 0,00

7 M azf1637 35 x 30 izolácia-trubica DN 32 m 21,50 0,00

8 K 713482111.S Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnútorný priemer do 
38 mm m 51,50 0,00

9 K 713482121.S Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm, vnútorný priemer do 
38 mm m 78,50 0,00

10 K 713482131.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnútorný priemer do 38 
mm m 24,50 0,00

11 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m % 0,00

12 K 998713294.S Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km % 0,00

D D4 IV. C 721 A01 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 0,00
1 M 98558 Nerezové hrdlové potrubie D50 m 3,00 0,00

2 K 721172206.S-P Montáž odpadového potrubia D50 m 3,00 0,00

3 M 98590 Nerezové hrdlové potrubie D110 m 13,00 0,00

4 K 721172212.S-P Montáž odpadového potrubia D110 m 13,00 0,00

5 M 98656 Nerezové hrdlové potrubie D160 m 44,00 0,00

6 K 721172218.S-P Montáž odpadového potrubia D160 m 44,00 0,00

7 M 98976 Nerezová spojka D160 m 3,00 0,00

8 K 721172260.S Montáž spojky potrubia D160 m 3,00 0,00

9 M 98750 Nerezové hrdlové koleno D50/87,5° m 8,00 0,00

10 K 721172290.S Montáž kolena potrubia D50 m 8,00 0,00

11 M 98770 Nerezové hrdlové koleno D110/30° m 1,00 0,00

ZTI - Zdravotechnické inštalácie

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

SO 01 - Prístavba
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12 M 98762 Nerezové hrdlové koleno D110/45° m 8,00 0,00

13 K 721172275.S Montáž kolena potrubia D110 m 9,00 0,00

14 M 98780 Nerezové hrdlové koleno D160/15° m 1,00 0,00

15 M 98764 Nerezové hrdlové koleno D160/45° m 15,00 0,00

16 K 721172260.S.1 Montáž kolena potrubia D160 m 16,00 0,00

17 M 98782 Nerezová odbočka jednoduchá D50/50/87,5° m 2,00 0,00

18 K 721172309.S Montáž odbočky potrubia D50 m 2,00 0,00

19 M 400701 Nerezová odbočka jednoduchá D160/110/45° m 2,00 0,00

20 K 721172321.S Montáž odbočky potrubia D160 m 2,00 0,00

21 M 98978 Nerezová redukcia D50/110 m 2,00 0,00

22 K 721172333.S Montáž redukcie potrubia D110 m 2,00 0,00

23 M 98896 Nerezová redukcia D110/160 m 5,00 0,00

24 K 721172339.S Montáž redukcie potrubia D160 m 5,00 0,00

25 M 419373 Nerezová prípojka s redukciou D50-32 m 2,00 0,00

26 M 419374 Nerezová prípojka s redukciou D50-40 m 2,00 0,00

27 K 721194105.S Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 ks 4,00 0,00

28 M PONUKA Nerezová bodová vpust 200 x 200 mm VP ks 3,00 0,00

29 K 721213015.S Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 100 ks 3,00 0,00

30 M PONUKA.1 Nerezový žľab dĺžky 20 m Ž ks 1,00 0,00

31 K PONUKA Montáž žľabu % 0,00

32 K 974031153.S-P Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 100 mm 
š = 100 mm m 3,00 0,00

33 K 721290111.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou  do DN 125 m 13,00 0,00

34 K 721290112.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou  do DN 200 m 44,00 0,00

35 K 721290123.S Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
dymom do DN 300 m 3,00 0,00

36 K 998721201.S Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky do 6 m % 0,00

37 K 998721294.S Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km % 0,00

D D5 V. C 721 A02 VNÚTORNÝ VODOVOD 0,00
1 K 722161003.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 

lisovaním D 18 mm DN 15 m 69,00 0,00

2 K 722161006.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 22 mm DN 20 m 108,00 0,00

3 K 722161009.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 28 mm DN 25 m 27,50 0,00

4 K 722161012.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 35 mm DN 32 m 57,00 0,00

5 K 722161015.S Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných 
lisovaním D 42 mm DN 40 m 21,00 0,00

6 K 722220111.S Montáž nástenky pre výtokový ventil DN 15 ks 2,00 0,00

7 M 2220601 Kohút guľový, so zeleným pákovým ovládačom, 2 x vn. 
závit DN 15 ks 13,00 0,00

8 K 722221010.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
DN 15 ks 13,00 0,00

9 M 2220602 Kohút guľový, so zeleným pákovým ovládačom, 2 x vn. 
závit DN 20 ks 8,00 0,00

10 K 722221015.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
DN 20 ks 8,00 0,00

11 M 2220603 Kohút guľový, so zeleným pákovým ovládačom, 2 x vn. 
závit DN 25 ks 1,00 0,00

12 K 722221020.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
DN 25 ks 1,00 0,00

13 M 2220604 Kohút guľový, so zeleným pákovým ovládačom, 2 x vn. 
závit DN 32 ks 2,00 0,00
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14 K 722221025.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
DN 32 ks 2,00 0,00

15 M 2220605 Kohút guľový, so zeleným pákovým ovládačom, 2 x vn. 
závit DN 40 ks 1,00 0,00

16 K 722221030.S Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
DN 40 ks 1,00 0,00

17 M 551110016400.S Spätný ventil kontrolovateľný DN 15 ks 8,00 0,00

18 K 722221265.S Montáž spätného ventilu závitového DN 15 ks 8,00 0,00

19 M 551110016600.S Spätný ventil kontrolovateľný DN 20 ks 2,00 0,00

20 K 722221270.S Montáž spätného ventilu závitového DN 20 ks 2,00 0,00

21 M 1266202 Filter závitový DN 20 ks 3,00 0,00

22 K 722221365.S Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4 DN 20 ks 3,00 0,00

23 M 0119P-1-P Hydrantový systém na stenu s tvarovo stálou hadicou 
(700x700x260), nerez ks 2,00 0,00

24 K 722250005.S Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou 
hadicou D 25 súb 2,00 0,00

25 M BR710940-P Termostatický zmiešavací ventil pre očnú sprchu, 
rozsah 20-40°C TZV1 ks 2,00 0,00

26 M 2776651 Termostatický zmiešavací ventil, rozsah 38-48°C TZV2 ks 2,00 0,00

27 K 732640400.S-P Montáž termostatického zmiešavacieho ventilu ks 4,00 0,00

28 K 974031142.S-P Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 70 mm š 
= 70 mm m 3,00 0,00

29 K 974031153.S-P Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 100 mm 
š = 100 mm m 1,50 0,00

30 K 974031164.S-P Vysekanie rýh v akomkoľvek murive do hĺbky 150 mm 
š = 150 mm m 0,50 0,00

31 K 722290226.S Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 m 282,50 0,00

32 K 722290234.S Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 m 282,50 0,00

33 K 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m % 0,00

34 K 998722294.S Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km % 0,00

D D6 VI. C 721 A05 ZARIAĎOVACIE PREDMETY 0,00

1 M 93712
Nerezové automatické závesné umývadlo, pre 
jednotrubkový prívod studenej alebo zmiešanej vody, 6 
V U

ks 2,00 0,00

2 K 725219510.S Montáž umývadla nerezového závesného, bez 
výtokovej armatúry ks 2,00 0,00

3 M 82200
Bezpečnostná očná sprcha nástenná, nerez, rozmer 
430 x 430 x 210 mm, jednoduché spustenie pomocou 
páky a regulovaný prietok vody 14 l/min OS

ks 2,00 0,00

4 K 725219510.S-P Montáž očnej sprchy ks 2,00 0,00

5 M PONUKA.2 Čistiaca a dezinfekčná stanica E ks 3,00 0,00

6 K PONUKA.1 Montáž čistiacej a dezinfekčnej stanice % 0,00

7 M PONUKA.3 Hadicové pripojenie s nerezovým rozdeľovačom HA ks 1,00 0,00

8 K 725829801.S-P Montáž hadicového pripojenia ks 1,00 0,00

9 K 725869301.S Montáž zápachových uzávierok umývadlových ks 2,00 0,00

10 M 95350 Nerezový sifón s prevlečnou maticou G 5/4‘‘,výstup ø 
32 mm ks 2,00 0,00

11 K 725869382.S Montáž zápachovej uzávierky ostatných typov ks 2,00 0,00

12 K 998725201.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m % 0,00

13 K 998725294.S Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú 
najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1 km % 0,00

D D7 VII. C 721 C01 OPRAVY VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE 0,00
1 K 721170967.S-P Prepojenie doterajšieho nerezového potrubia  D 160 ks 3,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D8 VIII. C 721 C02 OPRAVY VNÚTORNÉHO VODOVODU 0,00
1 K 722130913.S-P Prerezanie nerezovej rúrky do DN 25 ks 6,00 0,00

2 K 722130916.S-P Prerezanie nerezovej rúrky do DN 50 ks 6,00 0,00

3 K 722131912.S-P Vsadenie odbočky do potrubia DN 20 ks 1,00 0,00

4 K 722131913.S-P Vsadenie odbočky do potrubia DN 25 ks 2,00 0,00

5 K 722131916.S-P Vsadenie odbočky do potrubia DN 50 ks 3,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 31651321
Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 46017232
C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Slavomír Vlčok a kolektív IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

SO 02 - Priemyselná kanalizácia

ZTI - Zdravotechnické inštalácie

Vyplň údaj
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant:
C-H Projekt s.r.o., 
Ružová 7, 071 01 
Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a 
kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D D1 I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00
1 K 0101-131201201 Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3 m3 61,57 0,00

2 K 0101-131201209 Príplatok za lepivosť 30% % 0,00

3 K 0101-132201201 Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3 m3 64,07 0,00

4 K 0101-132201209 Príplatok za lepivosť 30% % 0,00

5 K 0101-151101101 Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia 
hĺbky do 2 m m2 128,13 0,00

6 K 0101-151101111 Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m m2 128,13 0,00

7 K 0101-151101201 Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez 
rozopretia hĺbky do 4 m m2 102,62 0,00

8 K 0101-151101211 Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 
m m2 102,62 0,00

9 K 0101-162501102 Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť  do 3 
km m3 48,42 0,00

10 K 0101-162501105 Príplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km 2 km m3 96,84 0,00

11 K 0101-171201201 Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3 m3 48,42 0,00

12 K 0101-171209112 Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recyklaciu t 72,63 0,00

13 K 0101-174101001 Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a 
so zhutnením do 1000 m3 m3 77,22 0,00

14 K 0101-175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s 
prehodením sypaniny m3 23,63 0,00

15 M PONUKA Kamenivo ťažené drobné 0-4 C t 43,84 0,00

D D2 II.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00
1 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 7,14 0,00

D D3 III.C 271 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 0,00
1 K P-871326026 Montáž kanalizačného potrubia z nerezových rúr DN 

150 m 3,40 0,00

2 M P-98656 Nerezové potrubie D160x1,25 m 4,00 0,00

3 K P-871356032 Montáž kanalizačného potrubia z nerezových rúr DN 
200 m 50,20 0,00

4 M P-419388 Nerezové potrubie D200x1,5 m 55,00 0,00

5 K P-877326004 Montáž kanalizačných tvaroviek z nerezového potrubia 
DN 150 ks 1,00 0,00

6 M P-98976 Nerezová spojka DN 150 ks 1,00 0,00

7 K P-877356006 Montáž kanalizačných tvaroviek z nerezového potrubia 
DN 200 ks 7,00 0,00

8 M P-419425 Nerezová odbočka  200/150/45° ks 5,00 0,00

9 M P-419409 Nerezové koleno 200/45° ks 1,00 0,00

ZTI - Zdravotechnické inštalácie

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

SO 02 - Priemyselná kanalizácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

10 M P-419433 Nerezová spojka DN 200 ks 1,00 0,00

11 K 0311-892311000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 m 3,40 0,00

12 K 0311-892351000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 m 50,20 0,00

13 K P-894422003 Demontáž betónového kanalizačného dna ks 4,00 0,00

14 K P-894422053 Demontáž betónových rovných skruží ks 4,00 0,00

15 K P-894422103 Demontáž betónových prechodových skruží ks 4,00 0,00

16 K 0327-899109003 Demontáž poklopov vrátane rámu liatinových  do 100 
kg ks 4,00 0,00

D D4 IV.C 271 - PRESUN HMÔT 0,00
1 K 0127-998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt t 83,59 0,00

D D5 V.C 221 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE 0,00
1 K 0105-919735111 Rezanie jestvujúceho asfaltového krytu hlbky do 50 

mm m 66,00 0,00

2 K 0105-919735125 Rezanie jestvujúceho betónového podkladu hlbky do 
250 mm m 66,00 0,00

3 K 0105-113157241 Odstranenie krytu asfaltového o hrúbke vrstvy  do 50 
mm m2 71,30 0,00

4 K 0105-113157223 Odstranenie podkladu z kameniva hrubého drveného o 
hrúbke vrstvy do 300 mm m2 71,30 0,00

5 K 0105-113157232 Odstranenie podkladu z betónu prostého o hrúbke 
vrstvy do 300 mm m2 71,30 0,00

6 K 0105-979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 
km t 80,93 0,00

7 K PONUKA Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu t 80,93 0,00

1 K 0122-566902234
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierských sieti 
nad 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - kamenivom 
hrubým drveným hr. 250 mm

m2 71,30 0,00

2 K 0122-566902262
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierských sieti 
nad 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - podkladovým 
betónom tr.C20/25 hr. 250 mm

m2 71,30 0,00

3 K 0122-572953121
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierských 
sieti nad 15 m2 asfaltovým betónom AC po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 71,30 0,00

4 K 0122-998225311 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
asfaltovým t 72,54 0,00

D D6 KANALIZAČNÉ ŠACHTY PŠ1- PŠ6 0,00

D D7 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00
1 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 6,91 0,00

2 K 0127-452386151 Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky do 100 mm ks 3,00 0,00

3 K 0127-452386161 Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky do 200 mm ks 1,00 0,00

4 K 0127-452386171 Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky nad 200 mm ks 1,00 0,00

D D8 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

1 K 0311-894421111 Zriadenie kanalizačných šachiet z dielov betónových 
prefabrikovaných do 4 t ks 6,00 0,00

2 K 0127-894422003 Osadebie betónových dielcov pre šachty - dna ks 6,00 0,00

3 M PONUKA.1 Šachtové dno 1000/750 ks 6,00 0,00

4 K 0127-894411311 Osadebie betónových dielcov pre šachty - rovných 
skruží ks 3,00 0,00

5 M PONUKA.2 Skruž šachtová  250 mm ks 3,00 0,00

6 K 0127-
894411311.1

Osadebie betónových dielcov pre šachty - 
prechodových skruží ks 6,00 0,00

7 M PONUKA.3 Skruž prechodová ks 6,00 0,00

8 K 0127-899102111 Osadenie poklopov liatinových s rámom hmotnosti do 
100 kg ks 6,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

9 M PONUKA.4 Liatinový poklop vstupný šachtový D600 mm - D400 
kN ks 6,00 0,00

10 K PONUKA.1 Náter šachtového dna - 1xMC DUR 1177 WVA + 2x 
MC DUR 2496 CTP ks 6,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: IČO: 31651321
Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO: 46017232
C-H Projekt s.r.o., Ružová 7, 071 01 Michalovce IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Slavomír Vlčok a kolektív IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

SO 03 - Jednotná kanalizácia

ZTI - Zdravotechnikcé inštalácie 

Vyplň údaj
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k.ú. Michalovce, Lastomírska 1, C-KN č.4706/2,4710 Dátum: 14. 7. 2026

Objednávateľ: Syráreň Bel Slovensko a.s., 071 01 Michalovce Projektant:
C-H Projekt s.r.o., 
Ružová 7, 071 01 
Michalovce

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ: Ing. Slavomír Vlčok a 
kolektív

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D D1 I.C 001 - ZEMNÉ PRÁCE 0,00
1 K 0101-131201201 Hĺbenie zapažených jám v hornine 3 do 100 m3 m3 23,72 0,00

2 K 0101-131201209 Príplatok za lepivosť 30% % 0,00

3 K 0101-132201201 Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hornine 3 do 100 m3 m3 89,07 0,00

4 K 0101-132201209 Príplatok za lepivosť 30% % 0,00

5 K 0101-151101101 Zriadenie paženia stien rýh príložného a rozopretia 
hĺbky do 2 m m2 178,15 0,00

6 K 0101-151101111 Odstranenie paženia stien rýh príložné, hĺbky do 2 m m2 178,15 0,00

7 K 0101-151101201 Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez 
rozopretia hĺbky do 4 m m2 39,55 0,00

8 K 0101-151101211 Odstranenie paženia stien výkopu príložné, hĺbky do 4 
m m2 39,55 0,00

9 K 0101-162501102 Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť  do 3 
km m3 44,29 0,00

10 K 0101-162501105 Príplatok k cene za každý ďalší začatý 1 km 2 km m3 88,58 0,00

11 K 0101-171201201 Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3 m3 44,29 0,00

12 K 0101-171209112 Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recyklaciu t 66,44 0,00

13 K 0101-174101001 Zásyp rýh sypaninou s uložením výkopku vo vrstvách a 
so zhutnením do 100 m3 m3 68,50 0,00

14 K 0101-175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu s 
prehodením sypaniny m3 30,10 0,00

15 M PONUKA Kamenivo ťažené drobné 0-4 C t 55,85 0,00

D D2 II.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00
1 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 7,68 0,00

2 K 0127-452311141 Dosky, sedlové lôžka alebo bloky z betónu v otvorenom 
výkope tr. C16/20 m3 0,45 0,00

3 K 0127-452351101 Debnenie podkladových a zabezpečovacích konštrukcii 
v otvorenom výkope m2 3,45 0,00

D D3 III.C 271 -  VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY 0,00
1 K 0311-871324004 Montáž kanalizačného potrubia z PP rúr plnostenných 

DN 150 m 3,60 0,00

2 M P-4021875 PP potrubie D160x4,9 m 3,60 0,00

3 K 0311-871354006 Montáž kanalizačného potrubia z PP rúr plnostenných 
DN 200 m 0,80 0,00

4 M P-4021879 PP potrubie D200x6,2 m 0,80 0,00

5 K 0311-871374010 Montáž kanalizačného potrubia z PP rúr plnostenných 
DN 300 m 49,20 0,00

6 M P-3017842 PP potrubie D315x9,7 m 49,20 0,00

ZTI - Zdravotechnikcé inštalácie 

Prístavba k existujúcej budove s prevádzkou - výroba syrov

SO 03 - Jednotná kanalizácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

7 K 0311-877264400 Montáž kanalizačných tvaroviek z PP potrubia DN 100 ks 2,00 0,00

8 M PONUKA.1 Lapač strešných splavenín HL660/2 DN 100 ks 2,00 0,00

9 K 0311-877324004 Montáž kanalizačných tvaroviek z PP potrubia DN 150 ks 8,00 0,00

10 M P-4021908 PP redukcia GCR 150/100 ks 2,00 0,00

11 M P-4021894 PP koleno GCB 150/45° ks 6,00 0,00

12 K 0311-877354006 Montáž kanalizačných tvaroviek z PP potrubia DN 200 ks 4,00 0,00

13 M P-4021898 PP koleno GCB 200/45° ks 3,00 0,00

14 M P-4021899 PP koleno GCB 200/90° ks 1,00 0,00

15 K 0311-877374010 Montáž kanalizačných tvaroviek z PP potrubia DN 300 ks 4,00 0,00

16 M P-3090662 PP odbočka GCEA 300/200/45° ks 1,00 0,00

17 M P-3017863 PP odbočka GCEA 300/150/45° ks 2,00 0,00

18 M P-3017921 PP presuvka GCU 300 ks 1,00 0,00

19 K 0311-892311000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 150 m 3,60 0,00

20 K 0311-892351000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 m 0,80 0,00

21 K 0311-892371000 Skúška tesnosti kanalizácie DN 200 m 49,20 0,00

22 K 0122-895941111 Zriadenie kanalizačného vpustu  uličného z betónových 
dielcov ks 1,00 0,00

23 M PONUKA.2 Komplet dodávka f. HYDRO BG - dvojdielná bodová 
vpusť  BGZ-S NW200 súb 1,00 0,00

24 K P-894422003 Demontáž betónového kanalizačného dna ks 2,00 0,00

25 K P-894422053 Demontáž betónových rovných skruží ks 2,00 0,00

26 K P-894422103 Demontáž betónových prechodových skruží ks 2,00 0,00

27 K P-895941111 Demontáž uličného vpustu ks 1,00 0,00

28 K 0327-899109003 Demontáž poklopov vrátane rámu liatinových  do 100 
kg ks 2,00 0,00

29 K PONUKA Rekonštrukcia kanalizačnej šachty S40A, S40C súb 2,00 0,00

D D4 IV.C 271 - PRESUN HMÔT 0,00
1 K 0127-998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt t 81,76 0,00

D D5 V.C 221 - POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE - BÚRACIE PRÁCE 0,00
1 K 0105-919735111 Rezanie jestvujúceho asfaltového krytu hlbky do 50 

mm m 57,00 0,00

2 K 0105-919735125 Rezanie jestvujúceho betónového podkladu hlbky do 
250 mm m 57,00 0,00

3 K 0105-113157241 Odstranenie krytu asfaltového o hrúbke vrstvy  do 50 
mm m2 49,60 0,00

4 K 0105-113157223 Odstranenie podkladu z kameniva hrubého drveného o 
hrúbke vrstvy do 300 mm m2 49,60 0,00

5 K 0105-113157232 Odstranenie podkladu z betónu prostého o hrúbke 
vrstvy do 300 mm m2 49,60 0,00

6 K 0105-979084216 Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 
km t 56,30 0,00

7 K PONUKA.1 Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu t 56,30 0,00

1 K 0122-566902234
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierských sieti 
nad 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - kamenivom 
hrubým drveným hr. 250 mm

m2 49,60 0,00

2 K 0122-566902262
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierských sieti 
nad 15 m2 s rozprestretím a zhutnením - podkladovým 
betónom tr.C20/25 hr. 250 mm

m2 49,60 0,00

3 K 0122-572953121
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierských 
sieti nad 15 m2 asfaltovým betónom AC po zhutnení 
hr. 50 mm

m2 49,60 0,00

4 K 0122-998225311 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
asfaltovým t 50,47 0,00

D D6 KANALIZAČNÉ ŠACHTY DŠ1- DŠ2 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D7 I.C 271 - PODKLADNÉ  KONŠTRUKCIE 0,00
1 K 0127-451573111 Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku m3 2,30 0,00

2 K 0127-452386151 Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky do 100 mm ks 1,00 0,00

3 K 0127-452386161 Vyrovnávacie prstence z prostého betónu tr. c12/15 
pod poklopy výšky do 200 mm ks 1,00 0,00

D D8 II.C 271 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

1 K 0311-894421111 Zriadenie kanalizačných šachiet z dielov betónových 
prefabrikovaných do 4 t ks 2,00 0,00

2 K 0127-894422003 Osadebie betónových dielcov pre šachty - dna ks 2,00 0,00

3 M PONUKA.3 Šachtové dno 1000/750 ks 2,00 0,00

4 K 0127-894411311 Osadebie betónových dielcov pre šachty - rovných 
skruží ks 2,00 0,00

5 M PONUKA.4 Skruž šachtová  250 mm ks 1,00 0,00

6 M PONUKA.5 Skruž šachtová  500 mm ks 1,00 0,00

7 K 0127-
894411311.1

Osadebie betónových dielcov pre šachty - 
prechodových skruží ks 2,00 0,00

8 M PONUKA.6 Skruž prechodová ks 2,00 0,00

9 K 0127-899102111 Osadenie poklopov liatinových s rámom hmotnosti do 
100 kg ks 2,00 0,00

10 M PONUKA.7 Liatinový poklop vstupný šachtový D600 mm - D400 
kN ks 2,00 0,00
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