
PRACOWANIA PROJEKTOWA "D3" 14-200 Iława, ul. Lipowy Dwór 23B

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa wewnętrznej drogi w Leśnictwie Tęgowiec
ADRES INWESTYCJI   :      dz. nr 7188, 7189/3 - obr. 0009 Strzemiuszczek i nr 7187, 7186, 7185, 7184, 7171 - obr. 0002 Czystebło-

ta, gm. Zbiczno
INWESTOR   :     Nadelsnictwo Brodnica
ADRES INWESTORA   :     ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Rafał Wrzosek (Roboty inżynieryjne)
DATA OPRACOWANIA   :     29.08.2026 r.

Stawka roboczogodziny   :     35.29 zł
Poziom cen   :     3kw2026 Cennik_3kw2026a

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 68.00 % R+S
  Zysk [Z] .................................................................. 11.90 % R+M+S+Kp(R+S)
  VAT [V] .................................................................. 23.00 % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     906924.12 zł
Podatek VAT   :     208592.55 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     1115516.67 zł
Słownie:  jeden milion sto piętnaście tysięcy pięćset szesnaście i 67/100 zł

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru robót tożsa-
me z numerami SSTWiOR

Data opracowania
29.08.2026 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Budowa_dr._Leśnictwo_Tęgowiec.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Wartość

1 2 3 4
1 1 - 10 906924.12

1.1 1 - 6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -  pomiarowe, rozbiórkowe,
ziemne

177597.16

1.2 7 - 9 JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI, PLACE - Roboty podstawowe,
podbudowy i nawierzchnie

722668.56

1.3 10 - 10 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zagęszczanie 6658.40
RAZEM netto 906924.12
VAT 208592.55
Razem brutto 1115516.67

Ogółem wartość kosztorysowa robót 1115516.67
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 906924.12
Podatek VAT 208592.55

Słownie:   jeden milion sto piętnaście tysięcy pięćset szesnaście i 67/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Użytkownik: Pracownia Projektowa "D3"



Budowa_dr._Leśnictwo_Tęgowiec.kst KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

Budowa drogi w Leśnictwie Tęgowiec
1  

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -  pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1.1 D- 01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym, wytyczenie, obsługa w
trakcie budowy, pomiar powykonawczy

km 1.44 5375.74 7741.07

2
d.1.1 D- 01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt. 58.00 194.66 11290.28

3
d.1.1 D- 06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 30 cm m2 4305.00 16.00 68880.00

4
d.1.1 D- 01.02.01

Wywożenie karpiny na odległość do 5 km (miejsce odwo-
zu wskaże Inwestor)

mp 174.00 155.60 27074.40

5
d.1.1 D- 02.01.01

Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy  grunt
nadajacy sie do wbudowania wykorzystać na miejscu

m3 610.11 23.01 14038.63

6
d.1.1 D- 02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z
gruntu niespoistego zagęszczalnego - materiałem dowie-
zionym - przemieszczenie mas ziemnych w obrębie roz-
budowywanej drogi kosztem i staraniem wykonawcy

m3 570.17 85.19 48572.78

1.2 JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI, PLACE - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie
7

d.1.2 D- 04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 6930.43 0.08 554.43

8
d.1.2 D- 04.04.02b

Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - war-
stwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm

m2 6930.43 66.89 463576.46

9
d.1.2 D- 04.04.02b

Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm

m2 6600.40 39.17 258537.67

1.3 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zagęszczanie
10

d.1.3 D- 06.03.01a
Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 50
cm wraz z plantowaniem i uzupełnieniem - materiałem
uzyskanym z profilowania i dowiezionym

m2 1435.00 4.64 6658.40

Razem dział: 906924.12
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 906924.12
Podatek VAT 208592.55
Ogółem wartość kosztorysowa robót 1115516.67

Słownie:   jeden milion sto piętnaście tysięcy pięćset szesnaście i 67/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Użytkownik: Pracownia Projektowa "D3"



Budowa_dr._Leśnictwo_Tęgowiec.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa drogi w Leśnictwie Tęgowiec
1  

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -  pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1.1 D- 01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie równinnym, wytyczenie, obsługa w trakcie budowy, po-
miar powykonawczy

km

<km 0+000-1+435> 1.44 km 1.44
RAZEM 1.44

2
d.1.1 D- 01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

58 szt. 58.00
RAZEM 58.00

3
d.1.1 D- 06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 30 cm m2

1435.0*1.5*2 m2 4305.00
RAZEM 4305.00

4
d.1.1 D- 01.02.01

Wywożenie karpiny na odległość do 5 km (miejsce odwozu wska-
że Inwestor)

mp

58*3 mp 174.00
RAZEM 174.00

5
d.1.1 D- 02.01.01

Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy  grunt nadajacy
sie do wbudowania wykorzystać na miejscu

m3

610.11 m3 610.11
RAZEM 610.11

6
d.1.1 D- 02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu nie-
spoistego zagęszczalnego - materiałem dowiezionym - prze-
mieszczenie mas ziemnych w obrębie rozbudowywanej drogi
kosztem i staraniem wykonawcy

m3

<ilość mas ziemnych>570.17 m3 570.17
RAZEM 570.17

1.2 JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI, PLACE - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie
7

d.1.2 D- 04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<km 0+000-1+435 - jezdnia> 5067.7*1.05 m2 5321.09
<km 0+000-1+435 - zjazdy> 685.2*1.05 m2 719.46
<km 0+000-1+435 - mijanki> 547.5*1.05 m2 574.88
<km 0+000-1+435 - plac> 10.0*30.0*1.05 m2 315.00

RAZEM 6930.43
8

d.1.2 D- 04.04.02b
Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 18 cm

m2

<km 0+000-1+435 - jezdnia> 5067.7*1.05 m2 5321.09
<km 0+000-1+435 - zjazdy> 685.2*1.05 m2 719.46
<km 0+000-1+435 - mijanki> 547.5*1.05 m2 574.88
<km 0+000-1+435 - plac> 10.0*30.0*1.05 m2 315.00

RAZEM 6930.43
9

d.1.2 D- 04.04.02b
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 9 cm

m2

<km 0+000-1+435 - jezdnia> 5067.7 m2 5067.70
<km 0+000-1+435 - zjazdy> 685.2 m2 685.20
<km 0+000-1+435 - mijanki> 547.5 m2 547.50
<km 0+000-1+435 - plac> 10.0*30.0 m2 300.00

RAZEM 6600.40
1.3 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zagęszczanie
10

d.1.3 D- 06.03.01a
Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 50 cm wraz
z plantowaniem i uzupełnieniem - materiałem uzyskanym z profi-
lowania i dowiezionym

m2

0.50*1435+0.50*1435 m2 1435.00
RAZEM 1435.00
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Użytkownik: Pracownia Projektowa "D3"



Budowa_dr._Leśnictwo_Tęgowiec.kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Roboty inżynieryjne (KP) r-g 1271.9821 35.29 44888.25
RAZEM 44888.25

Słownie:   czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem i 25/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Użytkownik: Pracownia Projektowa "D3"



Budowa_dr._Leśnictwo_Tęgowiec.kst ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 36.6066 127.48 4666.61
2. spycharka 40 kW m-g 11.4034 104.41 1190.63
3. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12.1800 236.00 2874.48
4. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0000 155.02 0.00
5. walec wibracyjny okołkowany podwójny samojezdny do 1650 kg m-g 17.1051 133.76 2287.98
6. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 475.2292 143.33 68114.60
7. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.0000 135.10 0.00
8. samojezdna ścinarka poboczy URM-70 m-g 86.1000 171.57 14772.18
9. ciągnik kołowy 37 kW/50 KM m-g 5.7017 78.70 448.72

10. ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 73.0800 84.85 6200.84
11. samochód dostawczy 0.9 t m-g 6.4800 106.54 690.38
12. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 146.1600 9.89 1445.52
13. samochód samowyładowczy 5 t m-g 86.1000 147.97 12740.22
14. beczkowóz ciągniony 4000 dm3 m-g 5.7017 10.34 58.96

RAZEM 115491.12

Słownie:   sto piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden i 12/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Użytkownik: Pracownia Projektowa "D3"



Budowa_dr._Leśnictwo_Tęgowiec.kst ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0-31,5 mm t 1254.0760 133.43 167331.36
2. Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0-63 mm t 2633.5634 126.32 332671.73
3. miał kamienny t 66.0040 45.09 2976.12
4. Piasek naturalny kopany m3 570.1700 59.04 33662.84
5. woda m3 273.9169 6.59 1805.12
6. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0.1440 240.09 34.57
7. materiały pomocnicze zł 2521.64

RAZEM 541003.38

Słownie:   pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzy i 38/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Użytkownik: Pracownia Projektowa "D3"


