
KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa wewnętrznej drogi w Leśnictwie Tęgowiec
ADRES INWESTYCJI   :      dz. nr 7188, 7189/3 - obr. 0009 Strzemiuszczek i nr 7187, 7186, 7185, 7184, 7171 - obr. 0002 Czystebło-

ta, gm. Zbiczno
INWESTOR   :     Nadleśnictwo Brodnica
ADRES INWESTORA   :     ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru robót tożsa-
me z numerami SSTWiOR

Data opracowania

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa drogi w Leśnictwie Tęgowiec
1  

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -  pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1.
1

D- 01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym, wytyczenie, obsługa w
trakcie budowy, pomiar powykonawczy

km 1.44

2
d.1.

1
D- 01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt. 58.00

3
d.1.

1
D- 06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 30 cm m2 4305.00

4
d.1.

1
D- 01.02.01

Wywożenie karpiny na odległość do 5 km (miejsce od-
wozu wskaże Inwestor)

mp 174.00

5
d.1.

1
D- 02.01.01

Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy  grunt
nadajacy sie do wbudowania wykorzystać na miejscu

m3 610.11

6
d.1.

1
D- 02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z
gruntu niespoistego zagęszczalnego - materiałem do-
wiezionym - przemieszczenie mas ziemnych w obrębie
rozbudowywanej drogi kosztem i staraniem wykonawcy

m3 570.17

1.2 JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI, PLACE - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie
7

d.1.
2

D- 04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 6930.43

8
d.1.

2
D- 04.04.02b

Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 -
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm

m2 6930.43

9
d.1.

2
D- 04.04.02b

Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm

m2 6600.40

1.3 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zagęszczanie
10

d.1.
3

D- 06.03.01a
Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 50
cm wraz z plantowaniem i uzupełnieniem - materiałem
uzyskanym z profilowania i dowiezionym

m2 1435.00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Użytkownik: Pracownia Projektowa "D3"
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa drogi w Leśnictwie Tęgowiec

1  
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -  pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne

1
d.1.1 D- 01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie równinnym, wytyczenie, obsługa w trakcie budowy, po-
miar powykonawczy

km

<km 0+000-1+435> 1.44 km 1.44
RAZEM 1.44

2
d.1.1 D- 01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

58 szt. 58.00
RAZEM 58.00

3
d.1.1 D- 06.03.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 30 cm m2

1435.0*1.5*2 m2 4305.00
RAZEM 4305.00

4
d.1.1 D- 01.02.01

Wywożenie karpiny na odległość do 5 km (miejsce odwozu wska-
że Inwestor)

mp

58*3 mp 174.00
RAZEM 174.00

5
d.1.1 D- 02.01.01

Roboty ziemne wykonane w gr.kat.I-IV - wykopy  grunt nadajacy
sie do wbudowania wykorzystać na miejscu

m3

610.11 m3 610.11
RAZEM 610.11

6
d.1.1 D- 02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu nie-
spoistego zagęszczalnego - materiałem dowiezionym - prze-
mieszczenie mas ziemnych w obrębie rozbudowywanej drogi
kosztem i staraniem wykonawcy

m3

<ilość mas ziemnych>570.17 m3 570.17
RAZEM 570.17

1.2 JEZDNIA, ZJAZDY, MIJANKI, PLACE - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie
7

d.1.2 D- 04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<km 0+000-1+435 - jezdnia> 5067.7*1.05 m2 5321.09
<km 0+000-1+435 - zjazdy> 685.2*1.05 m2 719.46
<km 0+000-1+435 - mijanki> 547.5*1.05 m2 574.88
<km 0+000-1+435 - plac> 10.0*30.0*1.05 m2 315.00

RAZEM 6930.43
8

d.1.2 D- 04.04.02b
Podbudowa z kruszywa 0/63mm łamanego C50/30 - warstwa dol-
na o grubości po zagęszczeniu 18 cm

m2

<km 0+000-1+435 - jezdnia> 5067.7*1.05 m2 5321.09
<km 0+000-1+435 - zjazdy> 685.2*1.05 m2 719.46
<km 0+000-1+435 - mijanki> 547.5*1.05 m2 574.88
<km 0+000-1+435 - plac> 10.0*30.0*1.05 m2 315.00

RAZEM 6930.43
9

d.1.2 D- 04.04.02b
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 9 cm

m2

<km 0+000-1+435 - jezdnia> 5067.7 m2 5067.70
<km 0+000-1+435 - zjazdy> 685.2 m2 685.20
<km 0+000-1+435 - mijanki> 547.5 m2 547.50
<km 0+000-1+435 - plac> 10.0*30.0 m2 300.00

RAZEM 6600.40
1.3 POBOCZE - formowanie, profilowanie, zagęszczanie
10

d.1.3 D- 06.03.01a
Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych o szer. 50 cm wraz
z plantowaniem i uzupełnieniem - materiałem uzyskanym z profi-
lowania i dowiezionym

m2

0.50*1435+0.50*1435 m2 1435.00
RAZEM 1435.00
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