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LEGENDA EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍLEGENDA EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

PREFABRIKOVANÝ NOSNÝ ŽB. STENOVÝ PANEL hr. 150mm / 190mm

OBVODOVÝ NENOSNÝ KERAMZITOVÝ ŽB. STENOVÝ PANEL

MUROVACIA DELIACA NENOSNÁ TVAROVKA hr. 65, 120 A 150mm NA SPOJOVACIU MALTU

ŽELEZOBETÓNOVÝ STĹP/PILIER

LEGENDA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍLEGENDA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

VNÚTORNÁ NOSNÁ / VÝPLŇOVÁ MUROVANÁ STENA, PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NOSNÉ / 
VÝPLŇOVÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ

OBVODOVÁ NENOSNÁ / VÝPLŇOVÁ MUROVANÁ STENA, PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NOSNÉ / 
VÝPLŇOVÉ STENY) NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKÉ

VNÚTORNÁ NENOSNÁ DELIACA MUROVANÁ STENA, PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ STENY) NA 
TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO

TEPELNOIZOLAČNÉ FASÁDNE DOSKY NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY

NOVÉ KONŠTRUKCIE

FASÁDNY SENDVIČOVÝ PANEL S VÝPLŇOU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY

VNÚTORNÁ NOSNÁ / VÝPLŇOVÁ MUROVANÁ STENA

KERAMICKÉ TEHLY HR.190mm (DIEROVANÉ AKUSTICKÉ TEHLY PRE NENOSNÉ STENY) NA 
VÁPENNO-CEMENTOVÚ MALTU

ŽELEZOBETÓN, TRIEDA A VÝSTUŽ VI Ď ČASŤ STATIKA

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE PIR

TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS

PÔVODNÝ TERÉN

ŠTRKODRVINA

ZHUTNENÝ NÁSYP

DEBNIACE TVÁRNICE

DEBNIACE TVÁRNICE, PRESNÝ TYP, TRIEDA ZÁLIEVKOVÉHO BETÓNU A VÝSTUŽ VI Ď PD STATIKA

ŠTRKODRVINA

ZHUTNENÝ NÁSYP

HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY / STREŠNEJ KON ŠTRUKCIE

HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY / STREŠNEJ KON ŠTRUKCIE - PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VIĎ VÝPIS SKLADIEB

LEGENDA POLOŽIEK LEGENDA POLOŽIEK 
NOVÉ PRÁCE, SO 01 Np

xx ČISLO POLOŽKY

Np
xx

NOVÉ PRÁCE, SO 02 
ČISLO POLOŽKY

Np
xx

NOVÉ PRÁCE, SO 03 
ČISLO POLOŽKY

LEGENDA POVRCHOVLEGENDA POVRCHOV
X
xx

POLOŽKA
Č. POLOŽKY

POLOŽKYPOLOŽKY

Wi-    POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN V INTERIÉRI (VI Ď. VÝPIS SKLADIEB)
We-  POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN V EXTER IÉRI (VIĎ. VÝPIS SKLADIEB)
Pi-    POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH V INTER IÉRI (VIĎ. VÝPIS SKLADIEB)
Pe-    POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH V EXTER IÉRI (VIĎ. VÝPIS SKLADIEB)
Ci-      POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPOV A PODHĽADOV (VIĎ. VÝPIS SKLADIEB)
K-     KLAMPIARSKE VÝROBKY (VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV)
Z-     ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY (VIĎ. VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV)
De-     EXTERIÉROVÉ DVERE (VIĎ. VÝPIS DVERÍ)
Di-    INTERIÉROVÉ DVERE (VIĎ. VÝPIS DVERÍ)
Be-     NOVÁ EXTERIÉROVÁ BRÁNA (VIĎ. VÝPIS BRÁN)
Ov-     OSTATNÉ VÝROBKY (VIĎ. VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV)
ZS-   ZASKLENÁ STENA (VIĎ. VÝPIS ZASKLENÝCH STIEN)

- VONKAJŠIE CHODNÍKY A CESTNÉ KOMUNIKÁCIE BUDÚ ODDILATOVANÉ OD OBJEKTU
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI ZHOTOVENÍ FASÁDNEHO SYSTÉMU POD ĽA TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV DODÁVATEĽA
- PRED OSADENÍM PRVKOV ZAMERAŤ SKUTKOVÝ ROZMER OTVOROV
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI ZHOTOVENÍ SÁDROKARTÓNOV PODĽA: "KONŠTRUKČNÝ A TECHNOLOGICKÝ PREDPIS" VÝROBKU
- V MOKRÝCH PREVÁDZKACH RESP. V PREVÁDZKACH SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU (WC, UMYVÁREŇ, A POD.) POUŽIŤ IMPREGNOVANÉ 
  SÁDROKARTÓNOVÉ DOSKY
- SKLADBY KONŠTRUKCIÍ ...VIĎ. SAMOSTATNÝ VÝKRES SKLADIEB
- BLIŽŠIE VÝPISY PRÁC PSV SÚ UVEDENÉ VO VÝPISOCH KONŠTRUKCIÍ PSV
- ROZMERY MÚROV SÚ KÓTOVANÉ VÝROBNÝMI ROZMERMI KUSOVÝCH STAVÍV
- SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTI JE BEZ HRÚBKY OMIETKY ČI INEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A 
  PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- PRED VÝROBOU OKENNÝCH A DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV, PREVERIŤ  
  SPRÁVNOSŤ VÝPISOV PRVKOV
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU  !
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA  !
- SPOJ SÁDROKARTÓNOVÝCH STIEN S INÝMI KOŠTRUKCIAMI PRETMELIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM
- PRI KERAMICKÝCH OBKLADOCH VERTIKÁLNE A HORIZONTÁLNE SPOJE RIEŠIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM RESP. HLINÍKOVÝM LIŠTOVANÍM
- PRI PRECHODE ODLIŠNÝCH PODLAHOVÝCH ÚPRAV POUŽIŤ PRECHODOVÉ LIŠTY PODĽA VÝBERU INVESTORA
- FAREBNÁ A MATERIÁLOVÁ ŠPECIFIKÁCIA FASÁDNYCH POVRCHOV JE DEFINOVANÁ VO VÝKRESOCH POHĽADOV
- VŠETKY PRESTUPY CEZ POŽIARNE A PREDPOKLADANÉ DELIACE KONŠTRUKCIE JE NUTNÉ OPATRIŤ PRÍSLUŠNOU CERTIFIKOVANOU 
  PROTI-POŽIARNOU UPCHÁVKOU (PODĽA PROJEKTU PO). UPCHÁVKY SÚ SÚČASŤOU KAŽDEJ PRÍSLUŠNEJ PROFESIE !
- JADROVé VRTáNIE V STROPE REALIZOVA ť DO DUTINY STROPU, PRESNú POLOHU PREVERIť NA MIESTE, MAX. VEľKOSť OTVORU PRIAMO DO
  JEDNEJ DUTINY JE PRIEMERU MAXIMáLNE D100MM - VIď. VýKRESY STATIKA ZáSADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.
- PRESTUPY V SPIROLL STROPE VäčšIE AKO PRIEMER D100MM DO MAXIMáLNEHO PRIEMERU D200, JE POTREBNé REALIZOVAť MEDZI DVOJICU
  DUTíN PANELU, ALE LEN MEDZI TAKú DVOJICU DUTíN , KDE SA NENACHáDZA HORNá VýSTUž SPIROLL PANEL A TZN. NESMIE DôJSť K  
  POšKODENIU HORNEJ VýSTUžE SPIROLL PANEL A - VIď. VýKRESY STATIKA SO 02 STATIKA  - ZáSADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.
- JADROVé VŕTANIE V STENáCH A V PODLAHáCH REALIZOVAť MIMO NOSNýCH čASTí STAVEBNEJ  KONšT RUKCIE STAVBY (STĺPY, PRIEVLAKY,
  VENCE A POD. ) 
- VO VŠETKÝCH PRIESTOROCH BUDE VYHOTOVENÁ NOVÁ MA ĽBA - 2x NÁTER (FARBA - ŠPECIFIKÁCIA INVESTORA)
- PRESTUPY V STENE VäčšíCH OTVOROV AKO 300MM PRE PROFESIE VZT, CHL, ÚK V NOVýCH  STENáCH HR. 75, 100, 150MM JE POTREBNé 
  VYHOTOVIť PROSTREDNíCTVOM NENOSNýCH PREKLADOV.  
- VŠETKY ROZVODY V MIESTNOSTNIACH KAPOTOVAŤ SDK KONŠTRUKCIAMI - VIĎ . VÝKRES, DODATOČNÉ MIESTA ŠPECIFIKOVAŤ S INVESTOROM
- VŠETKY KRUHOVÉ PRIERAZY SÚ KOTOVANÉ NA OS, VŠETKY HRANATÉ PRIERAZY SÚ KÓTOVANÉ NA HRANU
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Vyhotovenie nenosnej murovanej steny, pórobetónová tvarovka hr.200, 250, 300, 375, 400, 450mm na spojovaciu 
maltu. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác. Povrchová úprava omietka. Bližší popis vi ď. výpis 
skladieb.
Vyhotovenie vnútornej nenosnej deliacej murovanej steny, domurovanie otvoru, pórobetónová tvarovka hr.75, 100, 
150, 200mm, na spojovaciu maltu. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác. Povrchová úprava omietka. 
Bližší popis viď. výpis skladieb.
Vyhotovenie nového kontaktného zatepľovacieho systému na báze minerálnej vlny hr.200mm. V mieste sokla (200mm 
nad úroveň terénu a do hĺbky 1050mm po úroveň upraveného terénu) použiť zateplenie na báze e xtrudovaného 
polystyrénu. Povrchová úprava škrabaná omietka. Vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia 
alt. adhézny mostík) rozsah prispôsobiť skutkovému stavu. Bližší popis viď. výpis skladieb.
Vyspravenie podkladu -  reprofilačná malta. Dekoratívna omietka s obsahom sľudy, vzhľad pohľadového betónu v 
mieste nosných "V" stĺpov pod časťou objektu "B1". Vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, 
penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôsobiť skutkovému stavu. Bez zateplenia. 
Vyhotovenie nového kontaktného zatepľovacieho systému na báze minerálnej vlny hr.200mm. Vyhotovenie 
dekoratívnej mozaikovej omietky na obvodových stenách 3.PP časť objektu "B1", ktoré sú v kontakte s exteriérom. 
Vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôsobiť 
skutkovému stavu.
Osadenie, dodávka a montáž plastového okna do pripraveného murovaného otvoru prípadne existujúceho otvoru. 
Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou okien 
skontrolovať skutočný rozmer na stavbe ! Súčasťou dodania okna paropriepustná páska na strane exteriéru a na 
strane interiéru paronepriepustná páska, interiérový a exteriérový parapet.
Osadenie, dodávka a montáž ext. dverí  a exteriérovej brány  do pripraveného murovaného otvoru prípadne 
existujúceho otvoru. Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred 
výrobou dverí skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodania dverí paropriepustná páska na strane 
exteriéru a na strane interiéru paronepriepustná páska, prah a kľučka.
Osadenie, dodávka a montáž int. dverí do pripraveného murovaného otvoru prípadne existujúceho otvoru. Tech. 
špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou dverí skontrolovať 
skutočný rozmer na stavbe! 
Osadenie, dodávka a montáž ext. hliníkovej zasklenej steny a okna (vrátane otváravých častí a dverí) do 
pripraveného murovaného otvoru, prípadne existujúceho otvoru v mieste časti schodiska objektu "B3" na 1.NP. Tech. 
špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou zasklenej steny 
skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodania paropriepustná páska na strane exteriéru a na strane 
interiéru paronepriepustná páska, prah v mieste dverí a kľučka  - podľa špecifikácie projektu požiarnej ochrany. 
Osadenie, dodávka a montáž int. zasklenej steny (vrátane otváravých častí a dverí) do pripraveného murovaného 
otvoru, prípadne existujúceho otvoru v mieste časti schodiska Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a 
miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou zasklenej steny skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! 
Vyhotovenie nového strešného plášťa. Strešný plášť na streche hlavnej budovy, bývalej strojovne výťahov, 
spojovacieho traktu. Zateplenie a zaizolovanie strechy a atiky. Súčasťou dodávky je oplechovanie atiky. Súčasťou 
realizácie nového strešného plášťa pre hlavnú budovu a bývalú strojovňu je domurovanie a nadmurovanie atiky. 
Bližší popis viď. výpis skladieb.
Vyhotovenie nového okapového betónového chodníka  a chodníka pri terase . Presný rozsah a miesto definuje výkres 
nových prác. Súčasťou okapového chodníka sú exteriérové žb. schodiská.
Vyhotovenie nového okapového štrkového chodníka. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác
Vyhotovenie novej obslužnej žb. rampy v mieste vstupu do objektu časť "B1" na 3.PP. Súčasťou realizácie bude 
vyhotovenie aj nových základov pre danú konštrukciu.
Vyhotovenie ochrannej mreže pre UK  (rozvádzač a zberač). Presný popis a špecifikácia viď výpis zámočníckych 
výrobkov (v rámci So.01)
Vyhotovenie novej bezbariérovej rampy pri hlavnom vstupe do objektu. Súčasťou realizácie sú základy, konštrukcia 
rampy zábradlia a povrchové úpravy.
Obnova terraza v kuchynkách a na chodbách. Obnova obrúsením vrchnej poškodenej a inak znehodnotenej vrstvy, 
vyspravením cementovou mal tou a následným prebrúsením. Finálna úprava pozostáva s z chemickej  impregnácie 
finálnej vrstvy  terazza a voskovania. Viď.  Skladby podláh a technologický postup popísaný v technickej správe.  
Vyhotovenie nových interiérových podláh. Finálna povrchová úprava je prispôsobená účelu miestnosti. Uvažované sú 
napr.: protišmyková gresová dlažba, PVC homogénne, dvojzložková epoxidová stierka , liate terazzo. Celková hrúbka 
podlahy je závislá od miesta realizovania. Súčasťou realizácie nových podláh je príprava podkladu, vyspravenie 
podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôsobiť skutkovému stavu. 
Bližší popis viď. výpis skladieb.
Vyhotovenie nových podhľadov hygienického zázemia (sprchy a WC). Podhľady budú realizované pomocou "SDK" 
dosiek, ktoré budú kotvené do jedno-úrovňového nosného roštu. V miestnostiach zo zvýšenou vlhkosťou je potrebné 
použiť nosné profily a SDK dosky do vlhkého prostredia.
Vyhotovenie nových podhľadov v miestnostiach kancelárií a zasadačiek. Podhľady budú realizované pomocou "SDK" 
dosiek, ktoré budú kotvené do jedno-úrovňového nosného roštu
Vyhotovenie novej povrchovej úpravy atiky na terase pomocou betónového obkladu. Pozícia betónového obkladu vo či 
kotveniu zábradlia terasy - viď zámočnícke výrobky So.01; Z04
Vyhotovenie nových inštalačných predstien.
Vyhotovenie nových murovaných kapotáži  a šachtových stien  pre rozvod "VZT" , "ELI" a "ZTI".
Vyhotovenie nového oce ľového schodiska na 3.PP v miestnosti 3.07 , vrátane realizácie ochranného zábradlia v 
úrovni -8,720m (viď zámočnícke výrobky So.01; Z07)
Vyhotovenie nového oceľového zábradlia na schodiskách, rampách, terasách, fasáde, lo ggiách a na vyvýšených 
priestranstvách a na oknách.
Vyhotovenie nového oceľového zábradlia pri zasklenej stene na schodisku “B1”
Montáž zariaďovacích predmetov a rozvodov zdravotechniky.
Vyhotovenie nových povrchových úprav na existujúcich stenách, stĺpoch a stropoch, vrátene výspraviek. Finálna 
povrchová úprava je prispôsobená účelu miestnosti. Uvažované sú napr.: gresový obklad, interiérová omietka vrátane 
novej maľovky, finálny náter um ývateľný, oteruvzdorný. Súčasťou realizácie nových povrchových úprav je príprava 
podkladu, vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôsobiť 
skutkovému stavu. Bližší popis viď. výpis skladieb. 
Vyhotovenie nových interiérových omietok a výspraviek na stenách a stĺpoch, vrátane novej maľovky na strope.
Vyhotovenie nových elektrických rozvodov a zariadení pre rozvod elektriny (elektrické rozvodne, istiace a rozvodné 
skrine), vrátane zásuviek a vypínačov. 
Nové ležaté a stúpacie rozvody pre TÚV, cirkuláciu, studenú vodu a požiarnu vodu. Nové hydranty.  Viď. PD - ZTI.
Nové stúpacie a ležaté rozvody ústredného vykúrenia. Sú časťou je montáž vykurovacích telies. 
Špecifikácia viď. PD ÚK - NP
Montáž klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších jednotiek, rozvodov klimatizácie).
Montáž klampiarskych profilov (okapové nosy na lo ggiách, oplechovania strechy, atiky, dažďové zvody a žľaby, 
odvetrávacie a privetrávacie hlavice zdravotechnických potrubí) . Niektoré okapové nosy, okapové lišty sú ako 
súčasť dodávky omietkového systému . 
Realizácia novej obslužnej servisnej šachty a rebríka v montážnej šachte, presný popis a špecifikácia vi ď výpis 
zámočníckych výrobkov (v rámci So.02)
Ochrana povrchu mozaikovej steny počas realizácií stavebných úprav a záverečné očistenie po dokončení výstavby.
Ochrana existujúcej kamennej dlažby v priestore zádveria a vestibulu.
Opätovná montáž časti kazetového stropu (nový rozvod profesie VZT, CHL, ELI ...)
Vyhotovenie nových prestupov v podlahe,
Vyhotovenie nových prestupov v stene,
Vyhotovenie nových prekladov na nových alebo v existujúcich stenách
Osadenie, dodávka a montáž revíznych dvierok
Osadenie, dodávka a montáž protidaž ďových vzduchotechnických vetracích mriežok alt. žalúzií osadených na fasáde.
Vyhotovenie nových betónových schodísk na okapových chodníkoch -  na prekonávanie výškových rozdielov terénu. 
Vyhotovenie nového oce ľového prístrešku umiestnen ého nad rampou do "B1" na 3.PP. 
Vyhotovenie hrubých stavebných a sadových úprav.
Vyhotovenie nových exteriérových podláh na loggiách a na terase. Finálna povrchová úprava a celková hrúbka 
podlahy je bližšie špecifikovaná v popis vi ď. výpis skladieb. Súčasťou realizácie nových podláh je príprava podkladu, 
vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah prispôsobiť 
skutkovému stavu.
Vyhotovenie nového prisadeného plného požiarneho obkladu stien a stropu .
Vyhotovenie oceľovej výmeny na vstupe do objektu časť "B1" na 3.PP  - viď. statika
Zväčšenie otvorov na obvodovej stene
Domurovanie otvorov na obvodovej stene
Osadenie elektrického rozvádza ča do pripravenej niky v stene
Neobsadená položka
Komplexná demontáž existujúceho rozvodu vetrania nad strechou (strešná výmena sa zachováva) demontáž vrátane 
rozvodu pod strechou vetracie rozvody v stupa čkách sú súčasťou búracích prác SO0 3 - PD VZT.   Súčasťou je 
naloženie a odvoz na skládku alt. odvoz na zberný dvor. Príprava strešnej výmeny pre osadenie VZT zariadenie na 
existujúcu strešnú výmenu  - viď. PD VZT
Vyhotovenie murovanej steny záchytnej vane - DT tvárnice hr. 150mm vrátane penetrácie a hydroizolačnej stierky 
odolnej proti tlakovej a stojatej vode. Umiestnenie miestnosť 02.04. Bližší popis viď. výpis skladieb.
Odstránenie krycieho plechu strešnej výmeny. Sú časťou prác je naloženie a odvoz na skládku alt. odvoz na zberný 
dvor. Príprava strešnej výmeny pre osadenie VZT zariadenie na existujúcu strešnú výmenu  - viď. PD VZT – SO 02. 
Vyhotovenia nového prestrešenia vetracích domcov vrátane prípravy otvorov pre osadenie od ťahových 
ventilátorov - dodávka SO 02 VZT . Práce pozostávju v odbornej komplexnej demontáži existujúceho betónové ho 
strešného krytu domca vrátane izoláci í a klampirskych výrobkov. Súčasťou je naloženi e a odvoz na skládku alt. 
odvoz na zberný dvor. Zvislé steny, kt. nie sú predmetom búracích prác musia byť tesne pod krytom dosky 
prestrešenia ošetrené a zarovnané. Dodávkou je nový PIR panel na kt. budú v SO 02 osadené nové odťahové 
ventilátory.  Strešný pir panel  je potrebné spádovať v jednom smere súčasťou dodávky je aj dodávka 
klampiarskych výrobkov a lemov okolo otvorov ktorými bude prestupovať VZT zariadenie. Súčasťou dodávok a prác 
sú kotviace prvky strešného panela o steny domca vrátane vyspravenia všetkých stie n voči panelu PIR na kon takte. 
Vyhotovenie nových SDK kapotáží pre rozvod "VZT, "ZTI" a "ELI".
Realizácia ochrannej mreže na okennej konštrukcii z exteriérovej strany, vi ď výpis zámočníckych výrobkov
Vybudovanie nového okapového chodníka  po uložení novej vodovodnej prípojky, zasypaní stavebnej jamy a riadnom 
zhotení terénu. Skladby okapového chodníka vi ď. výpis skladieb. 
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č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.49 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.49.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.49.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.49.50 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.49.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.50 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.50.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.51 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.51.52 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.51.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.52 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.52.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 10

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.45 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.45.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.45.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.45.46 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.45.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.46 2-Lôžková izba 11,96 m² PVC podlaha Existujúca PU Existujúca PU PVC sokel
12.46.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.47 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.47.48 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.47.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.48 2-Lôžková izba 11,96 m² PVC podlaha Existujúca PU Existujúca PU PVC sokel
12.48.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 9

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.41 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.41.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.41.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.41.42 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.41.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.42 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.42.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.43 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.43.44 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.43.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.44 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.44.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 8

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.37 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.37.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.37.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.37.38 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.37.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.38 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.38.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.39 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.39.40 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.39.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.40 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.40.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 7

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.33 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.33.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.33.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.33.34 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.33.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.34 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.34.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.35 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.35.36 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.35.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.36 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.36.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 6

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.29 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.29.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.29.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.29.30 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.29.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.30 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.30.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.31 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.31.32 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.31.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.32 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.32.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 5

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.25 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.25.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.25.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.25.26 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.25.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.26 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.26.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.27 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.27.28 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.27.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.28 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.28.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 4

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.21 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.21.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.21.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.21.22 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.21.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.22 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.22.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.23 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.23.24 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.23.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.24 2-Lôžková izba 11,96 m² PVC podlaha Existujúca PU Existujúca PU PVC sokel
12.24.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 3

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.13 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.13.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.13.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.13.14 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.13.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.14 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.14.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.15 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.15.16 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.15.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.16 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.16.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 2

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.09 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.09.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.09.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.09.10 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.09.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.10 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.10.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.11 3-Lôžková izba 18,00 m² PVC podlaha Existujúca PU Existujúca PU PVC sokel
12.11.12 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.11.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.12 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.12.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 1

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.05 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.05.1 Umyváreň 3,61 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.05.2 Wc 1,06 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.05.06 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.05.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.06 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.06.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.07 3-Lôžková izba 18,00 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.07.08 Predsieň 3,07 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.07.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.08 2-Lôžková izba 11,96 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.08.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

79,71 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – APARTMÁN

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.19.1 Predsieň 3,10 m² PVC podlaha VPC omietka + maľba VPC omietka + maľba PVC sokel
12.19.2 Sprcha a WC 3,08 m² Keramická dlažba Keramický obklad SDK podhľad plný
12.19.3 Kuchynka 9,66 m² PVC podlaha Existujúca PU Existujúca PU PVC sokel
12.19.4 Izba 14,10 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.19.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.20.L Loggia 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +
maľba

Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

34,43 m²

12NP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ - SPOLO ČNÉ PRIESTORY

č.m.č.m. ÚÚčel miestnostičel miestnosti PlochaPlocha
POVRCHOVÉ ÚPRAVYPOVRCHOVÉ ÚPRAVY

PoznámkaPoznámka
Povrchová úprava podlahyPovrchová úprava podlahy

Povrchová úpravaPovrchová úprava
ststěnyěny Povrchová úprava stropuPovrchová úprava stropu

12.01 Sklad elektrikárov 19,04 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.03 Sklad nábytku 31,99 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.04 Prázdna miestnosť 19,40 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.17 Schodisko B1 18,34 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.18 Kuchynka 16,87 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.18.L Loggia kuchynka B1 2,25 m² Protišmyková exteriérová podlahaExteriérová omietka +

maľba
Exteriérová omietka + ma ľbaKeramický sokel

12.20 Výlevka 2,88 m² Keramická dlažba Umývateľný náter SDK podhľad plný Keramický sokel
12.53 Vestibul B3 44,78 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.54 Výťah č.2 9,24 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.55 Výťah č.1 3,24 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.56 Výťah č.3 3,24 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.57 Schodisko B3 22,80 m² Existujúca PU Existujúca PU Existujúca PU
12.58 Chodba 211,71 m² PVC podlaha Existujúca PU Existujúca PU PVC sokel
12.60 Loggia B1 0,00 m² Zrušená miestnosť

405,79 m²


