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Vypis novych prac

1. Vyhotovenie nenosnej murovanej steny, porobetonova tvarovka hr.200, 250, 300, 375, 400, 450mm na spojovaciu
maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac. Povrchova (prava omietka. BlizSi popis vi d'. vypis

skladieb.

2. Vyhotovenie vnltornej nenosnej deliacej murovanej steny, domurovanie otvoru, porobetonova tvarovka hr.75, 100,
150, 200mm, na spojovaciu maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac. Povrchové Gprava omietka.

Bliz$i popis vid' vypis skladieb.

3. Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej viny hr.200mm. V mieste sokla (200mm
nad Grovefi terénu a do hibky 1050mm po Grovefi upraveného terénu) pouZit' zateplenie na bize e xtrudovaného
polystyrénu. Povrchova Gprava skrabana omietka. Vyspravenie podkladu (ofistenie od nesddrznych ¢asti, penetracia
alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’ skutkovému stavu. Blizsi popis vid'. vypis skladieb.

L. Vyspravenie podkladu - reprofilaind malta. Dekorativna omietka s obsahom sludy, vzhlad pohl'adového betdnu v
mieste nosnjch "V" st{pov pod fastou objektu “B1". Vyspravenie podkladu (ofistenie od nesidrinjch tasti,
penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispésobit’ skutkovému stavu. Bez zateplenia.

5. Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej viny hr.200mm. Vyhotovenie
dekorativnej mozaikovej omietky na obvodovych stenach 3.PP Cast' objektu "B1", ktoré si v kontakte s exteriérom.
Vyspravenie podkladu (otistenie od nesGdrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prisposobit’

skutkovému stavu.

6. Osadenie, dodavka a montaz plastového okna do pripraveného murovaného otvoru pripadne existujdceho otvoru.
Tech. Specifikacie vid. technicka sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou okien
skontrolovat' skutoény rozmer na stavbe ! SG¢ast'ou dodania okna paropriepustnd paska na strane exteriéru a na
strane interiéru paronepriepustnd paska, interiérovy a exteriérovy parapet.

7. Osadenie, dodavka a montaz ext. dveri a exteriérovej brany do pripraveného murovaného otvoru pripadne
existujiceho otvoru. Tech. Specifikacie vid' technicka sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred
vyrobou dveri skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe! Sicast'ou dodania dveri paropriepustna paska na strane
exteriéru a na strane interiéru paronepriepustna paska, prah a klucka.

8. Osadenie, dodavka a montaz int. dveri do pripraveného murovaného otvoru pripadne existujiceho otvoru. Tech.
Specifikacie vid. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou dveri skontrolovat

skutocny rozmer na stavbe!

9. Osadenie, dodavka a montaz ext. hlinikovej zasklenej steny a okna (vratane otvéravych Casti a dveri) do
pripraveného murovaného otvoru, pripadne existujiceho otvoru v mieste ¢asti schodiska objektu "B3" na 1NP. Tech.
Specifikacie vid'. technicka sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny
skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe! SG¢ast'ou dodania paropriepustna paska na strane exteriéru a na strane
interiéru paronepriepustna paska, prah v mieste dveri a klucka - podla Specifikacie projektu poziarnej ochrany.

10. Osadenie, dodavka a montaz int. zasklenej steny (vratane otvaravych tasti a dveri) do pripraveného murovaného
ofvoru, pripadne existujiceho ofvoru v mieste Casti schodiska Tech. Specifikacie vid' technicka sprava. Rozmery a
miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe!

11. Vyhotovenie nového stresného plast'a. Stredny plast' na streche hlavnej budovy, byvalej strojovne vyt'ahov,
spojovacieho traktu. Zateplenie a zaizolovanie strechy a atiky. Si¢ast'ou dodévky je oplechovanie atiky. Scast'ou
realizacie nového stresného plasta pre hlavnd budovu a byvald strojoviu je domurovanie a nadmurovanie atiky.

Bliz$i popis vid' vypis skladieb.

12. Vyhotovenie nového okapového betdnového chodnika a chodnika pri terase. Presny rozsah a miesto definuje vykres
novych prac. Scast'ou okapového chodnika si exteriérové zb. schodiska.

13. Vyhotovenie nového okapového Strkového chodnika. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac

1k. Vyhotovenie novej obsluznej zb. rampy v mieste vstupu do objektu ¢ast' “B1" na 3.PP. SG¢ast'ou realizicie bude
vyhotovenie aj novych zakladov pre dani kons$trukciu.

15. Vyhotovenie ochrannej mreze pre UK (rozvadza a zberac). Presny popis a Specifikacia vid' vypis zamocnickych

vyrobkov (v ramci So.01)

16. Vyhotovenie novej bezbariérovej rampy pri hlavnom vstupe do objektu. SiCast'ou realizacie sd zaklady, konstrukcia

rampy zabradlia a povrchové Gp

ravy.

17. Obnova terraza v kuchynkach a na chodbach. Obnova obrisenim vrchnej poskodenej a inak znehodnotenej vrstvy,
vyspravenim cemenfovou maltou a naslednym prebrisenim. Finalna Gprava pozostava s z chemickej impregnacie
finalnej vrstvy terazza a voskovania. Vid. Skladby podlah a technologicky postup popisany v technickej sprave.

18. Vyhotovenie novych interiérovych podlah. Finalna povrchova Gprava je prispésobena Gcelu miestnosti. Uvazované si
napr.: protiSmykové gresova dlazba, PVC homogénne, dvojzlozkova epoxidova stierka , liate terazzo. Celkova hribka
podlahy je zavisla od miesta realizovania. Sicast'ou realizacie novych podlah je priprava podkladu, vyspravenie
podkladu (olistenie od nesidrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’ skutkovému stavu.

Blizs1 popis vid' vypis skladieb.

19. Vyhotovenie novych podhladov hygienického zazemia (sprchy a WC). Podhl'ady budi realizované pomocou “SDK"
dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Groviiového nosného rostu. V miestnostiach zo zvySenou vlhkost'ou je potrebné
pouzit' nosné profily a SDK dosky do vlhkého prostredia.

20. Vyhotovenie novych podhl'adov v miestnostiach kancelarii a zasadatiek. Podhl'ady budG realizované pomocou “SDK"
dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Groviového nosného rostu

21. Vyhotovenie novej povrchovej Upravy atiky na terase pomocou betonového obkladu. Pozicia betdnového obkladu vo i
kotveniu zabradlia terasy - vid' zamoCnicke vyrobky So.01; Z0&
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Vyhotovenie novych intalaénych predstien.

Vyhotovenie novych murovanych kapotazi a Sachtovych stien pre rozvod "VZT", "ELI" a "ZTI".

Vyhotovenie nového ocelového schodiska na 3.PP v miestnosti 3.07, vratane realizacie ochranného zabradlia v
Grovni -8,720m (vid' zamocnicke vyrobky So.01; Z0%)

Vyhotovenie nového ocelového zabradlia na schodiskach, rampach, terasach, fasade, lo ggiach a na vyvySenych
priestranstvach a na oknach.

Vyhotovenie nového ocel'ového zabradlia pri zasklenej stene na schodisku “B1”

Montaz zariad'ovacich predmetov a rozvodov zdravotechniky.

Vyhotovenie novjch povrchovjch Gprav na existujicich stenach, st{poch a stropoch, vratene vyspraviek. Finalna
povrchova Uprava je prisposobend Gcelu miestnosti. Uvazované s napr.: gresovy obklad, interiérova omietka vratane
novej malovky, finalny nater umyvatelny, oteruvzdorny. Siéast'ou realizacie novych povrchovych Gprav je priprava
podkladu, vyspravenie podkladu (oistenie od nesldrznych Casti, penetrécia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’
skutkovému stavu. BlizS1 popis vid'. vypis skladieb.

Vyhotovenie novjch interiérovjch omietok a vyspraviek na stenach a stipoch, vratane novej malovky na strope.
Vyhotovenie novych elektrickych rozvodov a zariadeni pre rozvod elektriny (elektrické rozvodne, istiace a rozvodné
skrine), vratane zasuviek a vypinacov.

. Nové leaté a stipacie rozvody pre TOV, cirkulaciu, studend vodu a poZiarnu vodu. Nové hydranty. Vid'. PD - ZTI.

Nové stipacie a lezaté rozvody Ustredného vykdrenia. S ¢ast'ou je montdz vykurovacich telies.
Specifikacia vid'. PD UK - NP
Montaz klimatizacnych jednotiek (vnGtornych a vonkajsich jednotiek, rozvodov klimatizacie).

. Montaz klampiarskych profilov (okapové nosy na lo ggiach, oplechovania strechy, atiky, dazd'ové zvody a zlaby,

odvetravacie a privetravacie hlavice zdravotechnickych potrubi) . Niektoré okapové nosy, okapové listy si ako
sGCast’ dodavky omietkového systému.

Realizacia novej obsluznej servisnej Sachty a rebrika v montaznej Sachte, presny popis a Specifikacia vi d' vypis
zamotnickych vyrobkov (v ramci So.02)

Ochrana povrchu mozaikovej steny polas realizacii stavebnych (prav a zaverecné olistenie po dokonfeni vystavby.
Ochrana existujlcej kamennej dlazby v priestore zadveria a vestibulu.

Opatovna montaz Casti kazetového stropu (novy rozvod profesie VZT, CHL, ELI ..)

Vyhotovenie novych prestupov v podlahe,

Vyhotovenie novych prestupov v stene,

Vyhotovenie novych prekladov na novych alebo v existujicich stenach

Osadenie, dodavka a montaz reviznych dvierok

Osadenie, dodavka a montaz protidaz d'ovych vzduchotechnickych vetracich mrieZok alt. Zaldzii osadenych na fasade.
Vyhotovenie novych betonovych schodisk na okapovych chodnikoch - na prekonavanie vyskovych rozdielov terénu.
Vyhotovenie nového oce lového pristresku umiestnen ého nad rampou do “B1" na 3.PP.

Vyhotovenie hrubych stavebnych a sadovych Gprav.

Vyhotovenie novych exteriérovych podlédh na loggiach a na terase. Findlna povrchova (prava a celkova hribka
podlahy je blizSie $pecifikovana v popis vid'. vypis skladieb. Sitast'ou realizacie novych podléh je priprava podkladu,
vyspravenie podkladu (oistenie od nesldrznych Casti, penefracia alt. adhézny mostik) rozsah prispésobit
skutkovému stavu.

Vyhotovenie nového prisadeného plného poziarneho obkladu stien a stropu.

Vyhotovenie ocelovej vymeny na vstupe do objektu cast’ "B1" na 3PP - vid' statika

Zvécsenie otvorov na obvodovej stene

Domurovanie otvorov na obvodovej stene

Osadenie elektrického rozvadzaa do pripravenej niky v stene

Opatovnd montaz kapotaze SDK steny (novy rozvod ELI.)

. Komplexna demontaz existujdceho rozvodu vetrania nad strechou (stresna vymena sa zachovava) demontaz vratane

Shtast'ou je
nalozenie a odvoz na skladku alt. odvoz na zberny dvor. Priprava stresnej vymeny pre osadenie VZT zariadenie na
existujicu stresnd vymenu - vid. PD VZT

Vyhotovenie murovanej steny zachytnej vane - DT tvarnice hr. 150mm vratane penetracie a hydroizolatnej stierky

rozvodu pod strechou vetracie rozvody v stupa tkach sd siCast'ou biracich prac S003 - PD VZT.

odolnej proti tlakovej a stojatej vode. Umiestnenie miestnost' 02.04. Bliz$i popis vid' vypis skladieb.

Odstranenie krycieho plechu stresnej vymeny. SG Cast'ou prac je naloZenie a odvoz na skladku alt. odvoz na zberny
dvor. Priprava stresnej vymeny pre osadenie VZT zariadenie na existujicu stresnd vymenu - vid. PD VZT - SO 02.
Vyhotovenia nového prestresenia vetracich domcov vratane pripravy otvorov pre osadenie od t'ahovych

ventilatorov - dodavka SO 02 VZT . Prace pozostavju v odbornej komplexnej demontazi existujiceho betdnové ho
stresného krytu domca vratane izolaci i a klampirskych vyrobkov. Sicast'ou je naloZenie a odvoz na skladku alt.
odvoz na zberny dvor. Zvislé steny, kt. nie si predmetom bdracich prac musia byt' tesne pod krytom dosky
prestresenia osetrené a zarovnané. Dodavkou je novy PIR panel na kt. budd v SO 02 osadené nové odt'ahové
ventiladtory. Stredny pir panel je potrebné spadovat' v jednom smere sfast'ou dodavky je aj dodavka

klampiarskych vyrobkov a lemov okolo otvorov ktorymi bude prestupovat’ VZT zariadenie. SG¢ast'ou dodévok a prac
s kotviace prvky stresného panela o steny domca vratane vyspravenia vSetkych stie n vodi panelu PIR na kontakte.
Vyhotovenie novych SDK kapotazi pre rozvod “VZT, “ZTI" a “ELI".

Realizacia ochrannej mreze na okennej konstrukcii z exteriérovej strany, vi d' vypis zamotnickych vyrobkov
Vybudovanie nového okapového chodnika po uloZeni novej vodovodnej pripojky, zasypani stavebnej jamy a riadnom

LEGENDA EXISTUJUCI

——/
[

CH KONSTRUKCII

ZELEZOBETONOVY STLP/PILIER
0BVODOVY NENOSNY KERAMZITOVY 7B. STENOVY PANEL
VNOTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA

MUROVACIA DELIACA NENOSNA TVAROVKA hr. 65, 120 A 150mm NA SPOJOVACIU MALTU

PREFABRIKOVANY NOSNY ZB. STENOVY PANEL hr. 150mm / 190mm

LEGENDA NOVYCH KONSTRUKCI|

NOVE KONSTRUKCIE

VYPLNOVE STENY)

LEGENDA POLOZIEK

e
&7

NOVE PRACE, SO 01
CISLO POLOZKY

NOVE PRACE, SO 02
CISLO POLOZKY

NOVE PRACE, SO 03
CISLO POLOZKY

POZNAMKY:

TEPELNOIZOLACNE FASADNE DOSKY NA BAZE MINERALNEJ VLNY

FASADNY SENDVICOVY PANEL S VYPLNOU NA BAZE MINERALNEJ VLNY

0BVODOVA NENOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE
/ VYPLNOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE

VNOTORNA NENOSNA DELIACA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE
TVARNICE PRE NENOSNE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO

KERAMICKE TEHLY HR.190mm (DIEROVANE AKUSTICKE TEHLY PRE NENOSNE STENY) NA
VAPENNO-CEMENTOVU MALTU

VNOTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE /

NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE

ZELEZOBETON, TRIEDA A VYSTUZ VID CAST STATIKA

LEGENDA POVRCHOV
@7 POLOZKA
——— . POLOZKY

POLOZKY

Wi-  POVRCHOVA UPRAVA STIEN V INTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)

We-  POVRCHOVA UPRAVA STIEN V EXTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)

Pi- POVRCHOVA UPRAVA PODLAH V INTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
Pe-  POVRCHOVA UPRAVA PODLAH V EXTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
Ci- POVRCHOVA UPRAVA STROPOV A PODHLADOV (VID. VYPIS SKLADIEB)
K- KLAMPIARSKE VYROBKY (VID. VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV)

Z- ZAMOCNICKE VYROBKY (VID. VYPIS ZAMOCNICKYCH VYROBKOV)

De-  EXTERIEROVE DVERE (VID. VYPIS DVERI)

Di- INTERIEROVE DVERE (VID. VYPIS DVERI)

Be-  NOVA EXTERIEROVA BRANA (VID. VYPIS BRAN)
Ov-  OSTATNE VYROBKY (VID. VYPIS OSTATNYCH VYROBKOV)
ZS-  ZASKLENA STENA (VID. VYPIS ZASKLENYCH STIEN)

- VONKAJSIE CHODNIKY A CESTNE KOMUNIKACIE BUDU ODDILATOVANE 0D OBJEKTU
- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENT FASADNEHO SYSTEMU POD LA TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV DODAVATELA

- PRED OSADENIM PRVKOV ZAMERAT S

KUTKOVY ROZMER OTVOROV

- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENT SADROKARTONOV PODLA: "KONSTRUKCNY A TECHNOLOGICKY PREDPIS” VYROBKU
-V MOKRYCH PREVADZKACH RESP. V PREVADZKACH SO ZVYSENOU VLHKOSTOU (WC, UMYVAREN, A POD.) POUZIT IMPREGNOVANE

SADROKARTONOVE DOSKY

- SKLADBY KONSTRUKCIT ..VID. SAMOSTATNY VYKRES SKLADIEB

- BLIZSIE VYPISY PRAC PSV SU UVEDE

NE VO VYPISOCH KONSTRUKCIT PSV

- ROZMERY MUROV SU KOTOVANE VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV
- SVETLA VYSKA MIESTNOSTI JE BEZ HRUBKY OMIETKY €I INEJ POVRCHOVEJ UPRAVY STROPU

- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT V

SETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A

PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE
- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIT JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY VYROBCOV

- PRED VYROBOU OKENNYCH A DVERNY
SPRAVNOST VYPISOV PRVKOV

CH KONSTRUKCIT JE NUTNE PREVERIT SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV, PREVERIT

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACH NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA !

- SP0J SADROKARTONOVYCH STIEN S INYMI KOSTRUKCIAMI PRETMELIT AKRYLATOVYM TMELOM

- PRI KERAMICKYCH OBKLADOCH VERTIKALNE A HORIZONTALNE SPOJE RIESIT SILIKONOVYM TMELOM RESP. HLINIKOVYM LISTOVANIM
- PRI PRECHODE ODLISNYCH PODLAHOVYCH UPRAV POUZIT PRECHODOVE LISTY PODLA VYBERU INVESTORA

- FAREBNA A MATERIALOVA SPECIFIKACIA FASADNYCH POVRCHOV JE DEFINOVANA VO VYKRESOCH POHLADOV

- VSETKY PRESTUPY CEZ POZIARNE A

PREDPOKLADANE DELIACE KONSTRUKCIE JE NUTNE OPATRIT PRISLUSNOU CERTIFIKOVANOU

PROTI-POZIARNOU UPCHAVKOU (PODLA PROJEKTU PO). UPCHAVKY SO SUCASTOU KAZDEJ PRISLUSNEJ PROFESIE !

- JADROVé VRTANIE V STROPE REALIZOVA t DO DUTINY STROPU, PRESNG POLOHU PREVERIF' NA MIESTE, MAX. VEIKOSt OTVORU PRIAMO DO

JEDNEJ DUTINY JE PRIEMERU MAXIMAL

- PRESTUPY V SPIROLL STROPE V&CSIE AKO PRIEMER D100MM DO MAXIMALNEHO PRIEMERU D200, JE POTREBNé REALIZOVAt MEDZI DVOJICU
DUTIN PANELU, ALE LEN MEDZI TAKG DVOJICU DUTIN, KDE SA NENACHADZA HORNa V§STUZ SPIROLL PANEL A TZN. NESMIE DGJSY K
POSKODENIU HORNEJ V§STUZE SPIROLL PANEL A - VId. V§KRESY STATIKA SO 02 STATIKA - ZaSADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.

NE D100MM - VId'. VJKRESY STATIKA ZaSADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I

- JADROVE VFTANIE V STENACH A V PODLAHaCH REALIZOVAt MIMO NOSNYCH ¢ASTi STAVEBNEJ KONST RUKCIE STAVBY (STIPY, PRIEVLAKY,

VENCE A POD. )

- vO VSETKYCH PRIESTOROCH BUDE VYHOTOVENA NOVA MA LBA - 2x NATER (FARBA - SPECIFIKACIA INVESTORAI

VYHOTOVIt PROSTREDN{CTVOM NENOSNJCH PREKLADOV.
- VSETKY ROZVODY V MIESTNOSTNIACH KAPOTOVAT SDK KONSTRUKCIAMI - VID. VYKRES, DODATOCNE MIESTA SPECIFIKOVAT S INVESTOROM
- VSETKY KRUHOVE PRIERAZY SU KOTOVANE NA 0S, VSETKY HRANATE PRIERAZY SU KOTOVANE NA HRANU

+0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:

Univerzita Komenského v
Saférikovo nam.

814 99 Bratislava

Vysokogkolské mesto L. Stira - Miyny UK
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

Bratislave
6
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