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0FNP_NP_LEGENDA MIESTNOSTI - SPOLO CNE PRIESTORY
POVRCHOVE UPRAVY
&m. Utel miestnosti Plocha Povrchové Gprava Poznamka
Povrchova Gprava podlahy stény Povrchova dprava stropu
.03 Sklad 15,55 m?|Existujica PU Existujica PU Existujdca PU
7.04  |Prazdna miestnost 19,23 m?|Existujica PU Existujica PU Existujdca PU
117 Schodisko B1 18,34 m?|Existujica PU Existujica PU Existujica PU
7.18 Kuchynka 16,87 m?|Existujica PU Existujica PU Existujdca PU
7.18L |Loggia kuchynka B1 2,25 m?|Protiémykové exteriérova podlahdExteriérova omietka + |Exteriérové omietka + malbdKeramicky sokel
mal'ba
.20 Wc 2,88 m?|Keramickd dlazba Umyvatelny nater SDK podhlad plny Keramicky sokel
153 Vestibul B3 44,04 m?Existujica PU Existujica PU Existujdca PU
7.54 Vytah €2 9,24 m?Existujiica PU Existujica PU Existujica PU
.55 Vyt'ah €1 3,24 m?|Existujica PU Existujica PU Existujdca PU
.56 Vyt'ah €3 3,24 m?|Existujica PU Existujica PU Existujdca PU
157 Schodisko B3 24,31 m*{Existujica PU Existujica PU Existujica PU
1.58 Chodba 196,25 m*|PVC podlaha Existujica PU Existujdca PU PVC sokel
7.60 Loggia B1 0,00 m? Zruena miestnost’
355,49 m?

Vypis novych prac

1.

22.
23.

2k,

25.
26.

21,
28.

29.
30.

31.
32.

33.

3k,

35.

36.
31,
38.
39.

40.

41,

42,
43.
Lk,
45,
46.
L1,

48.
49.
50.

51.

52.
53.
Sk,

55.

56.

51,

58.
59.
60.

Vyhotovenie nenosnej murovanej steny, porobetonova tvarovka hr.200, 250, 300, 375, 400, 450mm na spojovaciu
maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac. Povrchova (prava omietka. BlizSi popis vi d'. vypis
skladieb.

Vyhotovenie vnitornej nenosnej deliacej murovanej steny, domurovanie otvoru, porobetdnova tvarovka hr.75, 100,
150, 200mm, na spojovaciu maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac. Povrchové Gprava omietka.
Bliz$i popis vid' vypis skladieb.

Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej viny hr.200mm. V mieste sokla (200mm
nad Grovefi terénu a do hibky 1050mm po Grovefi upraveného terénu) pouZit' zateplenie na baze e xtrudovaného
polystyrénu. Povrchova Gprava skrabana omietka. Vyspravenie podkladu (ofistenie od nesddrznych ¢asti, penetracia
alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’ skutkovému stavu. Blizsi popis vid'. vypis skladieb.

Vyspravenie podkladu - reprofilatnd malta. Dekorativna omietka s obsahom sludy, vzhlad pohl'adového betdnu v
mieste nosnjch "V" st{pov pod fast'ou objektu “B1". Vyspravenie podkladu (ofistenie od nesidrinjch tasti,
penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispésobit'’ skutkovému stavu. Bez zateplenia.

Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej viny hr.200mm. Vyhotovenie
dekorativnej mozaikovej omietky na obvodovych stenach 3.PP Cast' objektu "B1", ktoré si v kontakte s exteriérom.
Vyspravenie podkladu (ofistenie od nesldrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit
skutkovému stavu.

Osadenie, dodavka a montaz plastového okna do pripraveného murovaného ofvoru pripadne existujiceho ofvoru.
Tech. Specifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou okien
skontrolovat' skutoény rozmer na stavbe ! Si¢ast'ou dodania okna paropriepustna paska na strane exteriéru a na
strane interiéru paronepriepustna paska, interiérovy a exteriérovy parapet.

Osadenie, dodavka a montaz ext. dveri a exteriérovej brany do pripraveného murovaného otvoru pripadne
existujdceho otvoru. Tech. Specifikacie vid' technicka sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred
vyrobou dveri skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe! Sd¢ast'ou dodania dveri paropriepustna paska na strane
exteriéru a na strane interiéru paronepriepustnd paska, prah a klucka.

Osadenie, dodavka a montaz int. dveri do pripraveného murovaného otvoru pripadne existujiceho ofvoru. Tech.
Specifikacie vid' technicka sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou dveri skontrolovat
skutocny rozmer na stavbe!

Osadenie, dodavka a montaz ext. hlinikovej zasklenej steny a okna (vratane otvaravych casti a dveri) do
pripraveného murovaného otvoru, pripadne existujiceho otvoru v mieste Casti schodiska objektu “B3" na 1NP. Tech.
Specifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny
skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe! Si¢ast'ou dodania paropriepustna paska na strane exteriéru a na strane
interiéru paronepriepustna paska, prah v mieste dveri a klucka - podla Specifikacie projektu poziarnej ochrany.
Osadenie, dodavka a montaz int. zasklenej steny (vratane ofvaravych tasti a dveri) do pripraveného murovaného
otvoru, pripadne existujiceho otvoru v mieste Casti schodiska Tech. Specifikacie vid' technicka sprava. Rozmery a
miesto definuje vykres novych préac. Pred vyrobou zasklenej steny skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe!

. Vyhotovenie nového stresného plast'a. Stre$ny plast' na streche hlavnej budovy, byvalej strojovne vyt'ahov,

spojovacieho traktu. Zateplenie a zaizolovanie strechy a atiky. Si¢ast'ou dodavky je oplechovanie atiky. Sdcast'ou
realizacie nového stresného plasta pre hlavnd budovu a byvald strojoviu je domurovanie a nadmurovanie atiky.
Bliz$i1 popis vid' vypis skladieb.

Vyhotovenie nového okapového betdnového chodnika a chodnika pri terase. Presny rozsah a miesto definuje vykres
novych prac. Sicast'ou okapového chodnika si exteriérové zb. schodiska.

Vyhotovenie nového okapového Strkového chodnika. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac

. Vyhotovenie novej obsluznej zb. rampy v mieste vstupu do objektu ¢ast' “B1" na 3.PP. SG¢ast'ou realizicie bude

vyhotovenie aj novych zakladov pre dani konsStrukciu.

. Vyhotovenie ochrannej mreze pre UK (rozvadzat a zberal). Presny popis a Specifikacia vid' vypis zamocnickych

vyrobkov (v ramci So.01)

. Vyhotovenie novej bezbariérovej rampy pri hlavnom vstupe do objektu. Sitast'ou realizacie si zaklady, konstrukcia

rampy zabradlia a povrchové Gpravy.

. Obnova terraza v kuchynkach a na chodbach. Obnova obrdsenim vrchnej poskodenej a inak znehodnotenej vrstvy,

vyspravenim cementovou mal tou a naslednym prebrisenim. Findlna Gprava pozostéva s z chemickej impregnécie
finalnej vrstvy terazza a voskovania. Vid. Skladby podlah a technologicky postup popisany v technickej sprave.

. Vyhotovenie novych interiérovych podlah. Finalna povrchova Gprava je prisposobend Gcelu miestnosti. Uvazované si

napr.. protiSmykova gresova dlazba, PVC homogénne, dvojzlozkova epoxidova stierka , liate terazzo. Celkova hribka
podlahy je zavisla od miesta realizovania. Sicast'ou realizacie novych podlah je priprava podkladu, vyspravenie
podkladu (olistenie od nesidrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prisposobit’ skutkovému stavu.
BlizSi popis vid' vypis skladieb.

. Vyhotovenie novych podhladov hygienického zazemia (sprchy a WC). Podhlady budd realizované pomocou “SDK"

dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Groviiového nosného rostu. V miestnostiach zo zvySenou vlhkost'ou je potrebné
pouzit' nosné profily a SDK dosky do vlhkého prostredia.

. Vyhotovenie novych podhladov v miestnostiach kancelérii a zasadaCiek. Podhl'ady budd realizované pomocou “SDK"

dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Grovhového nosného rostu

. Vyhotovenie novej povrchovej Gpravy atiky na terase pomocou betdnového obkladu. Pozicia betdnového obkladu vo i

kotveniu zabradlia terasy - vid' zamotnicke vyrobky So.01; Z04

Vyhotovenie novych instalatnych predstien.

Vyhotovenie novych murovanych kapotazi a Sachtovych stien pre rozvod "VZT", "ELI" a "ZTI".

Vyhotovenie nového ocelového schodiska na 3.PP v miestnosti 3.07, vratane realizacie ochranného zabradlia v
Grovni -8,720m (vid' zamoCnicke vyrobky So.01; Z0%)

Vyhotovenie nového ocel'ového zabradlia na schodiskach, rampach, terasach, fasade, lo ggiach a na vyvysenych
priestranstvach a na oknach.

Vyhotovenie nového ocelového zabradlia pri zasklenej stene na schodisku “B1”

Montaz zariad'ovacich predmetov a rozvodov zdravotechniky.

Vyhotovenie novjch povrchovjch Gprav na existujicich stenach, stipoch a stropoch, vratene vyspraviek. Finalna
povrchova Gprava je prisposobend Gcelu miestnosti. UvaZované s napr.: gresovy obklad, interiérova omietka vratane
novej malovky, findlny nater umyvatelny, oteruvzdorny. S¢ast'ou realizacie novych povrchovych Gprav je priprava
podkladu, vyspravenie podkladu (ofistenie od nesldrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispésobit
skutkovému stavu. BlizS1 popis vid'. vypis skladieb.

Vyhotovenie novjch interiérovjch omietok a vyspraviek na stenach a stipoch, vratane novej malovky na strope.
Vyhotovenie novych elektrickych rozvodov a zariadeni pre rozvod elektriny (elektrické rozvodne, istiace a rozvodné
skrine), vratane zasuviek a vypinacov.

Nové lezaté a stipacie rozvody pre TOV, cirkulaciu, studend vodu a poZiarnu vodu. Nové hydranty. Vid'. PD - ZTI.
Nové stdpacie a lezaté rozvody Gstredného vykirenia. SG ¢ast'ou je montdz vykurovacich telies.

Specifikacia vid. PD UK - NP

Montaz klimatizacnych jednotiek (vndtornych a vonkajsich jednotiek, rozvodov klimatizacie).

Montaz klampiarskych profilov (okapové nosy na lo ggiach, oplechovania strechy, atiky, dazd'ové zvody a zl'aby,
odvetravacie a privetravacie hlavice zdravotechnickych potrubi) . Niektoré okapové nosy, okapové listy si ako
sOCast’ dodavky omietkového systému.

Realizacia novej obsluznej servisnej Sachty a rebrika v montaznej Sachte, presny popis a Specifikacia vi d' vypis
zamocnickych vyrobkov (v ramci So.02)

Ochrana povrchu mozaikovej steny pocas realizacii stavebnych (prav a zaveretné olistenie po dokonceni vystavby.
Ochrana existujicej kamennej dlazby v priestore zadveria a vestibulu.

Opatovna montaz Casti kazetového stropu (novy rozvod profesie VZT, CHL, ELI ..)

Vyhotovenie novych prestupov v podlahe,

Vyhotovenie novych prestupov v stene,

Vyhotovenie novych prekladov na novych alebo v existujicich stenach

Osadenie, dodavka a montaz reviznych dvierok

Osadenie, dodavka a montaz protidaz d'ovych vzduchotechnickych vetracich mriezok alt. Zaldzii osadenych na fasade.
Vyhotovenie novych betdnovych schodisk na okapovych chodnikoch - na prekonavanie vyskovych rozdielov terénu.
Vyhotovenie nového ocelového pristresku umiestneného nad rampou do “B1" na 3.PP.

Vyhotovenie hrubych stavebnych a sadovych Gprav.

Vyhotovenie novych exteriérovych podlah na loggiach a na terase. Finalna povrchova Gprava a celkova hribka
podlahy je blizSie Specifikovana v popis vid'. vypis skladieb. Sitast'ou realizacie novych podlah je priprava podkladu,
vyspravenie podkladu (oistenie od nesddrznych ¢asti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’
skutkovému stavu.

Vyhotovenie nového prisadeného plného poziarneho obkladu stien a stropu.

Vyhotovenie ocelovej vymeny na vstupe do objektu cast' "B1" na 3PP - vid' statika

ZvécsSenie otvorov na obvodovej stene

Domurovanie ofvorov na obvodovej stene

Osadenie elektrického rozvadzaca do pripravenej niky v stene

Neobsadena polozka

Komplexna demontaz existujiceho rozvodu vetrania nad strechou (stresna vymena sa zachovava) demontaz vratane
rozvodu pod strechou vetracie rozvody v stupa tkach sd sifast'ou biracich prac S003 - PD VZT. Siéastou je
naloZenie a odvoz na skladku alt. odvoz na zberny dvor. Priprava stresnej vymeny pre osadenie VZT zariadenie na
existujlcu stresnd vymenu - vid'. PD VZT

Vyhotovenie murovanej steny zachytnej vane - DT tvarnice hr. 150mm vratane penetracie a hydroizolatnej stierky
odolnej proti tlakovej a stojatej vode. Umiestnenie miestnost’ 02.04. Bliz$i popis vid' vypis skladieb.

Odstranenie krycieho plechu stresnej vymeny. SG Cast'ou prac je nalozenie a odvoz na skladku alt. odvoz na zberny

dvor. Priprava stresnej vymeny pre osadenie VZT zariadenie na existujicu stresnd vymenu - vid. PD VZT - SO 02.

Vyhotovenia nového prestresenia vetracich domcov vratane pripravy otvorov pre osadenie od t'ahovych
ventilatorov - dodavka SO 02 VZT . Prace pozostavju v odbornej komplexnej demontazi existujiceho betdnové ho
stresného krytu domca vratane izolaci i a klampirskych vyrobkov. Sicast'ou je naloZenie a odvoz na skladku alt.
odvoz na zberny dvor. Zvislé steny, kt. nie sG predmetom blracich prac musia byt' tesne pod krytom dosky
prestresenia oetrené a zarovnané. Dodavkou je novy PIR panel na kt. budl v SO 02 osadené nové odt'ahové
ventilatory. Stredny pir panel je potrebné spadovat' v jednom smere sGfast'ou dodavky je aj dodavka
klampiarskych vyrobkov a lemov okolo otvorov ktorymi bude prestupovat’ VZT zariadenie. SGcast'ou dodavok a prac

s kotviace prvky streSného panela o steny domca vratane vyspravenia vSetkych stie n vodi panelu PIR na kontakte.

Vyhotovenie novych SDK kapotazi pre rozved “VZT, "ZTI" a "ELI".

Realizacia ochrannej mreZe na okennej konstrukcii z exteriérovej strany, vi d' vypis zamotnickych vyrobkov
Vybudovanie nového okapového chodnika po uloZeni novej vodovodnej pripojky, zasypani stavebnej jamy a riadnom
zhoteni terénu. Skladby okapového chodnika vid'. vypis skladieb.

LEGENDA EXISTUJUCICH KONSTRUKCII

- ZELEZOBETONOVY STLP/PILIER
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OBVODOVY NENOSNY KERAMZITOVY 7B. STENOVY PANEL

VNOTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA

LEGENDA NOVYCH KONSTRUKCIi

NOVE KONSTRUKCIE
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\
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LEGENDA POLOZIEK

£
G

NOVE PRACE, SO 01
CISLO POLOZKY

NOVE PRACE, SO 02
CISLO POLOZKY

NOVE PRACE, SO 03
CISLO POLOZKY

POZNAMKY:

A ZELEZOBETON, TRIEDA A VYSTUZ VID CAST STATIKA

MUROVACIA DELIACA NENOSNA TVAROVKA hr. 65, 120 A 150mm NA SPOJOVACIU MALTU

PREFABRIKOVANY NOSNY ZB. STENOVY PANEL hr. 150mm / 190mm

TEPELNOIZOLACNE FASADNE DOSKY NA BAZE MINERALNEJ VLNY

FASADNY SENDVICOVY PANEL S VYPLNOU NA BAZE MINERALNEJ VLNY

VNOTORNA NENOSNA DELIACA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE
TVARNICE PRE NENOSNE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO

KERAMICKE TEHLY HR.190mm (DIEROVANE AKUSTICKE TEHLY PRE NENOSNE STENY) NA
VAPENNO-CEMENTOVU MALTU

LEGENDA POVRCHOV

@7 POLOZKA
——— € POLOZKY

POLOZKY

OBVODOVA NENOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE
/ VYPLNOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE

VNOTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE /
VYPLNOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE

Wi POVRCHOVA UPRAVA STIEN V INTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
We-  POVRCHOVA UPRAVA STIEN V EXTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)

Pi- POVRCHOVA UPRAVA PODLAH V INTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
Pe-  POVRCHOVA UPRAVA PODLAH V EXTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
Ci- POVRCHOVA UPRAVA STROPOV A PODHLADOV (VID. VYPIS SKLADIEB)
K- KLAMPIARSKE VYROBKY (VID. VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV)

Z- ZAMOCNICKE VYROBKY (VID. VYPIS ZAMOCNICKYCH VYROBKOV)

De-  EXTERIEROVE DVERE (VID. VYPIS DVERI)

Di- INTERIEROVE DVERE (VID. VYPIS DVERI)

Be-  NOVA EXTERIEROVA BRANA (VID. VYPIS BRAN)
Ov-  OSTATNE VYROBKY (VID. VYPIS OSTATNYCH VYROBKOV)
ZS-  ZASKLENA STENA (VID. VYPIS ZASKLENYCH STIEN)

- VONKAJSIE CHODNIKY A CESTNE KOMUNIKACIE BUDU ODDILATOVANE 0D OBJEKTU
- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENT FASADNEHO SYSTEMU POD LA TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV DODAVATELA
- PRED OSADENIM PRVKOV ZAMERAT SKUTKOVY ROZMER OTVOROV
- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENT SADROKARTONOV PODLA: "KONSTRUKCNY A TECHNOLOGICKY PREDPIS” VYROBKU

-V MOKRYCH PREVADZKACH RESP. V PREVADZKACH SO ZVYSENOU VLHKOSTOU (WC, UMYVAREN, A POD.) POUZIT IMPREGNOVANE

SADROKARTONOVE DOSKY

- SKLADBY KONSTRUKCI ..VID. SAMOSTATNY VYKRES SKLADIEB

- BLIZSIE VYPISY PRAC PSV SU UVEDENE VO VYPISOCH KONSTRUKCIT PSV
- ROZMERY MUROV SU KOTOVANE VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV

- SVETLA VYSKA MIESTNOSTI JE BEZ HRUBKY OMIETKY CI INEJ POVRCHOVEJ UPRAVY STROPU
- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENT VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A

PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE
- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERI JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY VYROBCOV
- PRED VYROBOU OKENNYCH A DVERNYCH KONSTRUKCIT JE NUTNE PREVERIT SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV, PREVERIT

SPRAVNOST VYPISOV PRVKOV

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PiSOMNEHO SUHLASU !

- ZHOTOVITEL JE POVINNY 0 ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACH NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA !

- SPOJ SADROKARTONOVYCH STIEN S INYMI KOSTRUKCIAMI PRETMELIT AKRYLATOVYM TMELOM
- PRI KERAMICKYCH OBKLADOCH VERTIKALNE A HORIZONTALNE SPOJE RIESIT SILIKONOVYM TMELOM RESP. HLINIKOVYM LISTOVANIM
- PRI PRECHODE ODLISNYCH PODLAHOVYCH UPRAV POUZIT PRECHODOVE LISTY PODLA VYBERU INVESTORA

- FAREBNA A MATERIALOVA SPECIFIKACIA FASADNYCH POVRCHOV JE DEFINOVANA VO VYKRESOCH POHLADOV
- VSETKY PRESTUPY CEZ POZIARNE A PREDPOKLADANE DELIACE KONSTRUKCIE JE NUTNE OPATRIT PRISLUSNOU CERTIFIKOVANOU

PROTI-POZIARNOU UPCHAVKOU (PODLA PROJEKTU PO). UPCHAVKY SU SUCASTOU KAZDEJ PRISLUSNEJ PROFESIE !

- JADROVEé VRTANIE V STROPE REALIZOVA t' DO DUTINY STROPU, PRESNG POLOHU PREVERIt" NA MIESTE, MAX. VEIKOSt OTVORU PRIAMO DO
JEDNEJ DUTINY JE PRIEMERU MAXIMALNE D100MM - Vid'. VYKRESY STATIKA ZaSADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL |.

- PRESTUPY V SPIROLL STROPE V&CSIE AKO PRIEMER D100MM DO MAXIMaLNEHO PRIEMERU D200, JE POTREBNé REALIZOVAY MEDZI DVOJICU
DUTIN PANELU, ALE LEN MEDZI TAK(G DVOJICU DUTIN, KDE SA NENACHADZA HORNa V§ySTUZ SPIROLL PANEL A TZN. NESMIE DoJSY K
POSKODENIU HORNEJ V§STUZE SPIROLL PANEL A - VId'. V§KRESY STATIKA SO 02 STATIKA - Z&SADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.

- JADROVé VFTANIE V STENSCH A V PODLAHACH REALIZOVAt MIMO NOSNyCH CASTi STAVEBNEJ KONST  RUKCIE STAVBY (STIPY, PRIEVLAKY,

VENCE A POD. )

- VO VSETKYCH PRIESTOROCH BUDE VYHOTOVENA NOVA MA LBA - 2x NATER (FARBA - SPECIFIKACIA INVESTORA)

- PRESTUPY V STENE V3ZEiCH OTVOROV AKO 300MM PRE PROFESIE VZT, CHL, UK V NOV§CH STENACH HR. 75, 100, 150MM JE POTREBN&

VYHOTOVIf PROSTREDNTCTVOM NENOSN§CH PREKLADOV.
- VSETKY ROZVODY V MIESTNOSTNIACH KAPOTOVAT SDK KONSTRUKCIAMI - VID. VYKRES, DODATOCNE MIESTA SPECIFIKOVAT S INVESTOROM
- VSETKY KRUHOVE PRIERAZY SU KOTOVANE NA 0S, VSETKY HRANATE PRIERAZY SU KOTOVANE NA HRANU

+0,000 = 192,36m n. m.
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