





Výpis nových prác

1. Vyhotovenie nenosnej nurovanej steny, pôrobetónová tvárovka hr.200, 250, 300, 375, 400, s lôžkmi na spojovaciu maltu. Presný rozsah a mesto definuje výkres nových prác. Povrchová úprava omietka. Bližší popis vi. č. výpis skladieb.
2. Vyhotovenie vtiahnutej nenosnej deliacej nurovanej steny, dvorcovanie otvorov, pôrobetónová tvárovka hr. 90, 150, 200mm, na spojovaciu maltu. Presný rozsah a mesto definuje výkres nových prác. Povrchová úprava omietka. Bližší popis vi. výpis skladieb.
3. Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na báze minerálnej vlny hr.200mm. V mieste soklu (200mm nad úroveň terénu a do hĺbky 1050mm po úroveň upraveného terénu) použiť zateplenie na báze z xtrudovaného polystyrénu. Povrchová úprava škrabaná omietka. Vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah pripadajúci skutkovému stavu. Bližší popis vi. výpis skladieb.
4. Vyspravenie podkladu, - reprofilačnými maltami. Dekvalitnou omietkou v akudnom stupni, vrátaí potrebnému betónu v mieste nosných "V" stĺpov pod časťou objektu "B1". Vyspravenie podkladu očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah pripadajúci skutkovému stavu. Bez zateplenia.
5. Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na báze minerálnej vlny hr.200mm. Vyhotovenie dekoratívnej nezakonej omietky na obvodných stenách 3.PP časť objektu "B1", ktorá sú v kontakte s exteriérom. Vyspravenie podkladu očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah pripadajúci skutkovému stavu.
6. Osadenie, dodávka a montáž plastového okna do pripraveného nurovaného otvoru prípadne existujúce otvoru. Tech. špecifikácia vid. technická správa. Rozmery a mesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou okien skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodávka okna parapetnosťná páska na strane exteriéru a na strane interiéru parorepreopustná páska, interiérový a exteriérový parapet.
7. Osadenie, dodávka a montáž int. dverí do pripraveného nurovaného otvoru prípadne existujúceho otvoru. Tech. špecifikácia vid. technická správa. Rozmery a mesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou dverí skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodávka dverí parapetnosťná páska na strane exteriéru a na strane interiéru parorepreopustná páska, prah a kľučka.
8. Osadenie, dodávka a montáž int. dverí do pripraveného nurovaného otvoru prípadne existujúceho otvoru. Tech. špecifikácia vid. technická správa. Rozmery a mesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou dverí skontrolovať skutočný rozmer na stavbe!
9. Osadenie, dodávka a montáž ext. hliníkovej zasklenej steny a okna (určitaie stráviavých častí a dverí) do pripraveného nurovaného otvoru, prípadne existujúceho otvoru v mieste častí schodiska objektu "B1" na 1NP. Tech. špecifikácia vid. technická správa. Rozmery a mesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou zasklenej steny skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodávka parapetnosťná páska na strane exteriéru a na strane interiéru parorepreopustná páska, prah v mieste dverí a kľučka. - podľa špecifikácie projektu požiarnej ochrany.
10. Osadenie, dodávka a montáž int. zasklenej steny (určitaie stráviavých častí a dverí) do pripraveného nurovaného otvoru, prípadne existujúceho otvoru v mieste častí schodiska Tech. špecifikácia vid. technická správa. Rozmery a mesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou zasklenej steny skontrolovať skutočný rozmer na stavbe!
11. Vyhotovenie nového strešného plášťa. Strešný plášť je na strechu hlavnej budovy, bývalej strojovne výťahov, spojovacieho trakty. Zahŕňa o zaizolovanie strechy a atiky. Súčasťou dodávky je splechovanie atiky. Súčasťou realizácie novho strešného plášťa je hromozvod. Nová budova a bývalá strojovňa je elektrovane a nadzemnými atiky. Bližší popis vid. výpis skladieb
12. Vyhotovenie novho okapového žľabového chodníka a chodníka pri rampe. Presný rozsah a mesto definuje výkres nových prác. Súčasťou okapového chodníka sú exteriérové 2b schodíky.
13. Vyhotovenie novho okapového žľabového chodníka. Presný rozsah a mesto definuje výkres nových prác.
14. Vyhotovenie novej obvodnej 2b. rampy v mieste vstupu do objektu časť "B1" na 1PP. Súčasťou realizácie bude vyhotovenie a novych schodov a novej oceľovej konštrukcie.
15. Vyhotovenie schrannej steny pre LH (rozvádzač a zberač). Presný popis a špecifikácia vid výpis zámočníckych výrobkov (v rámci Sk.03)
16. Vyhotovenie novej betonárskej rampy pri hlavnom vstupe do objektu. Súčasťou realizácie sú základy, konštrukcia rampy zábradia a povrchové úpravy.
17. Obnova terasy a kuchynkách a na chodbách. Obnova obvodného vrchnej poškodenej a mak znehodnotenej vrstvy, vyspravenie cementovou maltou a následnému prehrubovaniu. Finálna úprava povrchov s 1 chemickej, impregnácie finálnej vrstvy terasiza a vsokovaná. Vid. Skladby podláh a technologický postup popísaný v technickej správe.
18. Vyhotovenie nových interiérových podláh. Finálna povrchová úprava je prispôsobená účelu miestnosti. Uvažované sú napr.: prírodnými gresová dlažba, PVC homogénne, dvojzložkovú epoxidová stierka , iate terazzo. Celková hrúbka podlahy je závislá od mesta realizovania. Súčasťou realizácie novych podláh je príprava podkladu, vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah pripadajúci skutkovému stavu. Bližší popis vid. výpis skladieb.
19. Vyhotovenie novych podhľadov hygienického záznmu (sprchy a WC). Podhľady budú realizované pomocou "SDK" dosiek, ktoré budú tvrované do jedno-úrovňového novho rožtu. V miestnostiach zo zvýšenou vlhkosťou je potrebné použiť nosné profily a SDK dosky do vlhkého prostredia.
20. Vyhotovenie novych podhľadov v miestnostiach kancelárií a zasadačiek. Podhľady budú realizované pomocou "SDK" dosiek, ktoré budú tvrované do jedno-úrovňového novho rožtu.
21. Vyhotovenie novej povrchovej úpravy atiky na ľanaze pomocou betónového obkladu. Použitie betónového obkladu vo či tvrnemu zábradliu terasy. - vid zámočnícke výrobky Sk.03, 04.
22. Vyhotovenie novych inštalačných prestrelen
23. Vyhotovenie novych nurovaných kapitálí a šachtových stien pre rozvod "VZT", "ELI" a "ZTI".
24. Vyhotovenie novho oceľového schodiska na 3.PP v miestnosti 337, vrátane realizácie schranného zábradlia v zmysle -0,020m čoť zámočnícke výrobky Sk.03, 2511
25. Vyhotovenie novho oceľového zábradlia na schodíkoch, rampách, terasách, fasáde, lo gápich a na vyvýšených priestranstvách a na okrajoch.
26. Vyhotovenie novho oceľového zábradlia pri zasklenej stene na schodisku "B1"
27. Montáž zariaďovacích predmetov a rozvodov zdravotechniky
28. Vyhotovenie novych povrchových úprav na exteriérových stenách, stĺpoch a stropoch, vrátane vápnarenie. Finálna povrchová úprava je prispôsobená účelu miestnosti. Uvažované sú napr.: gresová obklad, interiérová omietka vrátane novej malovky, finálny náter alebo nástrek, stenovú omietku. Súčasťou realizácie novych povrchových úprav je príprava podkladu, vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah pripadajúci skutkovému stavu.
29. Vyhotovenie novych interiérových omietok a vápnarenie na stenách a stĺpoch, vrátane novej malovky na stropoch.
30. Vyhotovenie novych elektrických rozvodov a zariadení pre rozvod elektrinky (elektrická rozvodne, istiace a rozvodné skrine), vrátane zásuviek a vypínačov.
31. Nové ležaté a stúpacie rozvody pre TÚV, cirkuláciu, studenú vodu a požiarnu vodu. Nové hydranty. Vid PD – ZTI.
32. Nové stúpacie a ležaté rozvody ústredného vykurovania. Sú časťou je montáž vykurovacích telies. Špecifikácia vid. PD ÚK – NP
33. Montáž klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších jednotiek, rozvodov klimatizácie.
34. Montáž klampiarskych prvkov lokajové rosy na ta ži gabli, oplechovania strechy, atiky, dažďové zvody a žľaby. - oplechovanie a presahovanie klavice pôrastrešných patrónií. - Montáž okapovej rosy, okapové žľaby sú akry súčasť dažďový odvodňovacích systému.
35. Realizácia novej obslužnej servisnej šachty a nárožia v montážnej šachte, presný popis a špecifikácia vi sť výpis zámočníckych výrobkov (v rámci Sk.03)
36. Ochrana povrchu existujúcej steny počas realizácii stavebných úprav a závereč ného očistenie po dokončení výstavby.
37. Ochrana existujúcej kamennej dlažby v priestore záberu a vestibulu.
38. Úplatnená montáž časti kazetového stropu (nový rozvod prvkov VZT, ÚK, ELI ...)
39. Vyhotovenie novych prestupov v podlahe,
40. Vyhotovenie novych prestupov v stene,
41. Vyhotovenie novych prekladov na novych alebo v existujúcich stenách
42. Osadenie, dodávka a montáž revíznych dvierok
43. Osadenie, dodávka a montáž protišok dvojich oceľochladnotených vetracích mriežok alt. žaluzií osadených na fasáde.
44. Vyhotovenie novych betónových schodíka na okapových chodníkoch - na prekrásenie výškových rozdielov terénu.
45. Vyhotovenie novho oceľového prístrešku umiestneného nad rampou do 3PP na 1PP.
46. Vyhotovenie hrejých stavebných a sadových úprav.
47. Vyhotovenie novych exteriérových podlah na loggiách a na terase. Finálna povrchová úprava a celková hrúbka podlahy je bližšie špecifikovaná v popis vi.č. výpis skladieb. Súčasťou realizácie novych podláh je príprava podkladu, vyspravenie podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézny mostík) rozsah pripadajúci skutkovému stavu
48. Vyhotovenie novho prosadeného plného požiarneho obkladu stien a stropu.
49. Vyhotovenie oceľovej výmeny na vstupe do objektu časť "B1" na 1PP - vid. statika
50. Zvaľšenie otvoru na obvodovej stene
51. Dokurovanie otvoru na obvodovej stene
52. Osadenie elektrického rozvádzača do pripravenej niky v stene
53. Nedosadená položka
54. Kompletná demontáž existujúceho rozvodu vetrania nad strechou (strešná výmena sa zachovávä) demontáž vrátane rozvodu pod strechou vetracie rozvody v stupa čkách sú súčasťou bôracích prác SO0 3 – PD VZT. Súčasťou je nalošenie a odvoz na skládku alt. odvoz na zberný dvor. Príprava strešnej výmeny pre osadenie VZT zariadenie na existujúcu strešnú výmenu. – viď PD VZT.
55. Vyhotovenie nurovanej steny zástavby vane – DT tvárnice hr. 150mm vrátane penetrácie a hydroizolačný stierky odolnej proti tlakovej a stupňaj vode. Umiestnenie miestnosť 0236. Bližší popis vid. výpis skladieb.
56. Obstránienie krycieho plechu strešnej výmeny. Súčasťou je nalošenie a odvoz na skládku alt. odvoz na zberný dvor. Príprava strešnej výmeny pre osadenie VZT zariadenie na existujúcu strešnú výmenu. – viď PD VZT – SO 02
57. Vyhotovenie novho prestrešenia vetracích šácht nad strechou pri zachovaní pôvodnej výšky vetracích ventilátorov – dodávka SO 02 VZT. Práce pozostávajú z odbornej kompletnej demontáži existujúceho betónová ho strešného krytu dvora vrátane oceľácí a kompletných vrchných častí. Súčasťou je nalošenie a odvoz na skládku alt. odvoz na zberný dvor. Zvolá steny, kt. nie sú predmetom bôracích prác musia byť tesne pod krytom dvoky prestrešenia vžatmená a zarovnané. Dodávka je nový PIR panel na ni hl. dosti v 50 02 nasledné nové odťahové ventilátory. Strešný pr panel je potrebné spádovať v jednom smere súčasťou dodávky je aj dodávka klampiarskych výrobkov a lemov okolo otvoru v krytých bude predstavovať VZT zariadenie. Súčasťou dodávok a prác sú kotvacie prvky strešného panela v otvoru dvora vrátane vyspravenia vlačných ste n voli panelu PIR na konštrukc.
58. Vyhotovenie nových SDK kapitálí pre rozvod "VZT", "ZTI" a "ELI".
59. Realizácia ochranej mreže na okennej konštrukcii z exteriérovej strany, v ci vypis zámočníckych výrobkov
60. Vyhotovenie novho okapového chodníka za účelom novej vodovodnej prípojky, zasypaní stavebnej jamy a riadnom zhutnení terénu. Skladby okapového chodníka vi č. výpis skladieb.

LEGENDA EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ

- ŽELEZOBETÓNOVÝ STĹP/PILIER
- OBVODOVÝ NENOSNÝ KERAMZITOVÝ ŽB. STIENOVÝ PANEL
- VNÚTORNÁ NOSNÁ / VÝPLŇOVÁ MUROVANÁ STENA
- MUROVACIA DELIACA NENOSNÁ TVÁROVKA hr. 65, 120 A 150mm NA SPOJOVACIU MALTU
- PREFABRIKOVANÝ NOSNÝ ŽB STIENOVÝ PANEL hr. 150mm / 190mm
- DEBNIACE TVÁRNICE
- PÔVODNÝ TERÉN
- ŠTRKODRVINA
- ZNUTENÝ NÁLIV
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY / STREŠNEJ KONŠTRUKCIE

LEGENDA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- TEPELNOIZOLAČNÉ FASÁDNE DOSKY NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- FASÁDNY SENDVIČOVÝ PANEL S VÝPLŇOU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY
- OBVODOVÁ NENOSNÁ / VÝPLŇOVÁ MUROVANÁ STENA, PÔROBETÓNOVÉ TVÁRNICE (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ / VÝPLŇOVÉ STĺNY NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANÉ HLADKÉ
- VNÚTORNÁ NENOSNÁ DELIACA MUROVANÁ STENA, PÔROBETÓNOVÉ TVÁRNICE (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NENOSNÉ STĺNY NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO)
- KERAMICKÉ TÚHLY HR.190mm ĽDEROVANÉ AKUSTICKÉ TÚHLY PRE NENOSNÉ STĺNY NA KÁPROMO-CEMENTOVÚ MALTU
- VNÚTORNÁ NOSNÁ / VÝPLŇOVÁ MUROVANÁ STENA, PÔROBETÓNOVÉ TVÁRNICE (PRESNÉ TVÁRNICE PRE NOSNÉ / VÝPLŇOVÉ STĺNY NA TENKÉ MALTOVÉ LÔŽKO / LEPIDLO, PROFILOVANÉ HLADKÉ
- ŽELEZOBETÓN, TRIEDA A VÝSTUŽ VO ČAŠŤ STATKA
- DEBNIACE TVÁRNICE, PRESNÝ TYP, TRIEDA ŽĽAHOVZDORNOSTI BETÓNU A VÝSTUŽ V ĽO PO STATIKA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE PIR
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE XPS
- ŠTRKODRVINA
- ZNUTENÝ NÁLIV
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY / STREŠNEJ KONŠTRUKCIE - PRESNÁ ŠPECIFIKÁCIA VID VÝPIS SKLADIEB

LEGENDA POLOŽIEK

- NOVÉ PRÁCE, SO 01 — ČÍSLO POLOŽKY
- NOVÉ PRÁCE, SO 02 — ČÍSLO POLOŽKY
- NOVÉ PRÁCE, SO 03 — ČÍSLO POLOŽKY

LEGENDA POVRCHOV

- POLOŽKA
- Č. POLOŽKY

POLOŽKY

- Wi- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STEN V INTERIÉRI (VID. VÝPIS SKLADIEB)
- We- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STEN V EXTERIÉRI (VID. VÝPIS SKLADIEB)
- Fl- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH V INTERIÉRI (VID. VÝPIS SKLADIEB)
- Fe- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLÁH V EXTERIÉRI (VID. VÝPIS SKLADIEB)
- Ce- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPOV A PODHĽADOV (VID. VÝPIS SKLADIEB)
- C- ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY (VID. VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV)
- Z- ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY (VID. VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV)
- D- EXTERIÉROVÉ DVERE (VID. VÝPIS DVIERI)
- Di- INTERIÉROVÉ DVERE (VID. VÝPIS DVIERI)
- Br- NOVÁ EXTERIÉROVÁ BRÁNA (VID. VÝPIS BRÁN)
- Dv- OSTATNÉ VÝROBKY (VID. VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV)
- Zi- ZASKLIEVA STENA (VID. VÝPIS ZASKLIEVACÍCH STIEN)

POZNÁMKY:

- VOMAVAJÚCE OKIENKY A CESTNÉ KOMUNIKÁCIE BUDÚ ODDALOVANÉ OD OBJEKTU
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI ZHOTOVENÍ FASÁDNEJ SYSTÉMU PODĽA TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV DODÁVATEĽA
- PRED ZGADENÍM PRÁCOU ZAMERAŤ SKUTOČNÝ ROZMER OTVOROV
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI ZHOTOVENÍ SÁDROKARTÓNOVEJ PODĽA "KONŠTRUKČNÝ A TECHNOLOGICKÝ PREDPIS" VÝROBCU
- V MOKRÝCH PREVÁDZKACH RESP. V PREVÁDZKACH SO ZVÝŠENOU VLHKOSŤOU (WC, UMYVÁRNE, A PODĽ POUŽÍT IMPREGNOVANÉ SÁDROKARTÓNOVÉ DOSKY
- SKLADBY KONŠTRUKCIÍ - VŠ. ZAMOSTATNÝ VÝPIS SKLADIEB
- BLIŽŠIE VÝPISY PRÁC PRU SÚ UVEDENÉ V VÝPISOCH KONŠTRUKCIÍ PSV
- ROZMERY MÔROV SÚ KÓTOVANÉ VŽDY OD HRUBÝCH ROZMEROV KOSOVÝCH STAVÍV
- SVETLÁ VÝŠKA MIESTNOSTÍ JE BEZ HRÚBKY ZNEHLIVY (I NA) POVRCHOVEJ ÚPRAVY STROPU
- PRI VYSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PRI MEŠPECIFIKOVANÝCH KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- PRED VÝROBOU ZNOMIEK A ZVOĽNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTEČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV, PREVERIŤ SPRÁVNOSŤ VÝPISOV PRVKOV
- PROJEKTANT NEMÔŽE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU :)
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SI ZISTIŤVŠETKY V DOKUMENTÁCII NEDOHLADNÉ NEPOMOCNÝCH PREDKLADATE ?
- SPSU SÁDROKARTÓNOVÝCH STIEN S MYM KOSTROKOVÝMI PROFILMI Z AKRYLÁTOVÝM TMELOM
- PRI KRÁNOVÝCH OBKLADOCH VERTIKÁLNE A HORIZONTÁLNE SPOJE RIEŠIŤ ŠLABÓNOVÝM TMELOM RESP. HLINÍKOVÝM LIŠTOVANÍM
- PRI PREDNOSE ODLIŠNÝCH PODLAHOVÝCH ÚPRAV POUŽIŤ PREDNOSNÉ LIŠTY PODĽA VÝBERU INVESTORA
- FAREBNÁ A MATERIÁLOVÁ ŠPECIFIKÁCIA FASÁDNYCH POVRCHOV JE DETAILNAVA VO VÝKRESOCH POHĽADOV
- VŠETKY PROTIPOŽIARNE OPATRENIA A PREDPISY ADAME OBLIAČE KONŠTRUKCIE A NUTNÉ DPATRIŤ PRÍSLUŠNOU CERTIFIKOVANOU PROTIPOŽIARNOU IZOLÁCIOU PODĽA PROJEKTU PSO. IZOLÁCIU SI ZABEZPEČÍ KAŽDÝ PROFESIONÁL / PROFESE !
- JAGROVÁ VRTANIE V STROPE REALIZOVA Ť DO DUTINY STROPU, PRIEBAJ POLOHU PREVERIŤ NA MIESTE, MAX. VEKOVÝ OTVORU PRIAMO DO JEDNEJ DUTINY JE PRIEMERU MAXIMÁLNE 20DMM – VIĎ VÝPISY STATIKA ZÁSADY PRESTUPOV V SPRIEU, PANEL !
- PRESTUPY V SPRIEU, STROPE VAČŠIE AKO PRIEMER 20DPMM DO MAXIMÁLNEHO PRIEMERU 50M, JE POTREBNÁ REALIZOVAŤ MEDZI DVOJICU DUTÍN PANELU, ALE LEN MEDZI TAKÚ DVOJICU DUTÍN, KDE SA NENACHÁDZA HORNÁ VÝZTUŽ SPRIEU, PANEL A TÍN NEDMIE DELIŤ A PODKOSENÍ HORNEJ VÝZTUŽE SPRIEU, PANEL A. - VIĎ VÝKRESY STATIKA SO 02 STATIKA - ZÁSADY PRESTUPOV V SPRIEU, PANEL !
- JAGROVÁ VRTANIE V STENÁCH A V PODLAHÁCH REALIZOVAŤ MMO NOSNÝCH ČASTÍ STAVEBNEJ KONŠT. - RUKCE STAVBY (STĺPY, PREKLADY, VENCE A PODL.)
- VŠ VŠETKÝCH PRESTÚPOCH BUDE VYHOTOVENÁ NÁVŇA PA CBA – 2x NÁTER ŽIARBA – ŠPECIFIKÁCIA INVESTORA)
- PRESTUPY V STENE VAČŠÍCH ROZMEROV AKO 300MM PRE PROFESE VZT, ÚK, ZK V MIEROV STENÁCH HR. 15, 150, 190PM JE POTREBNÉ VYHOTOVIŤ PRESTRELOVÝCH NEMONOLIH PREKLADOV.
- VŠETKY ROZVODY V MESTNOSTIACH KAPITOLOVÉ SDK KONŠTRUKCIÍAMI - VIĎ. VÝKRES, DODATOČNÉ MESTA ŠPECIFIKOVAŤ S INVESTOROM
- VŠETKY KRUHOVÉ PREBRAZY SÚ KOTOVANÉ NA OS, VŠETKY HRANATÉ PREBRAZY SÚ KÓTOVANÉ NA HRANU

+0.000 = 192.36m n. m.

INVESTOR
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č.6
814 99 Bratislava

Vysokoškolská mesto č. Štóra – Mlyny UK
Stará Grunty 36
841 04 Bratislava

MIESTO STAVBY
MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Č. ŠTÓRA , MLYNY UK

ZHOTOVITEĽ PROJEKTU
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04

ZHOTOVITEĽ PROJEKTU
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnická 3
Bratislava 831 04

KONTROLOVAŤ PROJEKTU: Ing. Richard Tankal
VYPRACOVAL: Ing. Kristián Augustovič, Ing. Lenka Chlepková, Bc. Martin Mjakoš
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ján Tóth
KLIENT KONTROLOVAŤ PROJEKTU: Ing. Ján Tóth

ČÍSLO ZMLUVY: 2305/DRS

ČÍSLO DOKUMENTU: Dokumentácia pre stavebné povolenie / Dokumentácia pre realizáciu stavby

DÁTUM: 03/2024

PROFESIA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

FORMÁT: 19xA4

ČÍSLO VÝKRESU: SO 02

NÁZOV VÝKRESU/MIESTO: HYGIENICKÉ JADRÁ BLOK B2 A B3

MIERKA: 1:100

DŇAJ VYPRACOVANIA: I. POSCHODIE

ČÍSLO VÝKRESU: 06.02.NP

DNP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 5

č.m.	Účel miestnosti	Plocha	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				Poznámka
			Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava stropu		
1.25	3-L.Učebná izba	17.14 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.25.1	Umývárň	3.61 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhľad plný		
1.25.2	Wc	1.04 m²	Keramická dlažba	Umývateľný náter	SDK podhľad plný	Keramický sokel	
1.25.3b	Predsieň	3.03 m²	PVC podlaha	VPC omietka + maľba	VPC omietka + maľba	PVC sokel	
1.25.L	Loggia	2.18 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.26	2-L.Učebná izba	15.80 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.26.L	Loggia	2.20 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.27	3-L.Učebná izba	17.64 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.27.2B	Predsieň	3.03 m²	PVC podlaha	VPC omietka + maľba	VPC omietka + maľba	PVC sokel	
1.27.L	Loggia	2.24 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.28	2-L.Učebná izba	15.80 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.28.L	Loggia	2.22 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
		78.56 m²					

DNP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 4

č.m.	Účel miestnosti	Plocha	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				Poznámka
			Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava stropu		
1.21	3-L.Učebná izba	17.76 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.21.1	Umývárň	3.61 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhľad plný		
1.21.2	Wc	1.04 m²	Keramická dlažba	Umývateľný náter	SDK podhľad plný	Keramický sokel	
1.21.2b	Predsieň	3.03 m²	PVC podlaha	VPC omietka + maľba	VPC omietka + maľba	PVC sokel	
1.21.L	Loggia	2.18 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.22	2-L.Učebná izba	2.12 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.23	3-L.Učebná izba	17.76 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.23.2a	Predsieň	3.03 m²	PVC podlaha	VPC omietka + maľba	VPC omietka + maľba	PVC sokel	
1.23.L	Loggia	2.16 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.24	2-L.Učebná izba	15.80 m²	PVC podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.24.L	Loggia	2.14 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
		78.75 m²					

DNP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 3

č.m.	Účel miestnosti	Plocha	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				Poznámka
			Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava stropu		
1.13	3-L.Učebná izba	17.76 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.13.1	Umývárň	3.61 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhľad plný		
1.13.2	Wc	1.04 m²	Keramická dlažba	Umývateľný náter	SDK podhľad plný	Keramický sokel	
1.13.3b	Predsieň	3.03 m²	PVC podlaha	VPC omietka + maľba	VPC omietka + maľba	PVC sokel	
1.13.L	Loggia	2.03 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.14	2-L.Učebná izba	15.80 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.14.L	Loggia	2.03 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.15	3-L.Učebná izba	17.64 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.15.3b	Predsieň	3.03 m²	PVC podlaha	VPC omietka + maľba	VPC omietka + maľba	PVC sokel	
1.15.L	Loggia	2.03 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.16	2-L.Učebná izba	15.80 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.16.L	Loggia	2.03 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
		77.83 m²					

DNP_NP_LEGENDA MIESTNOSTÍ – BUNKA 2

č.m.	Účel miestnosti	Plocha	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				Poznámka
			Povrchová úprava podlahy	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava stropu		
1.09	3-L.Učebná izba	17.76 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.09.1	Umývárň	3.61 m²	Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podhľad plný		
1.09.2	Wc	1.04 m²	Keramická dlažba	Umývateľný náter	SDK podhľad plný	Keramický sokel	
1.09.3b	Predsieň	3.03 m²	PVC podlaha	VPC omietka + maľba	VPC omietka + maľba	PVC sokel	
1.09.L	Loggia	2.03 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.10	2-L.Učebná izba	15.80 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.10.L	Loggia	2.03 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.11	3-L.Učebná izba	17.76 m²	PVC podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	PVC sokel	
1.11.2b	Predsieň	3.03 m²	PVC podlaha	VPC omietka + maľba	VPC omietka + maľba	PVC sokel	
1.11.L	Loggia	2.03 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
1.12	2-L.Učebná izba	15.80 m²	Exteriérová PU	Exteriérová PU	Exteriérová PU		
1.12.L	Loggia	2.03 m²	Protišmyková exteriérová podlaha	Exteriérová omietka + maľba	Exteriérová omietka + maľba	Keramický sokel	
		77.95 m²					

DNP_NP_LEGEN