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Vypis novych prac

1.

20.

2.

Vyhotovenie nenosnej murovanej steny, porobetonova tvarovka hr.200, 250, 300, 375, 400, 450mm na spojovaciu
maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac. Povrchova Gprava omietka. BlizSi popis vi d. vypis
skladieb.

Vyhotovenie vnitornej nenosnej deliacej murovanej steny, domurovanie otvoru, porobetdnova tvarovka hr.75, 100,
150, 200mm, na spojovaciu maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac. Povrchové Gprava omietka.
Bliz$i popis vid' vypis skladieb.

Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej viny hr.200mm. V mieste sokla (200mm
nad Grovefi terénu a do hibky 1050mm po Groved upraveného terénu) pouZit’ zateplenie na baze e xtrudovaného
polystyrénu. Povrchova Oprava skrabana omietka. Vyspravenie podkladu (otistenie od nesddrznjch Casti, penetracia
alt. adhézny mostik) rozsah prispésobit skutkovému stavu. Blizsi popis vid' vypis skladieb.

Vyspravenie podkladu - reprofilatnd malta. Dekorativna omietka s obsahom sludy, vzhlad pohl'adového betonu v
mieste nosnjch “V" stipov pod Zast'ou objektu “B1". Vyspravenie podkladu (otistenie od nesidrinjch Zasti,
penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’ skutkovému stavu. Bez zateplenia.

Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej viny hr.200mm. Vyhotovenie
dekorativnej mozaikovej omietky na obvodovych stenach 3PP Cast' objektu "B1", ktoré si v kontakte s exteriérom.
Vyspravenie podkladu (oCistenie od nesidrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdasobit
skutkovému stavu.

Osadenie, dodavka a montaz plastového okna do pripraveného murovaného ofvoru pripadne existujiceho otvoru.
Tech. Specifikacie vid. technicka sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou okien
skontrolovat' skutoény rozmer na stavbe ! SG¢ast'ou dodania okna paropriepustnd paska na strane exteriéru a na
strane interiéru paronepriepustnd paska, interiérovy a exteriérovy parapet.

Osadenie, dodavka a montaz ext. dveri a exteriérovej brény do pripraveného murovaného otvoru pripadne
existujdceho otvoru. Tech. Specifikacie vid' technicka sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred
vyrobou dveri skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe! Si¢ast'ou dodania dveri paropriepustna paska na strane
exteriéru a na strane interiéru paronepriepustna paska, prah a klucka.

Osadenie, dodavka a montaz int. dveri do pripraveného murovaného otvoru pripadne existujiceho otvoru. Tech.
Specifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou dveri skontrolovat
skutotny rozmer na stavbe!

Osadenie, dodavka a montaz ext. hlinikovej zasklenej steny a okna (vrétane otvaravych ¢asti a dveri) do
pripraveného murovaného otvoru, pripadne existujiceho otvoru v mieste €asti schodiska objektu "B3" na 1NP. Tech.
Specifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny
skontrolovat' skutolny rozmer na stavbe! Si¢ast'ou dodania paropriepustna paska na strane exteriéru a na strane
interiéru paronepriepustna paska, prah v mieste dveri a klucka - podla Specifikacie projektu poziarnej ochrany.
Osadenie, dodavka a montaz int. zasklenej steny (vratane otvaravych Casti a dveri) do pripraveného murovaného
ofvoru, pripadne existujiceho ofvoru v mieste Casti schodiska Tech. Specifikacie vid'. technicka sprava. Rozmery a
miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe!

. Vyhotovenie nového stresného plast'a. Stre$ny plast' na streche hlavnej budovy, byvalej strojovne vytahov,

spojovacieho traktu. Zateplenie a zaizolovanie strechy a atiky. Si¢ast'ou dodévky je oplechovanie atiky. Sdcast'ou
realizacie nového stre$ného plasta pre hlavnd budovu a byvald strojoviu je domurovanie a nadmurovanie atiky.
Bliz$i popis vid' vypis skladieb.

Vyhotovenie nového okapového betdnového chodnika a chodnika pri terase. Presny rozsah a miesto definuje vykres
novych prac. Sicast'ou okapového chodnika si exteriérové zb. schodiska.

Vyhotovenie nového okapového Strkového chodnika. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac

. Vyhotovenie novej obsluznej zb. rampy v mieste vstupu do objektu cast' "B1" na 3.PP. Sicast'ou realizacie bude

vyhotovenie aj novych zakladov pre dan kons$trukciu.

Vyhotovenie ochrannej mreze pre UK (rozvadzal a zberad). Presny popis a Specifikacia vid' vypis zamocnickych
vyrobkov (v ramci So.01)

Vyhotovenie novej bezbariérovej rampy pri hlavnom vstupe do objektu. Si¢ast'ou realizacie si zaklady, konstrukcia
rampy zabradlia a povrchové Gpravy.

Obnova terraza v kuchynkach a na chodbach. Obnova obrisenim vrchnej poskodenej a inak znehodnotenej vrstvy,
vyspravenim cementovou maltou a naslednym prebrisenim. Finalna Gprava pozostava s z chemickej impregnacie
finalnej vrstvy terazza a voskovania. Vid. Skladby podlah a technologicky postup popisany v technickej sprave.
Vyhotovenie novych interiérovych podlah. Finalna povrchova Gprava je prispdsobena Gcelu miestnosti. Uvazované si
napr.: protiSmykové gresova dlazba, PVC homogénne, dvojzlozkova epoxidova stierka , liate terazzo. Celkova hribka
podlahy je zavisla od miesta realizovania. Si¢ast'ou realizacie novych podlah je priprava podkladu, vyspravenie
podkladu (olistenie od nesGdrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prisposobit’ skutkovému stavu.
Bliz$i1 popis vid' vypis skladieb.

Vyhotovenie novych podhladov hygienického zazemia (sprchy a WC). Podhl'ady budd realizované pomocou "SDK"”
dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Groviového nosného rostu. V miestnostiach zo zvySenou vlhkost'ou je potrebné
pouzit' nosné profily a SDK dosky do vlhkého prostredia.

Vyhotovenie novych podhladov v miestnostiach kancelarii a zasadaciek. Podhl'ady bud( realizované pomocou “SDK"
dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Grovhového nosného rostu

Vyhotovenie novej povrchovej Upravy atiky na terase pomocou beténového obkladu. Pozicia betdnového obkladu vo i
kotveniu zabradlia terasy - vid' zamotnicke vyrobky So.01; Z0&4
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Vyhotovenie novych instalacnych predstien.

Vyhotovenie novych murovanych kapotdzi a Sachtovych stien pre rozvod "VZT", "ELI" a "ZTI".

Vyhotovenie nového oce lového schodiska na 3.PP v miestnosti 3.07, vratane realizacie ochranného zabradlia v
Grovni -8,720m (vid' zamocnicke vyrobky So.01; Z07)

Vyhotovenie nového ocelového zabradlia na schodiskach, rampach, terasach, fasade, lo ggiach a na vyvysenych
priestranstvach a na oknach.

Vyhotovenie nového ocel'ového zabradlia pri zasklenej stene na schodisku "B1”

Montaz zariad'ovacich predmetov a rozvodov zdravotechniky.

Vyhotovenie novjch povrchovych Gprav na existujicich stenach, stipoch a stropoch, vratene vispraviek. Finalna
povrchova (prava je prispdsobend (celu miestnosti. UvaZované s napr.. gresovy obklad, interiérova omietka vratane
novej malovky, findlny nater umyvatelny, oteruvzdorny. Siéast'ou realizacie novych povrchovych Gprav je priprava
podkladu, vyspravenie podkladu (ocistenie od nesidrznych casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’
skutkovému stavu. Bliz§1 popis vid'. vypis skladieb.

Vyhotovenie novjch interiérovjich omietok a vyspraviek na stenach a stipoch, vratane novej malovky na strope.
Vyhotovenie novych elektrickych rozvodov a zariadeni pre rozvod elektriny (elektrické rozvodne, istiace a rozvodné
skrine), vratane zasuviek a vypinatov.

. Nové le7até a stipacie rozvody pre TOV, cirkuldciu, studend vodu a poZiarnu vodu. Nové hydranty. Vid' PD - ZTI.
32.

Nové stdpacie a lezaté rozvody Gstredného vykdrenia. SG ¢ast'ou je montaz vykurovacich telies.

§petifikécia vid. PD (K - NP

Montaz klimatizacnych jednotiek (vnGtornych a vonkajSich jednotiek, rozvodov klimatizacie).

Montaz klampiarskych profilov (okapové nosy na lo ggich, oplechovania strechy, atiky, dazd'ové zvody a zl'aby,
odvetravacie a privetravacie hlavice zdravotechnickych potrubi) . Niektoré okapové nosy, okapové listy si ako
sGCast' dodavky omietkového systému.

Realizacia novej obsluznej servisnej Sachty a rebrika v montaznej Sachte, presny popis a Specifikacia vi d' vypis
zamotnickych vyrobkov (v rémci So.02)

Ochrana povrchu mozaikovej steny potas realizacii stavebnych (prav a zaverecné olistenie po dokonceni vystavby.
Ochrana existujicej kamennej dlazby v priestore zadveria a vestibulu.

Opatovna montaz Casti kazetového stropu (novy rozvod profesie VZT, CHL, ELI ..)

Vyhotovenie novych prestupov v podlahe,

Vyhotovenie novych prestupov v stene,

Vyhotovenie novych prekladov na novych alebo v existujicich stenach

Osadenie, dodavka a montaz reviznych dvierok

Osadenie, dodavka a montaz protidaz d'ovych vzduchotechnickych vetracich mriezok alt. Zaldzii osadenych na fasade.
Vyhotovenie novych betdnovych schodisk na okapovych chodnikoch - na prekonavanie vyskovych rozdielov terénu.
Vyhotovenie nového oce lového pristresku umiestnen ého nad rampou do “B1" na 3.PP.

Vyhotovenie hrubych stavebnych a sadovych Gprav.

Vyhotovenie novych exteriérovych podlédh na loggiach a na terase. Findlna povrchova (prava a celkova hribka
podlahy je blizie $pecifikovana v popis vid'. vypis skladieb. Si¢ast'ou realizacie novych podléh je priprava podkladu,
vyspravenie podkladu (ofistenie od nesldrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispésobit
skutkovému stavu.

Vyhotovenie nového prisadeného plného poziarneho obkladu stien a stropu.

Vyhotovenie ocelovej vymeny na vstupe do objektu Cast’ "B1" na 3PP - vid' statika

Zvétsenie otvorov na obvodovej stene

Domurovanie otvorov na obvodovej stene

Osadenie elektrického rozvadzaca do pripravenej niky v stene

Opatovnd montaZz kapotaze SDK steny (novy rozvod ELI.)

Komplexnd demontaz existujiceho rozvodu vetrania nad strechou (stresna vymena sa zachovava) demontaz vratane
rozvodu pod strechou vetracie rozvody v stupa tkach sd sGCast'ou bracich prac S003 - PD VZT. Sidastou je
nalozenie a odvoz na skladku alt. odvoz na zberny dvor. Priprava stresnej vymeny pre osadenie VZT zariadenie na
existujdcu stresnd vymenu - vid. PD VZT

Vyhotovenie murovanej steny zachytnej vane - DT tvarnice hr. 150mm vratane penetracie a hydroizolatnej stierky
odolnej proti tlakovej a stojatej vode. Umiestnenie miestnost' 02.04. Blizsi popis vid' vypis skladieb.

Odstranenie krycieho plechu stresnej vymeny. S Cast'ou prac je naloZenie a odvoz na skladku alt. odvoz na zberny
dvor. Priprava stresnej vymeny pre osadenie VZT zariadenie na existujicu stresnd vymenu - vid. PD VZT - SO 02.
Vyhotovenia nového prestresenia vetracich domcov vratane pripravy otvorov pre osadenie od t'ahovych
ventilatorov - dodavka SO 02 VZT . Prace pozostavju v odbornej komplexnej demontazi existujiceho betdnové ho
stresného krytu domca vratane izolaci i a klampirskych vyrobkov. Sicast'ou je naloZenie a odvoz na skladku alt.
odvoz na zberny dvor. Zvislé steny, kt. nie s predmetom biracich prac musia byt' tesne pod krytom dosky
prestresenia osetrené a zarovnané. Dodavkou je novy PIR panel na kt. budd v SO 02 osadené nové odt'ahové
ventilatory. Stresny pir panel je potrebné spadovat' v jednom smere sitast'ou dodavky je aj dodavka
klampiarskych vyrobkov a lemov okolo otvorov ktorymi bude prestupovat’ VZT zariadenie. SG¢ast'ou dodavok a prac
sl kotviace prvky stresného panela o steny domca vratane vyspravenia vSetkych stie n vodi panelu PIR na kontakte.
Vyhotovenie novych SDK kapotazi pre rozvod "VZT, “ZTI" a "ELI".

Realizacia ochrannej mreze na okennej konstrukcii z exteriérovej strany, vi d' vypis zamocnickych vyrobkov
Vybudovanie nového okapového chodnika po uloZeni novej vodovodnej pripojky, zasypani stavebnej jamy a riadnom
zhoteni terénu. Skladby okapového chodnika vid'. vypis skladieb.
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LEGENDA EXISTUJUCICH KONSTRUKCII

- ZELEZOBETONOVY STLP/PILIER

OBVODOVY NENOSNY KERAMZITOVY ZB. STENOVY PANEL

POZNAMKY:

- VONKAJSIE CHODNIKY A CESTNE KOMUNIKACIE BUDU ODDILATOVANE 0D OBJEKTU

- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENI FASADNEHO SYSTEMU POD LA TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV DODAVATELA

_ PRED OSADENIM PRVKOV ZAMERAT SKUTKOVY ROZMER OTVOROV

- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENT SADROKARTONOV PODLA: "KONSTRUKCNY A TECHNOLOGICKY PREDPIS” VYROBKU

-V MOKRYCH PREVADZKACH RESP. V PREVADZKACH SO ZVYSENOU VLHKOSTOU (WC, UMYVAREN, A POD.) POUZIT IMPREGNOVANE
SADROKARTONOVE DOSKY

- SKLADBY KONSTRUKCIT ..VID. SAMOSTATNY VYKRES SKLADIEB

- BLIZSIE VYPISY PRAC PSV SU UVEDENE VO VYPISOCH KONSTRUKCIT PSV

- ROZMERY MUROV SU KOTOVANE VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV

- SVETLA VYSKA MIESTNOSTI JE BEZ HRUBKY OMIETKY CI INEJ POVRCHOVEJ UPRAVY STROPU

- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENT VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A
PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE

- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERIT JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY VYROBCOV

- PRED VYROBOU OKENNYCH A DVERNYCH KONSTRUKCIi JE NUTNE PREVERIT SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV, PREVERIT
SPRAVNOST VYPISOV PRVKOV

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA !

- SP0OJ SADROKARTONOVYCH STIEN S INYMI KOSTRUKCIAMI PRETMELIT AKRYLATOVYM TMELOM

— PRI KERAMICKYCH OBKLADOCH VERTIKALNE A HORIZONTALNE SPOJE RIESIT SILIKONOVYM TMELOM RESP. HLINIKOVYM LISTOVANIM

- PRI PRECHODE ODLISNYCH PODLAHOVYCH UPRAV POUZIT PRECHODOVE LISTY PODLA VYBERU INVESTORA

- FAREBNA A MATERIALOVA SPECIFIKACIA FASADNYCH POVRCHOV JE DEFINOVANA VO VYKRESOCH POHLADOV

- VSETKY PRESTUPY CEZ POZIARNE A PREDPOKLADANE DELIACE KONSTRUKCIE JE NUTNE OPATRIT PRISLUSNOU CERTIFIKOVANOU
PROTI-POZIARNOU UPCHAVKOU (PODLA PROJEKTU PO). UPCHAVKY SU SUCASTOU KAZDEJ PRISLUSNEJ PROFESIE !

- JADROVE VRTANIE V STROPE REALIZOVA ' DO DUTINY STROPU, PRESNG POLOHU PREVERI NA MIESTE, MAX. VELKOSH OTVORU PRIAMO DO
JEDNEJ DUTINY JE PRIEMERU MAXIMALNE D100MM - VId'. VyKRESY STATIKA Z&SADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL .

_ PRESTUPY V SPIROLL STROPE V3tSIE AKO PRIEMER D100MM DO MAXIMALNEHO PRIEMERU D200, JE POTREBNé REALIZOVAY MEDZI DVOJICU
DUTIN PANELU, ALE LEN MEDZI TAKG DVOJICU DUTIN, KDE SA NENACHADZA HORN& V§STUZ SPIROLL PANEL A TZN. NESMIE D3JSt' K
POZKODENIU HORNEJ V§STUZE SPIROLL PANEL A - VId. VJKRESY STATIKA SO 02 STATIKA - Z4SADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.

_ JADROVE VFTANIE V STENACH A V PODLAHACH REALIZOVAF MIMO NOSNjCH EASTi STAVEBNEJ KONST ~RUKCIE STAVBY (STIPY, PRIEVLAKY,
VENCE A POD. )

- vO VSETKYCH PRIESTOROCH BUDE VYHOTOVENA NOVA MA LBA - 2x NATER (FARBA - SPECIFIKACIA INVESTORA)

VNUTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA

MUROVACIA DELIACA NENOSNA TVAROVKA hr. 65, 120 A 150mm NA SPOJOVACIU MALTU

PREFABRIKOVANY NOSNY 7B. STENOVY PANEL hr. 150mm / 190mm

LEGENDA NOVYCH KONSTRUKCIi

NOVE KONSTRUKCIE
TEPELNOIZOLACNE FASADNE DOSKY NA BAZE MINERALNEJ VLNY

FASADNY SENDVICOVY PANEL S VYPLNOU NA BAZE MINERALNEJ VLNY

0BVODOVA NENOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE
/ VYPLNOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE

VNUTORNA NENOSNA DELIACA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE
TVARNICE PRE NENOSNE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO

KERAMICKE TEHLY HR.190mm (DIEROVANE AKUSTICKE TEHLY PRE NENOSNE STENY) NA
VAPENNO-CEMENTOVU MALTU

VNOTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE /
VYPLNOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE

ZELEZOBETON, TRIEDA A VYSTUZ VID CAST STATIKA

VYHOTOVI PROSTREDNICTVOM NENOSNjCH PREKLADOV.
- VSETKY ROZVODY V MIESTNOSTNIACH KAPOTOVAT SDK KONSTRUKCIAMI - VID. VYKRES, DODATOCNE MIESTA SPECIFIKOVAT S INVESTOROM
- VSETKY KRUHOVE PRIERAZY SU KOTOVANE NA 0S, VSETKY HRANATE PRIERAZY SU KOTOVANE NA HRANU

LEGENDA POLOZIEK

e
7

LEGENDA POVRCHOV

POLOZKY

POLOZKA
€. POLOZKY

NOVE PRACE, SO 01
CISLO POLOZKY

NOVE PRACE, SO 02
CISLO POLOZKY

. Wi POVRCHOVA UPRAVA STIEN V INTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
@ NOVE PRACE, 50 03 We-  POVRCHOVA UPRAVA STIEN V EXTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
UISLO POLOZKY Pi-  POVRCHOVA UPRAVA PODLAH V INTERIERI (VIS. VYPIS SKLADIEB)
Pe-  POVRCHOVA UPRAVA PODLAH V EXTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
Ci- POVRCHOVA UPRAVA STROPOV A PODHLADOV (VID. VYPIS SKLADIEB)
K- KLAMPIARSKE VYROBKY (VID. VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV)
- ZAMOCNICKE VYROBKY (VID. VYPIS ZAMOCNICKYCH VYROBKOV)
De-  EXTERIEROVE DVERE (VID. VYPIS DVERI)
Di- INTERIEROVE DVERE (VID. VYPIS DVERI)
Be-  NOVA EXTERIEROVA BRANA (VID. VYPIS BRAN)
Ov-  OSTATNE VYROBKY (VID. VYPIS OSTATNYCH VYROBKOV)
7S- ZASKLENA STENA (VID. VYPIS ZASKLENYCH STIEN)

o
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