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&m. Ucel miestnosti Plocha Povrchova dprava Poznémka Pr NEP.O1 Porobetonovy 1250 100 250 3
Povrchova dprava podlahy stény Povrchova dprava stropu T nenosny preklad
av .. 2 B .. . .. B .
6.45 3-Lozkova izba 18,00 m“|Existujica PU Existujica PU Existujica PU 3
s v 2 . v L. . .
6.45.1 |Umyvaren 3,61 m“|Keramicka dlazba Keramicky obklad SDK podhlad plny
2 s v . sz N . .
6.452 |Wc 1,06 m“|Keramicka dlazba Umyvatelny nater SDK podhlad plny Keramicky sokel
Ly 2 . .
6.45.46 |Predsien 3,07 m“|PVC podlaha VPC omietka + malba |VPC omietka + malba PVC sokel
R 2 v . . . . . R . . . L.
6.45L |Loggia 2,25 m"|ProtiSmykova exteriéerova podlahdExterierova omietka + |Exteriérova omietka + malb3Keramicky sokel
malba
Av P 2 . . R Vs
6.46 2-Lozkova izba 11,96 m“|PVC podlaha Existujica PU Existujica PU PVC sokel
R 2 v . . . . . R . . . V.
6.46.L |Loggia 2,25 m”|Protismykova exteriérova podlahdExterierova omietka + |Exterierova omietka + malbgKeramicky sokel
malba
Av s 2 . " . .. . "
6.47 3-Lozkova izba 18,00 m”|Existujica PU Existujica PU Existujica PU
L v 2 R . . )
6.47.48 |Predsien 3,07 m“|PVC podlaha VPC omietka + malba |[VPC omietka + malba PVC sokel
R 2 v . . . v, . R . . . .
6.47L |Loggia 2,25 m*|ProtiSmykova exteriérova podlahdExterierova omietka + |Exteriérova omietka + malb3Keramicky sokel
mal'ba
av .. 2 . .. R v,
6.48 2-Lozkova izba 11,96 m"|PVC podlaha Existujica PU Existujica PU PVC sokel
R 2 v . . . v, . R v, . . ' V.
6.48.L |Loggia 2,25 m|ProtiSmykova exteriérova podlahdExterierova omietka + |Exteriérova omietka + malbgKeramicky sokel
malba
2
79,1 m

Vypis novych prac

1.

20.

2.

Vyhotovenie nenosnej murovanej steny, porobetonova tvarovka hr.200, 250, 300, 375, 400, 450mm na spojovaciu
maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych préac. Povrchova (prava omietka. Bliz$i popis vi d'. vypis
skladieb.

Vyhotovenie vnitornej nenosnej deliacej murovanej steny, domurovanie otvoru, pérobetonova tvarovka hr.?5, 100,
150, 200mm, na spojovaciu maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac. Povrchova Gprava omietka.
Blizsi popis vid'. vypis skladieb.

Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej viny hr.200mm. V mieste sokla (200mm
nad Grovefi terénu a do hibky 1050mm po drovefi upraveného terénu) poufit zateplenie na baze e xtrudovaného
polystyrénu. Povrchové (prava $krabana omietka. Vyspravenie podkladu (oistenie od nesddrznych ¢asti, penetracia
alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’ skutkovému stavu. Blizsi popis vid' vypis skladieb.

Vyspravenie podkladu - reprofilatna malta. Dekorativna omietka s obsahom sludy, vzhlad pohladového betdnu v
mieste nosnjch “V* stipov pod fast'ou objektu "B1". Vyspravenie podkladu (otistenie od nesidrinjch fasti,
penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’ skutkovému stavu. Bez zateplenia.

Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej viny hr.200mm. Vyhotovenie
dekorativnej mozaikovej omietky na obvodovych stenach 3.PP Cast' objektu "B1", ktoré si v kontakte s exteriérom.
Vyspravenie podkladu (ofistenie od nesddrznych ¢asti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’
skutkovému stavu.

Osadenie, dodavka a montaz plastového okna do pripraveného murovaného otvoru pripadne existujiceho otvoru,
Tech. $pecifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou okien
skontrolovat' skutony rozmer na stavbe ! SGast'ou dodania okna paropriepustna paska na strane exteriéru a na
strane interiéru paronepriepustna paska, interiérovy a exteriérovy parapet.

Osadenie, dodavka a montaz ext. dveri a exteriérovej brany do pripraveného murovaného otvoru pripadne
existujiceho otvoru. Tech. Specifikacie vid. technicka sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred
vyrobou dveri skontrolovat' skutoény rozmer na stavbe! SG¢ast'ou dodania dveri paropriepustna paska na strane
exteriéru a na strane interiéru paronepriepustnd paska, prah a klucka.

Osadenie, dodavka a montaz int. dveri do pripraveného murovaného otvoru pripadne existujiceho otvoru. Tech.
Specifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou dveri skontrolovat’
skutotny rozmer na stavbe!

Osadenie, dodavka a montaz ext. hlinikovej zasklenej steny a okna (vratane otvaravych Casti a dveri) do
pripraveného murovaného otvoru, pripadne existujiceho otvoru v mieste Casti schodiska objektu "B3" na 1NP. Tech.
Specifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny
skontrolovat' skutoény rozmer na stavbe! SG¢ast'ou dodania paropriepustné paska na strane exteriéru a na strane
interiéru paronepriepustna paska, prah v mieste dveri a klucka - podla $pecifikacie projektu poZiarnej ochrany.
Osadenie, dodavka a montaz int. zasklenej steny (vratane otvaravych Casti a dveri) do pripraveného murovaného
oftvoru, pripadne existujiceho ofvoru v mieste Casti schodiska Tech. Specifikacie vid. technicka sprava. Rozmery a
miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe!
Vyhotovenie nového stresného plast'a. Stresny plast' na streche hlavnej budovy, byvalej strojovne vyt'ahov,
spojovacieho traktu. Zateplenie a zaizolovanie strechy a atiky. SG¢ast'ou dodavky je oplechovanie atiky. Siéast'ou
realizacie nového stresného plast'a pre hlavnd budovu a byvald strojoviu je domurovanie a nadmurovanie atiky.
Bliz$i popis vid. vypis skladieb.

Vyhotovenie nového okapového betdnového chodnika a chodnika pri terase. Presny rozsah a miesto definuje vykres
novych prac. Scast'ou okapového chodnika si exteriérové zb. schodiska.

Vyhotovenie nového okapového Strkového chodnika. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac

. Vyhotovenie novej obsluznej zb. rampy v mieste vstupu do objektu Cast' “B1" na 3.PP. Sifast'ou realizacie bude

vyhotovenie aj novjch zakladov pre dand konstrukciu.

Vyhotovenie ochrannej mreze pre UK (rozvadzat a zberag). Presny popis a Specifikacia vid' vypis zamocnickych
vyrobkov (v ramci So.01)

Vyhotovenie novej bezbariérovej rampy pri hlavnom vstupe do objektu. SG¢ast'ou realizicie sd zéklady, konstrukcia
rampy zabradlia a povrchové Gpravy.

Obnova terraza v kuchynkach a na chodbach. Obnova obrisenim vrchnej poskodenej a inak znehodnotenej vrstvy,
vyspravenim cementovou mal tou a naslednym prebrisenim. Finalna Gprava pozostava s z chemickej impregnacie
finalnej vrstvy terazza a voskovania. Vid. Skladby podlah a technologicky postup popisany v technickej sprave.
Vyhotovenie novych interiérovych podlah. Finalna povrchova Gprava je prispdsobend Gcelu miestnosti. UvaZované si
napr.: protiSmykova gresova dlazba, PVC homogénne, dvojzlozkova epoxidova stierka , liate terazzo. Celkova hribka
podlahy je zavisla od miesta realizovania. Sicast'ou realizacie novych podlah je priprava podkladu, vyspravenie
podkladu (o€istenie od nesldrznych Casti, penetrécia alt. adhézny mostik) rozsah prisposobit’ skutkovému stavu.
Bliz$i popis vid. vypis skladieb.

Vyhotovenie novych podhl'adov hygienického zazemia (sprchy a WC). Podhl'ady budd realizované pomocou “SDK"
dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Groviového nosného rostu. V miestnostiach zo zvySenou vlhkost'ou je potrebné
pouzit' nosné profily a SDK dosky do vlhkého prostredia.

Vyhotovenie novych podhladov v miestnostiach kancelarii a zasadatiek. Podhl'ady bud( realizované pomocou “SDK"
dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Groviového nosného rostu

Vyhotovenie novej povrchovej Gpravy atiky na terase pomocou betonového obkladu. Pozicia betonového obkladu vo i
kotveniu zébradlia terasy - vid' zamotnicke vyrobky So.01; Z04
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Vyhotovenie novych indtalaénych predstien.

Vyhotovenie novych murovanych kapotazi a Sachtovych stien pre rozvod “VZT", “ELI" a "ZTI".

Vyhotovenie nového oce lového schodiska na 3.PP v miestnosti 3.07, vratane realizacie ochranného zabradlia v
Grovni -8,720m (vid' zamotnicke vyrobky So.01; Z07)

Vyhotovenie nového ocel'ového zabradlia na schodiskach, rampach, terasach, fasade, lo ggiach a na vyvysenych
priestranstvach a na oknach.

Vyhotovenie nového ocel'ového zabradlia pri zasklenej stene na schodisku "B1"

Montaz zariad'ovacich predmetov a rozvodov zdravotechniky.

Vyhotovenie novjch povrchovich Gprav na existujicich stenach, stipoch a stropoch, vratene vispraviek. Findlna
povrchova (prava je prisposobend (celu miestnosti. Uvazované s napr.: gresovy obklad, interiérova omietka vratane
novej malovky, finalny nater umyvatelny, oteruvzdorny. Sdcast'ou realizacie novych povrchovych Gprav je priprava
podkladu, vyspravenie podkladu (olistenie od nesldrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit
skutkovému stavu. BlizST popis vid'. vypis skladieb.

Vyhotovenie novjch interiérovjch omietok a vispraviek na stendch a st{poch, vratane novej malovky na strope.
Vyhotovenie novych elektrickych rozvodov a zariadeni pre rozvod elektriny (elektrické rozvodne, istiace a rozvodné
skrine), vratane zésuviek a vypinacov.

Nové leZaté a stipacie rozvody pre TOV, cirkulaciu, studend vodu a poZiarnu vodu. Nové hydranty. Vid'. PD - ZTI.
Nové stdpacie a lezaté rozvody Ustredného vykirenia. S ¢ast'ou je montaz vykurovacich telies.

Specifikacia vid. PD UK - NP

Montaz klimatizacnych jednotiek (vndtornych a vonkajSich jednotiek, rozvodov klimatizacie).

Montaz klampiarskych profilov (okapové nosy na lo ggiach, oplechovania strechy, atiky, dazd'ové zvody a zlaby,
odvetravacie a privetravacie hlavice zdravotechnickych potrubi) . Niektoré okapové nosy, okapové listy s ako
sCast' dodavky omietkového systému.

Realizacia novej obsluZnej servisnej $achty a rebrika v montaznej Sachte, presny popis a $pecifikacia vi d' vypis
zamotnickych vyrobkov (v ramci So.02)

Ochrana povrchu mozaikovej steny potas realizacii stavebnych (prav a zaverecné olistenie po dokoneni vystavby.
Ochrana existujicej kamennej dlazby v priestore zadveria a vestibulu.

Opatovna montaz tasti kazetového stropu (novy rozvod profesie VZT, CHL, ELI ..)

Vyhotovenie novych prestupov v podlahe,

Vyhotovenie novych prestupov v stene,

Vyhotovenie novych prekladov na novych alebo v existujicich stenach

Osadenie, dodavka a montaz reviznych dvierok

Osadenie, dodavka a montaz protidaz d'ovych vzduchotechnickych vetracich mriezok alt. Zaldzii osadenych na faséde.
Vyhotovenie novych betdnovych schodisk na okapovych chodnikoch - na prekonavanie vyskovych rozdielov terénu.
Vyhotovenie nového oce lového pristresku umiestnen ého nad rampou do “B1" na 3.PP.

Vyhotovenie hrubjch stavebnych a sadovych Gprav.

Vyhotovenie novych exteriérovych podldh na loggiach a na terase. Finalna povrchova Gprava a celkova hribka
podlahy je blizsie Specifikovana v popis vid'. vypis skladieb. Si¢ast'ou realizacie novych podlah je priprava podklady,
vyspravenie podkladu (ocistenie od nesidrznych casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’
skutkovému stavu.

Vyhotovenie nového prisadeného plného poziarneho obkladu stien a stropu.

Vyhotovenie ocelovej vymeny na vstupe do objektu ¢ast’ “B1" na 3PP - vid' statika

ZvéCSenie otvorov na obvodovej stene

Domurovanie ofvorov na obvodovej stene

Osadenie elektrického rozvadza ca do pripravenej niky v stene

Opétovna montaz kapotaze SDK steny (novy rozvod ELI.)

Komplexna demontaz existujiceho rozvodu vetrania nad strechou (stresna vymena sa zachovava) demontaz vratane
rozvodu pod strechou vetracie rozvody v stupa ¢kach sd slast'ou blracich prac S003 - PD VZT. Siéastou je
nalozenie a odvoz na skladku alt. odvoz na zberny dvor. Priprava stresnej vymeny pre osadenie VZT zariadenie na
existujdcu stre$nd vymenu - vid. PD VZT

Vyhotovenie murovanej steny zachytnej vane - DT tvérnice hr. 150mm vratane penetracie a hydroizolatnej stierky
odolnej proti tlakovej a stojatej vode. Umiestnenie miestnost' 02.04. BlizSi popis vid. vypis skladieb.

Odstranenie krycieho plechu stresnej vymeny. SG Cast'ou prac je naloZenie a odvoz na skladku alt. odvoz na zberny
dvor. Priprava stresnej vymeny pre osadenie VZT zariadenie na existujicu stresni vymenu - vid. PD VZT - SO 02.
Vyhotovenia nového prestresenia vetracich domcov vratane pripravy otvorov pre osadenie od tahovych
ventilatorov - dodavka SO 02 VZT . Préce pozostavju v odbornej komplexnej demontazi existujiceho betdnové ho
stredného krytu domca vratane izolaci i a klampirskych vyrobkov. Sitast'ou je naloZenie a odvoz na skladku alt.
odvoz na zberny dvor. Zvislé steny, kt. nie sG predmetom blracich prac musia byt' tesne pod krytom dosky
prestresenia oSetrené a zarovnané. Dodavkou je novy PIR panel na kt. budd v SO 02 osadené nové odt'ahové
ventilatory. Stresny pir panel je potrebné spadovat’ v jednom smere sGtast'ou dodavky je aj dodavka
klampiarskych vyrobkov a lemov okolo otvorov ktorymi bude prestupovat’ VZT zariadenie. Sicast'ou dodavok a prac
s( kotviace prvky stresného panela o steny domca vratane vyspravenia vSetkych stie n voci panelu PIR na kontakte.
Vyhotovenie novych SDK kapotazi pre rozvod "VZT, "ZTI" a "ELI".

Realizacia ochrannej mreze na okennej konstrukcii z exteriérovej strany, vi d' vypis zamocnickych vyrobkov
Vybudovanie nového okapového chodnika po ulozeni novej vodovodnej pripojky, zasypani stavebnej jamy a riadnom
zhoteni terénu. Skladby okapového chodnika vid'. vypis skladieb.

LEGENDA EXISTUJUCICH KONSTRUKCII

ZELEZOBETONOVY STLP/PILIER

0BVODOVY NENOSNY KERAMZITOVY 7B. STENOVY PANEL

VNOTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA

MUROVACIA DELIACA NENOSNA TVAROVKA hr. 65, 120 A 150mm NA SPOJOVACIU MALTU

]
[ 7 77 PREFABRIKOVANY NOSNY 7B. STENOVY PANEL hr. 150mm / 190mm

LEGENDA NOVYCH KONSTRUKCIi

NOVE KONSTRUKCIE
TEPELNOIZOLACNE FASADNE DOSKY NA BAZE MINERALNEJ VLNY

FASADNY SENDVICOVY PANEL S VYPLNOU NA BAZE MINERALNEJ VLNY

/ VYPLNOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE

VNUTORNA NENOSNA DELIACA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE
TVARNICE PRE NENOSNE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO

/e

L

KERAMICKE TEHLY HR.190mm (DIEROVANE AKUSTICKE TEHLY PRE NENOSNE STENY) NA
VAPENNO-CEMENTOVU MALTU

VYPLNOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE

ZELEZOBETON, TRIEDA A VYSTUZ VID CAST STATIKA

LEGENDA POLOZIEK

e
&

LEGENDA POVRCHOV

POLOZKY

POLOZKA
¢. POLOZKY

———NOVE PRACE, SO 01
———(ISLO POLOZKY

———NOVE PRACE, S0 02
—CISLO POLOZKY

0BVODOVA NENOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE

VNOTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE /

Wi POVRCHOVA UPRAVA STIEN V INTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)

@ NOVE PRACE, S0 03 We-  POVRCHOVA UPRAVA STIEN V EXTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
CISLO POLOZKY Pi-  POVRCHOVA UPRAVA PODLAH V INTERIERI (V3. VYPIS SKLADIEB)
Pe-  POVRCHOVA UPRAVA PODLAH V EXTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
Ci- POVRCHOVA UPRAVA STROPOV A PODHLADOV (VID. VYPIS SKLADIEB)
K- KLAMPIARSKE VYROBKY (VID. VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV)
y ZAMOCNICKE VYROBKY (VID. VYPIS ZAMOCNICKYCH VYROBKOV)

De-  EXTERIEROVE DVERE (VID. VYPIS DVERI)
Di- INTERIEROVE DVERE (VID. VYPIS DVERI)
Be-  NOVA EXTERIEROVA BRANA (VID. VYPIS BRAN)

Ov-  OSTATNE VYROBKY (VID. VYPIS OSTATNYCH VYROBKOV)

Z5-

POZNAMKY:

ZASKLENA STENA (VID. VYPIS ZASKLENYCH STIEN)

~ VONKAJSIE CHODNIKY A CESTNE KOMUNIKACIE BUDU ODDILATOVANE 0D OBJEKTU
- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENT FASADNEHO SYSTEMU POD L'A TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV DODAVATELA
- PRED OSADENIM PRVKOV ZAMERAT SKUTKOVY ROZMER OTVOROV

- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENT SADROKARTONOV PODLA: "KONSTRUKCNY A TECHNOLOGICKY PREDPIS" VYROBKU
-V MOKRYCH PREVADZKACH RESP. V PREVADZKACH SO ZVYSENOU VLHKOSTOU (WC, UMYVAREN, A POD.) POUZIT IMPREGNOVANE

SADROKARTONOVE DOSKY

- SKLADBY KONSTRUKCIT ..VID. SAMOSTATNY VYKRES SKLADIEB

- BLIZSIE VYPISY PRAC PSV SU UVEDENE

VO VYPISOCH KONSTRUKCIT PSV

- ROZMERY MUROV SU KOTOVANE VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV
~ SVETLA VYSKA MIESTNOSTI JE BEZ HRUBKY OMIETKY CI INEJ POVRCHOVEJ UPRAVY STROPU
- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A

PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE
- PRI NESPECIFIKOVAN] KRITERIT JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY VYROBCOV
- PRED VYROBOU OKENNYCH A DVERNYCH KONSTRUKCIT JE NUTNE PREVERIT SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV, PREVERIT

SPRAVNOST VYPISOV PRVKOV

~ PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PiSOMNEHO SUHLASU !

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEQDKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA _!

_~ SP0J SADROKARTONOVYCH STIEN S INYMI KOSTRUKCIAMI PRETMELIT AKRYLATOVYM TMELOM
- PRI KERAMICKYCH OBKLADOCH VERTIKALNE A HORIZONTALNE SPOJE RIESIT SILIKONOVYM TMELOM RESP. HLINIKOVYM LISTOVANIM
- PRI PRECHODE ODLISNYCH PODLAHOVYCH UPRAV POUZIT PRECHODOVE LISTY PODLA VYBERU INVESTORA

- FAREBNA A MATERIALOVA SPECIFIKACIA FASADNYCH POVRCHOV JE DEFINOVANA VO VYKRESOCH POHLADOV
- VSETKY PRESTUPY (EZ POZIARNE A PREDPOKLADANE DELIACE KONSTRUKCIE JE NUTNE OPATRIT PRISLUSNOU CERTIFIKOVANOU

PROTI-POZIARNOU UPCHAVKOU (PODLA PROJEKTU PO). UPCHAVKY SU SUCASTOU KAZDEJ PRISLUSNEJ PROFESIE !

- JADROVé VRTANIE V STROPE REALIZOVA t DO DUTINY STROPU, PRESNG POLOHU PREVERIY NA MIESTE, MAX. VEIKOSt OTVORU PRIAMO DO
JEDNEJ DUTINY JE PRIEMERU MAXIMALNE D100MM - VId'. VYKRESY STATIKA Z&SADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL

- PRESTUPY V SPIROLL STROPE VACSIE AKO PRIEMER D100MM DO MAXIMGLNEHO PRIEMERU D200, JE POTREBNé REALIZOVAt MEDZI DVOJICU
DUTIN PANELU, ALE LEN MEDZI TAKG DVOJICU DUTIN, KDE SA NENACHADZA HORNa VySTUZ SPIROLL PANEL A TZN. NESMIE DGJSY K
POSKODENIU HORNEJ VySTUZE SPIROLL PANEL A - Vid'. VJKRESY STATIKA SO 02 STATIKA - Z&SADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.

- JADROVéE VFTANIE V STENACH A V PODLAHACH REALIZOVAL' MIMO NOSNCH EAST/ STAVEBNEJ KONZT RUKCIE STAVBY (STIPY, PRIEVLAKY,

VENCE A POD. )

- VO VSETKYCH PRIESTOROCH BUDE VYHOTOVENA NOVA MA LBA - 2x NATER (FARBA - SPECIFIKACIA INVESTORA)

- PRESTUPY V STENE V&t&iCH OTVOROV AKO 300MM PRE PROFESIE VZT, CHL, UK V NOV§CH STENACH HR. 75, 100, 150MM JE POTREBNé

VYHOTOVIH PROSTREDNCTVOM NENOSNYCH PREKLADOV.
-~ VSETKY ROZVODY V MIESTNOSTNIACH KAPOTOVAT SDK KONSTRUKCIAMI - VID. VYKRES, DODATOCNE MIESTA SPECIFIKOVAT S INVESTOROM
- VSETKY KRUHOVE PRIERAZY SU KOTOVANE NA 0S, VSETKY HRANATE PRIERAZY SU KOTOVANE NA HRANU

+0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:

Saférikovo nam.

Univerzita Komenského v Bratislave

814 99 Bratislava

¢6

Vysokogkolské mesto L. Stira - Miyny UK

Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
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NAZOV STAVBY:

MODERNIZaCIA A OBNOVA VysKOVyCH BUDOV - BLOK B VM

L. STGRA, MLYNY UK

GENERALNY PROJEKTANT:
VM PROJEKT, s.r.o
Bojnicka 3
Bratislava 831 04

N/

PROJEKT

SPRACOVATEL CASTI PD:
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnicka 3
Bratislava 831 04
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