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05NP_NP_LEGENDA MESTNOSTI - IMOBILNY

POVRCHOVE UPRAVY
&m. Utel miestnosti Plocha Povrchové Gprava Poznamka
Povrchova Gprava podlahy stény Povrchova dprava stropu
5.01 Chodba a kuchynka 21,27 m?|Existujica PU Existujdca PU Existujdca PU
5.01A  [Sprcha a WC 6,88 m’|Keramicks dlazba Keramicky obklad VPC omietka + malba
5.02 Izba 20,13 m?|Existujica PU Existujica PU Existujdca PU
48,28 m’

Vypis novych prac

1.

20.

21.

Vyhotovenie nenosnej murovanej steny, porobetdnova tvarovka hr.200, 250, 300, 375, 400, 450mm na spojovaciu
maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac. Povrchova (prava omietka. BlizSi popis vi d'. vypis
skladieb.

Vyhotovenie vnltornej nenosnej deliacej murovanej steny, domurovanie otvoru, porobetdnova tvarovka hr.?5, 100,
150, 200mm, na spojovaciu maltu. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac. Povrchové (prava omietka.
Bliz$i popis vid. vypis skladieb.

Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej viny hr.200mm. V mieste sokla (200mm
nad Groveii terénu a do hibky 1050mm po Grovefi upraveného terénu) pouZit' zateplenie na baze e xtrudovaného
polystyrénu. Povrchova (prava skrabana omietka. Vyspravenie podkladu (oistenie od nesddrznych ¢asti, penetracia
alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’ skutkovému stavu. Blizsi popis vid' vypis skladieb.

Vyspravenie podkladu - reprofilatna malta. Dekorativna omietka s obsahom sludy, vzhlad pohladového betdnu v
mieste nosnjch “V* st{pov pod Zast'ou objektu "B1". Vyspravenie podkladu (otistenie od nesidrinjch fasti,
penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit’ skutkovému stavu. Bez zateplenia.

Vyhotovenie nového kontaktného zateplovacieho systému na baze mineralnej viny hr.200mm. Vyhotovenie
dekorativnej mozaikovej omietky na obvodovych stenach 3PP Cast' objektu “B1", ktoré si v kontakte s exteriérom.
Vyspravenie podkladu (oCistenie od nesidrznych Casti, penefracia alt. adhézny mostik) rozsah prispdsobit
skutkovému stavu.

Osadenie, dodavka a montaz plastového okna do pripraveného murovaného ofvoru pripadne existujiceho otvoru.
Tech. Specifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novjych prac. Pred vyrobou okien
skontrolovat' skutoény rozmer na stavbe ! Si¢ast'ou dodania okna paropriepustna paska na strane exteriéru a na
strane interiéru paronepriepustna paska, interiérovy a exteriérovy parapet.

Osadenie, dodavka a montaz ext. dveri a exteriérovej brény do pripraveného murovaného otvoru pripadne
existujiceho otvoru. Tech. Specifikacie vid. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred
vyrobou dveri skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe! Si¢ast'ou dodania dveri paropriepustna paska na strane
exteriéru a na strane interiéru paronepriepustna paska, prah a klucka.

Osadenie, dodavka a montaz int. dveri do pripraveného murovaného otvoru pripadne existujiceho otvoru. Tech.
Specifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou dveri skontrolovaf’
skutotny rozmer na stavbe!

Osadenie, dodavka a montaz ext. hlinikovej zasklenej steny a okna (vratane otvaravych Casti a dveri) do
pripraveného murovaného ofvoru, pripadne existujiceho otvoru v mieste Casti schodiska objektu "B3" na 1NP. Tech.
Specifikacie vid'. technickd sprava. Rozmery a miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny
skontrolovat' skutony rozmer na stavbe! SG¢ast'ou dodania paropriepustna paska na strane exteriéru a na strane
interiéru paronepriepustnd paska, prah v mieste dveri a klutka - podla Specifikacie projektu poziarnej ochrany.
Osadenie, dodavka a montaz int. zasklenej steny (vratane ofvaravych ¢asti a dveri) do pripraveného murovaného
ofvoru, pripadne existujiceho ofvoru v mieste Casti schodiska Tech. Specifikacie vid. technicka sprava. Rozmery a
miesto definuje vykres novych prac. Pred vyrobou zasklenej steny skontrolovat' skutotny rozmer na stavbe!

. Vyhotovenie nového stresného plasta. Stre$ny plast' na streche hlavnej budovy, byvalej strojovne vyt'ahov,

spojovacieho traktu. Zateplenie a zaizolovanie strechy a atiky. Si¢ast'ou dodavky je oplechovanie atiky. Sdcast'ou
realizacie nového stresného plasta pre hlavnd budovu a byvald strojoviu je domurovanie a nadmurovanie atiky.
BlizSi popis vid'. vypis skladieb.

Vyhotovenie nového okapového betdnového chodnika a chodnika pri terase. Presny rozsah a miesto definuje vykres
novych prac. Sacast'ou okapového chodnika s exteriérové zb. schodiska.

Vyhotovenie nového okapového Strkového chodnika. Presny rozsah a miesto definuje vykres novych prac

. Vyhotovenie novej obsluznej zb. rampy v mieste vstupu do objektu Cast' “B1" na 3.PP. Si¢ast'ou realizacie bude

vyhotovenie aj novych zakladov pre dani konstrukciu.
Vyhotovenie ochrannej mreze pre UK (rozvadzat a zberat). Presny popis a Specifikacia vid' vypis zamocnickych
vyrobkov (v ramci So.01)

. Vyhotovenie novej bezbariérovej rampy pri hlavnom vstupe do objektu. SGtast'ou realizacie si zaklady, konstrukcia

rampy zabradlia a povrchové Gpravy.

Obnova ferraza v kuchynkach a na chodbach. Obnova obrisenim vrchnej poskodenej a inak znehodnotenej vrstvy,
vyspravenim cementovou maltou a naslednym prebrisenim. Finalna Gprava pozostava s z chemickej impregnacie
finalnej vrstvy terazza a voskovania. Vid. Skladby podlah a technologicky postup popisany v technickej sprave.
Vyhotovenie novych interiérovych podlah. Finalna povrchova Gprava je prispsobend Gcelu miestnosti. Uvazované si
napr.: protiSmykova gresova dlazba, PVC homogénne, dvojzlozkova epoxidova stierka , liate terazzo. Celkova hribka
podlahy je zavisla od miesta realizovania. Si¢ast'ou realizacie novych podlah je priprava podkladu, vyspravenie
podkladu (otistenie od nesldrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prisposobit’ skutkovému stavu.
Blizsi popis vid'. vypis skladieb.

Vyhotovenie novych podhl'adov hygienického zazemia (sprchy a WC). Podhl'ady budd realizované pomocou “SDK"
dosiek, ktoré budi kotvené do jedno-Groviového nosného rostu. V miestnostiach zo zvySenou vlhkost'ou je potrebné
pouzit' nosné profily a SDK dosky do vlhkého prostredia.

Vyhotovenie novych podhladov v miestnostiach kancelarii a zasadaciek. Podhl'ady bud( realizované pomocou “SDK"
dosiek, ktoré budd kotvené do jedno-Groviového nosného rostu

Vyhotovenie novej povrchovej Gpravy atiky na terase pomocou beténového obkladu. Pozicia betonového obkladu vo i
kotveniu zabradlia terasy - vid' zamotnicke vyrobky So.01; Z0&

22. Vyhotovenie novych instalanych predstien.

23. Vyhotovenie novych murovanych kapotazi a Sachtovych stien pre rozvod "VZT", "ELI" a "ZTI".

2k. Vyhotovenie nového ocelového schodiska na 3.PP v miestnosti 3.07, vratane realizacie ochranného zabradlia v
drovni -8,720m (vid' zamotnicke vyrobky So.01; Z07)

25. Vyhotovenie nového ocelového zabradlia na schodiskach, rampéch, terasach, fasade, lo ggiach a na vyvySenych
priestranstvach a na oknach.

26. Vyhotovenie nového ocelového zabradlia pri zasklenej stene na schodisku “B1"

21. Montaz zariad'ovacich predmetov a rozvodov zdravotechniky.

28. Vyhotovenie novjch povrchovjch prav na existujiicich stendch, stipoch a stropoch, vratene vispraviek. Finalna
povrchova (prava je prisposobena (celu miestnosti. UvaZované s napr.. gresovy obklad, interiérova omietka vratane
novej malovky, findlny nater umyvatelny, oteruvzdorny. Sdcast'ou realizacie novych povrchovych Gprav je priprava
podkladu, vyspravenie podkladu (olistenie od nesldrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispésobit
skutkovému stavu. Bliz§1 popis vid'. vypis skladieb.

29. Vyhotovenie novjch inferiérovjch omietok a vjspraviek na stenach a st{poch, vratane novej malovky na strope.

30. Vyhotovenie novych elektrickych rozvodov a zariadeni pre rozvod elektriny (elektrické rozvodne, istiace a rozvodné
skrine), vratane zasuviek a vypinacov.

31, Nové le7até a stipacie rozvody pre TUV, cirkulaciu, studend vodu a poZiarnu vodu. Nové hydranty. Vid. PD - ZTI.

32. Nové stlpacie a lezaté rozvody Gstredného vykdrenia. SO Cast'ou je montaz vykurovacich telies.

Specifikacia vid. PD UK - NP

33. Montéaz klimatizaénych jednotiek (vndtornych a vonkaj$ich jednotiek, rozvodov klimatizacie).

3L. Montaz klampiarskych profilov (okapové nosy na lo ggiach, oplechovania strechy, atiky, dazd'ové zvody a zl'aby,
odvetravacie a privetravacie hlavice zdravotechnickych potrubi) . Niektoré okapové nosy, okapové listy sd ako
sGCast' dodavky omietkového systému.

35. Realizacia novej obsluznej servisnej Sachty a rebrika v montaznej Sachte, presny popis a Specifikacia vi d' vypis
zamotnickych vyrobkov (v rémci S0.02)

36. Ochrana povrchu mozaikovej steny pocas realizacii stavebnych Gprav a zaveretné ocistenie po dokonleni vystavby.

37. Ochrana existujdcej kamennej dlazby v priestore zadveria a vestibulu.

38. Opatovna montaz Casti kazetového stropu (novy rozvod profesie VZT, CHL, ELI ..)

39. Vyhotovenie novych prestupov v podlahe,

40. Vyhotovenie novych prestupov v stene,

41, Vyhotovenie novych prekladov na novych alebo v existujdcich stenach

42. Osadenie, dodavka a montaz reviznych dvierok

43, Osadenie, dodavka a montaz protidaz d'ovych vzduchotechnickych vetracich mrieZok alt. ZalGzii osadenych na fasade.

LL. Vyhotovenie novych betdnovych schodisk na okapovych chodnikoch - na prekonavanie vyskovych rozdielov terénu.

45. Vyhotovenie nového ocelového pristresku umiestneného nad rampou do "B1" na 3.PP.

46. Vyhotovenie hrubych stavebnych a sadovych Gprav.

47. Vyhotovenie novych exteriérovych podldh na loggiach a na terase. Findlna povrchova (prava a celkova hribka
podlahy je blizsie Specifikovana v popis vid'. vypis skladieb. Si¢ast'ou realizacie novych podlah je priprava podkladu,
vyspravenie podkladu (ofistenie od nesldrznych Casti, penetracia alt. adhézny mostik) rozsah prispésobit
skutkovému stavu.

48. Vyhotovenie nového prisadeného plného poziarneho obkladu stien a stropu.

49. Vyhotovenie ocelovej vymeny na vstupe do objektu Cast’ "B1" na 3.PP - vid' statika

50. Zvacsenie otvorov na obvodovej stene

51. Domurovanie otvorov na obvodovej stene

52. Osadenie elektrického rozvadzaca do pripravenej niky v stene

53. Opatovnd montaz kapotaze SDK steny (novy rozvod ELI.)

54. Komplexna demontaZ existujiceho rozvodu vetrania nad strechou (streSnd vymena sa zachovava) demontaz vratane
rozvodu pod strechou vetracie rozvody v stupa ¢kach sd sGast'ou biracich prac S003 - PD VZT. Sicastou je
naloZenie a odvoz na skladku alt. odvoz na zberny dvor. Priprava stresnej vymeny pre osadenie VZT zariadenie na
existujdcu stresnd vymenu - vid. PD VZT

55. Vyhotovenie murovanej steny zachytnej vane - DT tvarnice hr. 150mm vratane penetracie a hydroizolacnej stierky
odolnej proti tlakovej a stojatej vode. Umiestnenie miestnost' 02.04. Bliz$i popis vid. vypis skladieb.

56. Odstranenie krycieho plechu stresnej vymeny. SG €ast'ou préc je naloZenie a odvoz na skladku alt. odvoz na zberny
dvor. Priprava stresnej vymeny pre osadenie VZT zariadenie na existujicu stresni vymenu - vid. PD VZT - SO 02.

5%. Vyhotovenia nového prestresenia vetracich domcov vratane pripravy otvorov pre osadenie od t'ahovych
ventilatorov - dodavka SO 02 VZT . Prace pozostavju v odbornej komplexnej demontazi existujiceho betdnové ho
stresného krytu domca vratane izolaci i a klampirskych vyrobkov. Sifast'ou je naloZenie a odvoz na skladku alt.
odvoz na zberny dvor. Zvislé steny, kt. nie s predmetom biracich prac musia byt' tesne pod krytom dosky
prestresenia oSetrené a zarovnané. Dodavkou je novy PIR panel na kt. budl v SO 02 osadené nové odt'ahové
ventilatory. Stredny pir panel je potrebné spadovat' v jednom smere sltast'ou dodavky je aj dodavka
klampiarskych vyrobkov a lemov okolo otvorov ktorymi bude prestupovat’ VZT zariadenie. SG¢ast'ou dodavok a préc
sU kotviace prvky stresného panela o steny domca vratane vyspravenia vSetkych stie n voci panelu PIR na kontakte.

58. Vyhotovenie novych SDK kapotazi pre rozved “VZT, "ZTI" a "ELI".

59. Realizacia ochrannej mreze na okennej konstrukcii z exteriérovej strany, vi d' vypis zamocnickych vyrobkov

60. Vybudovanie nového okapového chodnika po uloZeni novej vodovodnej pripojky, zasypani stavebnej jamy a riadnom
zhoteni terénu. Skladby okapového chodnika vid'. vypis skladieb.

LEGENDA EXISTUJUCICH KONSTRUKCII
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NOVE PRACE, SO 01
CISLO POLOZKY

NOVE PRACE, SO 02
CISLO POLOZKY

NOVE PRACE, SO 03
CISLO POLOZKY

POZNAMKY:

ZELEZOBETON, TRIEDA A VYSTUZ VID CAST STATIKA

MUROVACIA DELIACA NENOSNA TVAROVKA hr. 65, 120 A 150mm NA SPOJOVACIU MALTU

PREFABRIKOVANY NOSNY 7B. STENOVY PANEL hr. 150mm / 190mm

TEPELNOIZOLACNE FASADNE DOSKY NA BAZE MINERALNEJ VLNY

FASADNY SENDVICOVY PANEL S VYPLNOU NA BAZE MINERALNEJ VLNY

VNOTORNA NENOSNA DELIACA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE
TVARNICE PRE NENOSNE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO

KERAMICKE TEHLY HR.190mm (DIEROVANE AKUSTICKE TEHLY PRE NENOSNE STENY) NA
VAPENNO-CEMENTOVU MALTU

LEGENDA POVRCHOV

@7 EOLO?K/}
——— . POLOZKY

POLOZKY

OBVODOVA NENOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE
/ VYPLNOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE

VNOTORNA NOSNA / VYPLNOVA MUROVANA STENA, POROBETONOVE TVARNICE (PRESNE TVARNICE PRE NOSNE /
VYPLNOVE STENY) NA TENKE MALTOVE LOZKO / LEPIDLO, PROFILOVANIE HLADKE

Wi POVRCHOVA UPRAVA STIEN V INTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)

We-  POVRCHOVA UPRAVA STIEN V EXTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)

Pi- POVRCHOVA UPRAVA PODLAH V INTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
Pe-  POVRCHOVA UPRAVA PODLAH V EXTERIERI (VID. VYPIS SKLADIEB)
Ci- POVRCHOVA UPRAVA STROPOV A PODHLADOV (VID. VYPIS SKLADIEB)
K- KLAMPIARSKE VYROBKY (VID. VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV)

y ZAMOCNICKE VYROBKY (VID. VYPIS ZAMOCNICKYCH VYROBKOV)

De-  EXTERIEROVE DVERE (VID. VYPIS DVERI)

Di- INTERIEROVE DVERE (VID. VYPIS DVERI)

Be-  NOVA EXTERIEROVA BRANA (VID. VYPIS BRAN)

Ov-  OSTATNE VYROBKY (VID. VYPIS OSTATNYCH VYROBKOV)

ZS-  ZASKLENA STENA (VID. VYPIS ZASKLENYCH STIEN)

- VONKAJSIE CHODNIKY A CESTNE KOMUNIKACIE BUDU ODDILATOVANE 0D OBJEKTU
- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENT FASADNEHO SYSTEMU POD LA TECHNOLOGICKYCH PREDPISOV DODAVATELA
- PRED OSADENIM PRVKOV ZAMERAT SKUTKOVY ROZMER OTVOROV
- TECHNOLOGICKE POSTUPY PRI ZHOTOVENT SADROKARTONQV PODLA: "KONSTRUKCNY A TECHNOLOGICKY PREDPIS" VYROBKU

-V MOKRYCH PREVADZKACH RESP. V PREVADZKACH SO ZVYSENOU VLHKOSTOU (WC, UMYVAREN, A POD.) POUZIT IMPREGNOVANE

SADROKARTONOVE DOSKY

- SKLADBY KONSTRUKCIT ..VID. SAMOSTATNY VYKRES SKLADIEB

- BLIZSIE VYPISY PRAC PSV SU UVEDENE VO VYPISOCH KONSTRUKCIT PSV
- ROZMERY MUROV SU KOTOVANE VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV

- SVETLA VYSKA MIESTNOSTI JE BEZ HRUBKY OMIETKY €l INEJ POVRCHOVEJ UPRAVY STROPU
- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENT VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A

PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE
- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERI JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY VYROBCOV
- PRED VYROBOU OKENNYCH A DVERNYCH KONSTRUKCIT JE NUTNE PREVERIT SKUTOCNE ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROV, PREVERIT

SPRAVNOST VYPISOV PRVKOV

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PISOMNEHO SUHLASU !

- ZHOTOVITEL JE POVINNY 0 ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA !

- SPOJ SADROKARTONOVYCH STIEN S INYMI KOSTRUKCIAMI PRETMELIT AKRYLATOVYM TMELOM
- PRI KERAMICKYCH OBKLADOCH VERTIKALNE A HORIZONTALNE SPOJE RIESIT SILIKONOVYM TMELOM RESP. HLINIKOVYM LISTOVANIM
- PRI PRECHODE ODLISNYCH PODLAHOVYCH UPRAV POUZIT PRECHODOVE LISTY PODLA VYBERU INVESTORA

- FAREBNA A MATERIALOVA SPECIFIKACIA FASADNYCH POVRCHOV JE DEFINOVANA VO VYKRESOCH POHLADOV
- VSETKY PRESTUPY (EZ POZIARNE A PREDPOKLADANE DELIACE KONSTRUKCIE JE NUTNE OPATRIT PRISLUSNOU CERTIFIKOVANOU

PROTI-POZIARNOU UPCHAVKOU (PODLA PROJEKTU PO). UPCHAVKY SO SUCASTOU KAZDEJ PRISLUSNEJ PROFESIE !

- JADROVé VRTANIE V STROPE REALIZOVA t DO DUTINY STROPU, PRESNG POLOHU PREVERIY NA MIESTE, MAX. VEIKOSt OTVORU PRIAMO DO
JEDNEJ DUTINY JE PRIEMERU MAXIMALNE D100MM - VId'. VYKRESY STATIKA Z&SADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I

- PRESTUPY V SPIROLL STROPE V&cSIE AKO PRIEMER D100MM DO MAXIMGLNEHO PRIEMERU D200, JE POTREBNé REALIZOVAt MEDZI DVOJICU
DUTIN PANELU, ALE LEN MEDZI TAKG DVOJICU DUTIN, KDE SA NENACHADZA HORNa VySTUZ SPIROLL PANEL A TZN. NESMIE D&JSY K
POSKODENIU HORNEJ V§STUZE SPIROLL PANEL A - VId. V§KRESY STATIKA SO 02 STATIKA - Z&SADY PRESTUPOV V SPIROLL PANEL I.

- JADROVEé VFTANIE V STENACH A V PODLAHaCH REALIZOVAY MIMO NOSNyCH ¢ASTi STAVEBNEJ KONST RUKCIE STAVBY (STIPY, PRIEVLAKY,

VENCE A POD. )

- VO VSETKYCH PRIESTOROCH BUDE VYHOTOVENA NOVA MA LBA - 2x NATER (FARBA - SPECIFIKACIA INVESTORA)

VYHOTOVIt' PROSTREDNCTVOM NENOSNYCH PREKLADOV.
- VSETKY ROZVODY V MIESTNOSTNIACH KAPOTOVAT SDK KONSTRUKCIAMI - VID. VYKRES, DODATOCNE MIESTA SPECIFIKOVAT S INVESTOROM
- VSETKY KRUHOVE PRIERAZY SU KOTOVANE NA 0S, VSETKY HRANATE PRIERAZY SU KOTOVANE NA HRANU

+0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:

Safarikovo nam. &6
814 99 Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave

Vysokogkolské mesto L. Stira - Miyny UK

Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
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NAZOV STAVBY:

MODERNIZaCIA A OBNOVA VysKOVyCH BUDOV - BLOK B VM

L. STGRA, MLYNY UK

GENERALNY PROJEKTANT:
VM PROJEKT, s.r.0.
Bojnicka 3
Bratislava 831 04
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PROJEKT

SPRACOVATEL CASTI PD:
VM PROJEKT, s.r.o.
Bojnicka 3
Bratislava 831 04
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PROJEKT

KOORDINATOR PROJEKTU:

VYPRACOVAL:

70DPOVEDNY PROJEKTANT:

HLAVNY INZINIER PROJEKTU:

Ing. Richard Takac

Ing. Kristian Augustovic

Ing. Vladimir Mihalik

Ing. Jan Toth

Ing. Jan Téth

Ing. Lenka Otiepkova

Bc. Martin Mujkos

swdowenice  Jokumentacia pre stavebné povolenie
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Dokumentacia pre realizaciu stavby —
PROFESIA , . 03/2024'
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE
; I 6xAL
(ISLO S0: NAZOV STAVEBNEHO OBJEKTU:
S0 02 HYGIENICKE JADRA BLOK B2 A B3 125

OBSAH VYKRESU:

TYPICKY IMOBIL WC

£15L0 VIKRESU:

21.02.NP




