Verejný obstarávateľ:	**Mestská časť Bratislava - Lamač** Malokarpatské námestie 9 84103 Bratislava - mestská časť Lamač
Názov zákazky:	***„Zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Lamač_stavebné práce“***
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/83179/summary
Zverejnená v:	vestníku UVO č. 212/2026 dňa 19.10.2026 pod číslom 14893 - WYP
Dokument:	**Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 34**
Spracovaná dňa:	16.11.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 34:

Žiadosť o vysvetlenie č. 34 doručená dňa 13.11.2026 o 11:03 hod.:

Otázka č. 01/34:
Žiadame o vysvetlenie, či stavebno-montážne poistenie vo výške ceny diela bez DPH v zmysle návrhu zmluvy o dielo bod 9.2 bude vo výške ceny diela bez DPH počas celej doby realizácie diela alebo v prípade zvýšenia ceny diela dodatkom k zmluve o dielo je potrebné stavebno-montážne poistenie zvýšiť v zmysle novej zmluvnej ceny diela vyplývajúcej z dodatku k zmluve o dielo?

Odpoveď na otázku č. 01/34
Nie. Stavebno-montážne poistenie podľa bodu 9.2 zmluvy o dielo postačuje vo výške ceny diela bez DPH dohodnutej pri uzavretí zmluvy o dielo. V prípade zvýšenia ceny diela dodatkom k zmluve o dielo zhotoviteľ nie je povinný poistnú sumu zvýšiť.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa, v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o
Splnomocnená právnická osoba