Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Chorągiewka	12-26-1-01-397 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,72	85,59	132	CP-W
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,39	68,96	132	CP-W
		Chorągiewka	12-26-1-01-464 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,24	51,54	132	CP-W
		Kąkol	12-26-1-02-304 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,32	47,19	132	CP-W
		Kąkol	12-26-1-02-335 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,03	41,29	132	CP-W
		Kąkol	12-26-1-02-335 -ax -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,01	20,54	132	CP-W
		Kąkol	12-26-1-02-340 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,51	51,06	132	CP-W
		Kąkol	12-26-1-02-410 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,72	34,99	132	CP-W
	CW	Chorągiewka	12-26-1-01-360 -n -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	12,69	128	CW-W
	MA-PORZ	Chorągiewka	12-26-1-01-494 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	3,57	-	21	WPOD-BN
		Chorągiewka	12-26-1-01-495 -k -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,67	-	21	WPOD-BN
		Kąkol	12-26-1-02-332 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,89	-	21	WPOD-BN
		Kąkol	12-26-1-02-367 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-367 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-367 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-367 -j -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	0,42	-	21	WPOD-BN
		Kąkol	12-26-1-02-367 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-367 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-367 -k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-367 -k -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	2,28	-	21	WPOD-BN
	ODN2P-WPG	Chorągiewka	12-26-1-01-467 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-467 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	2	TSZT	0,25	4,14	62	WYK-TALOK
		Kąkol	12-26-1-02-276 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-276 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-276 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-276 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,42	73	WYK-PA5CZ
		Kąkol	12-26-1-02-276 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,05	0,69	62	WYK-TALOK
		Kąkol	12-26-1-02-302 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-302 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-302 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-302 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,42	73	WYK-PA5CZ
		Kąkol	12-26-1-02-302 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,05	0,69	62	WYK-TALOK
		Kąkol	12-26-1-02-307 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-307 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-307 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-307 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,42	73	WYK-PA5CZ
		Kąkol	12-26-1-02-307 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,05	0,69	62	WYK-TALOK
		Kąkol	12-26-1-02-308 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-308 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-308 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-308 -c -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,42	73	WYK-PA5CZ
		Kąkol	12-26-1-02-308 -c -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,05	0,69	62	WYK-TALOK
		Kąkol	12-26-1-02-341 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-341 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-341 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-341 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,42	73	WYK-PA5CZ
		Kąkol	12-26-1-02-341 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,05	0,69	62	WYK-TALOK
		Kąkol	12-26-1-02-343 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-343 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-343 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-343 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,42	73	WYK-PA5CZ
		Kąkol	12-26-1-02-343 -h -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,05	0,69	62	WYK-TALOK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN2P-WPG	Kąkol	12-26-1-02-369 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-369 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-369 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-369 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,42	73	WYK-PA5CZ
		Kąkol	12-26-1-02-369 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,05	0,69	62	WYK-TALOK
		Kąkol	12-26-1-02-369 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-369 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-369 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-369 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,42	73	WYK-PA5CZ
		Kąkol	12-26-1-02-369 -d -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,05	0,69	62	WYK-TALOK
		Kąkol	12-26-1-02-451 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-451 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-451 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-451 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,42	73	WYK-PA5CZ
		Kąkol	12-26-1-02-451 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,05	0,69	62	WYK-TALOK
		Kąkol	12-26-1-02-473 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-473 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-473 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-473 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,67	0,42	73	WYK-PA5CZ
		Kąkol	12-26-1-02-473 -a -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	0,05	0,69	62	WYK-TALOK
	ODN-GLEB	Kąkol	12-26-1-02-374 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-374 -b -00	WYK-TALOK	zdar.pokr.na tal.pod okap40x40	1	TSZT	13,15	182,38	62	WYK-TALOK
	ODN-ZŁOŻ	Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,87	0,13	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	0,08	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,71	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,40	3,56	101	KOP-ROW
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,59	3,72	106	SAD-BRYŁ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,87	8,7	102	SADZ 1R
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,25	5,52	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,87	0,07	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,59	0,02	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	0,05	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,07	0,01	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,04	0,01	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,23	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,12	0,76	106	SAD-BRYŁ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,07	0,7	102	SADZ 1R
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,04	0,88	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,07	0,01	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,12	0	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,04	0,01	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	0,08	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,48	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	4,00	5,93	101	KOP-ROW
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,23	20,37	106	SAD-BRYŁ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,25	5,52	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,44	0,12	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -b -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,79	0,23	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -b -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	0,05	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,52	0,23	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,17	0,06	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,40	3,56	101	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,41	2,59	106	SAD-BRYŁ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,52	15,21	102	SADZ 1R
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,17	12,81	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,52	0,12	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,41	0,01	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,17	0,03	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,24	2,71	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,76	0,58	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,00	-	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	18,00	26,68	101	KOP-ROW
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	13,00	287,09	103	SADZ WIEL
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,24	1,54	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	0,32	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,61	2,08	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,68	0,16	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,18	1,37	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,48	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,50	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	14,50	21,49	101	KOP-ROW
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,01	6,37	106	SAD-BRYŁ
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,61	136,17	102	SADZ 1R
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,86	107,33	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,61	1,1	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,01	0,03	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,68	0,68	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,18	0,76	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-365 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,07	0,01	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-365 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,12	0,04	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-365 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,23	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-365 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	0,07	0,7	102	SADZ 1R
		Chorągiewka	12-26-1-01-365 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,12	2,65	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-365 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,07	0,01	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-365 -a -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,04	0	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-365 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12	0,02	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,48	3,44	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,91	1,61	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,52	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,00	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	24,30	36,01	101	KOP-ROW
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,13	0,82	106	SAD-BRYŁ
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,48	224,91	102	SADZ 1R
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,91	108,43	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,48	1,82	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,13	0	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,91	0,89	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,16	3,08	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,57	1,83	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,81	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	24,30	36,01	101	KOP-ROW
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,08	0,5	106	SAD-BRYŁ
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,16	201,7	102	SADZ 1R
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,57	123,01	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,16	1,63	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,08	0	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,57	1,01	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,80	0,58	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,76	0,58	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,25	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,80	16,01	101	KOP-ROW
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,80	38,02	102	SADZ 1R
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,76	38,87	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,80	0,31	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,69	0,02	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,76	0,32	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,12	2,01	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,65	1,53	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,85	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,50	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	21,60	32,01	101	KOP-ROW
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,08	0,5	106	SAD-BRYŁ
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	12,00	-	104	SADZ SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	13,12	20,49	104	SADZ SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,65	102,69	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,12	1,06	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,08	0	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,65	0,84	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,03	1,65	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,86	-	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	18,00	26,68	101	KOP-ROW
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	25,83	162,88	106	SAD-BRYŁ
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,03	111,08	103	SADZ WIEL
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	25,70	0,57	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	0,13	0	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,03	0,91	111	DOW-SADZ
	PIEL	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	2,00	40	123	KOSZ UA
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	124	KOSZ UB
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	1	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Chorągiewka	12-26-1-01-460 -h -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Chorągiewka	12-26-1-01-460 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-460 -h -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		Chorągiewka	12-26-1-01-460 -h -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,10	0,35	126	OPR-CHWAS
		Kąkol	12-26-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Kąkol	12-26-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	124	KOSZ UB
		Kąkol	12-26-1-02-304 -c -01	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Kąkol	12-26-1-02-304 -c -01	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,50	5,19	126	OPR-CHWAS
		Kąkol	12-26-1-02-310 -bx -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Kąkol	12-26-1-02-310 -bx -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,28	0,97	126	OPR-CHWAS
		Kąkol	12-26-1-02-310 -jx -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Kąkol	12-26-1-02-310 -jx -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	0,33	1,14	126	OPR-CHWAS
		Kąkol	12-26-1-02-367 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	-	126	OPR-CHWAS
		Kąkol	12-26-1-02-367 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	1,66	5,74	126	OPR-CHWAS
	PIEL-POZ	Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	203	GODZ RU8
	PODSZ	Chorągiewka	12-26-1-01-463 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,75	3,85	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-463 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,75	-	111	DOW-SADZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-463 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	16,20	24,01	101	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PODSZ	Chorągiewka	12-26-1-01-463 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,75	259,49	103	SADZ WIEL
		Chorągiewka	12-26-1-01-463 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,75	2,13	111	DOW-SADZ
	POPR	Kąkol	12-26-1-02-306 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,05	0,01	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-306 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,05	-	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-306 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-306 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,05	1,29	105	SADZ POP
		Kąkol	12-26-1-02-306 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	0,01	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-339 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,42	0,14	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-339 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,42	-	111	DOW-SADZ
		Kąkol	12-26-1-02-339 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-339 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,42	10,8	105	SADZ POP
		Kąkol	12-26-1-02-339 -c -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,42	0,08	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Kąkol	12-26-1-02- - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	2 000,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	204	GODZ RU23
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-362 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,15	69,78	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,45	27,8	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,45	18,1	145	GRODZ-SRN
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-363 -gx -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,90	10,21	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,80	88,51	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-364 -gx -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,78	31,54	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-365 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-365 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00	11,35	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-400 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,87	21,22	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-443 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,40	27,23	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-462 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	7,20	81,7	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Chorągiewka	12-26-1-01-499 -c -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	3,70	41,98	143	GRODZ-SN
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	204	GODZ RU23
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,85	0	143	GRODZ-SN
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	7,00	-	204	GODZ RU23
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	-	143	GRODZ-SN
		Kąkol	12-26-1-02-476 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,50	0	143	GRODZ-SN
	O-GRODZS	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	204	GODZ RU23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	201	GODZ RH23
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	21,00	-	204	GODZ RU23
		Kąkol	12-26-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Kąkol	12-26-1-02-304 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Kąkol	12-26-1-02-304 -c -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	158	PUŁ-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Kąkol	12-26-1-02-339 -f -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	19,00	2,58	158	PUŁ-RYJ
	O-POZ	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	-	202	GODZ PILA
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGND	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	21,00	-	164	SZUK-OWA2
		Kąkol	12-26-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	14,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-SMIECI	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	23,00	-	210	GODZ MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	180,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	140,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszcz kory	-----	M3	30,00	-	166	KOR-DRWI
	O-SPAŁC	Kąkol	12-26-1-02-337 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-337 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,76	0	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-339 -bx -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	2,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-339 -bx -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	4,29	0	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-339 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	2,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-339 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	4,47	0	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-340 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-340 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,24	0	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-367 -i -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	2,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-367 -i -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,82	0	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-408 -g -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Kąkol	12-26-1-02-408 -g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	2,00	0	135	ZAB-MCHRN
	O-SPAŁM	Kąkol	12-26-1-02-367 -g -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,50	-	140	ZAB-OSŁZD
		Kąkol	12-26-1-02-367 -g -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,50	-	140	ZAB-OSŁZD
		Kąkol	12-26-1-02-411 -b -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,50	-	140	ZAB-OSŁZD
		Kąkol	12-26-1-02-411 -b -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,00	-	140	ZAB-OSŁZD
	O-ZGRYZC	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	8,00	114,97	133	ZAB-REPEL
		Kąkol	12-26-1-02-335 -gx -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Kąkol	12-26-1-02-335 -gx -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,98	14,08	133	ZAB-REPEL
		Kąkol	12-26-1-02-367 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kąkol	12-26-1-02-367 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26	18,11	133	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Chorągiewka	12-26-1-01-481 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	60,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-490 -b -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	60,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Kąkol	12-26-1-02-406 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	80,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Kąkol	12-26-1-02-406 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	-	202	GODZ PILA
		Kąkol	12-26-1-02-454 -d -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	80,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Kąkol	12-26-1-02-454 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	3,00	-	202	GODZ PILA
	O-ZWRYJK	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	20,4	158	PUŁ-RYJ
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Kąkol	12-26-1-02- - -	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	250,00	34	158	PUŁ-RYJ
	O-ZWUPRP	Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	2,00	-	156	KOR-NISZ
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	3,00	0,82	156	KOR-NISZ
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	3,00	6,71	155	KOR-P
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	2,00	-	155	KOR-P
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ NKOR	Godz. transp. niszcz. kory	-----	H	2,00	-	156	KOR-NISZ
		Kąkol	12-26-1-02- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	-----	M3	10,00	0	156	KOR-NISZ
		Kąkol	12-26-1-02- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	-----	M3	10,00	0	155	KOR-P
OCHRP	P-BAZA	Kąkol	12-26-1-02-275 -d -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-275 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	24,00	-	909	GOPP RH8
	P-INFO	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
	P-INNE	Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	5,00	-	914	GOPP NOC
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	4,00	-	912	GOPP RU8
	P-PASYN	Kąkol	12-26-1-02-306 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-307 -a -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	10,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-307 -a -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	12,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-307 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	25,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-307 -ax -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	4,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-307 -ax -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-308 -b -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-308 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-308 -bx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-308 -bx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-308 -c -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-308 -c -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-308 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	20,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-308 -cx -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	10,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-308 -cx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	11,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-308 -cx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	22,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-309 -c -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-309 -c -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	6,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-309 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-309 -cx -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-309 -cx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	6,00	-	911	GOPP PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYN	Kąkol	12-26-1-02-309 -cx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-309 -dx -99	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-309 -dx -99	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-309 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-309 -gx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-310 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-310 -ax -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-310 -c -01	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-310 -cx -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-310 -cx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-310 -gx -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-310 -gx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	4,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-310 -gx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	7,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-310 -ix -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -t -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -t -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	6,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-332 -t -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	12,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -w -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -c -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -d -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	4,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -dx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -g -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -g -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -gx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	4,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -gx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -h -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	3,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -h -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -hx -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -hx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -hx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -i -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -i -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	7,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -ix -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -ix -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -k -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -kx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -kx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -l -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -l -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-333 -lx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-333 -lx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-334 -b -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-334 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-334 -bx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-334 -bx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-334 -c -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-334 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-334 -cx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-334 -cx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-334 -d -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYN	Kąkol	12-26-1-02-334 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-334 -dx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-334 -dx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-334 -f -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-334 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	7,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-334 -fx -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-334 -fx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	4,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-334 -fx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-334 -g -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-334 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -f -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-335 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -g -99	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-335 -g -99	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -gx -01	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-335 -gx -01	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -gx -99	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -gx -99	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-335 -gx -99	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -h -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-335 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -hx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-335 -hx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -i -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -i -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-335 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -ix -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-335 -ix -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-335 -jx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-335 -jx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-336 -a -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-336 -a -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-336 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-336 -ax -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-336 -ax -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-336 -b -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-336 -b -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	5,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-336 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	11,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-336 -bx -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-336 -bx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	5,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-336 -bx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-336 -c -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	5,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-336 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	9,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-336 -cx -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	5,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-336 -cx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-337 -a -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-337 -a -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	13,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-337 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	26,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-337 -ax -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-337 -ax -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	12,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-337 -ax -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	25,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-338 -a -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	7,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-338 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	14,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-338 -ax -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-338 -ax -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	12,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-338 -ax -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	25,00	-	909	GOPP RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYN	Kąkol	12-26-1-02-339 -ax -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-339 -bx -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Chorągiewka	12-26-1-01-487 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,02	11,52	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-487 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	1,36	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-488 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,81	9,15	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-494 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,66	7,46	902	PPOŻ-PORZ
		Kąkol	12-26-1-02-275 -b -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-275 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-276 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-276 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-276 -c -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	4,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-276 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-276 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-276 -m -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-302 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Kąkol	12-26-1-02-302 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-303 -a -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02-303 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-303 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-303 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-303 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-303 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-303 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-304 -c -01	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-306 -b -01	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-307 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-307 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	902	PPOŻ-PORZ
		Kąkol	12-26-1-02-307 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-310 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	0,50	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -r -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -x -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	5,00	-	911	GOPP PILA
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	30,00	-	909	GOPP RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	2,37	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,17	1,92	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,81	9,15	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	1,69	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	4,29	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-461 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,26	14,23	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-481 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,51	5,76	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-481 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	6,44	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-482 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,83	9,38	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-490 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,06	0,68	902	PPOŻ-PORZ
		Chorągiewka	12-26-1-01-490 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,41	4,63	902	PPOŻ-PORZ
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	70,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	100,00	-	911	GOPP PILA
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	200,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-277 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	4,41	902	PPOŻ-PORZ
		Kąkol	12-26-1-02-334 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,50	5,65	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	12,00	-	914	GOPP NOC
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	30,00	-	909	GOPP RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	16,00	-	205	GODZNOC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	48,00	-	909	GOPP RH8
	P-PUNKTŁ	Chorągiewka	12-26-1-01-330 -r -00	DYŻUR-PM	dyżur p.poż ciągnika z osprzęt	-----	MIES	1,00	-	905	DYŻUR-PM
		Chorągiewka	12-26-1-01-330 -r -00	DYŻUR-PR	dyżur p.poż pracowników	-----	MIES	1,00	-	906	DYŻUR-PR
		Kąkol	12-26-1-02-275 -d -00	DYŻUR-PM	dyżur p.poż ciągnika z osprzęt	-----	MIES	1,00	-	905	DYŻUR-PM
		Kąkol	12-26-1-02-275 -d -00	DYŻUR-PR	dyżur p.poż pracowników	-----	MIES	1,00	-	906	DYŻUR-PR
	UT-WODA	Chorągiewka	12-26-1-01-465 -j -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-465 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01-465 -j -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	10,00	-	912	GOPP RU8
		Kąkol	12-26-1-02-339 -g -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-339 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	20,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-339 -g -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	10,00	-	912	GOPP RU8
		Kąkol	12-26-1-02-451 -b -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-451 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	20,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-451 -b -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	10,00	-	912	GOPP RU8
		Kąkol	12-26-1-02-476 -d -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kąkol	12-26-1-02-476 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	20,00	-	909	GOPP RH8
		Kąkol	12-26-1-02-476 -d -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	10,00	-	912	GOPP RU8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Chorągiewka	12-26-1-01-445 -b -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
		Chorągiewka	12-26-1-01-447 -f -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
		Kąkol	12-26-1-02-405 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	15,00	-	170	ZAW-BUD
		Kąkol	12-26-1-02-473 -a -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	25,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Kąkol	12-26-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Kąkol	12-26-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	20,00	-	171	NAPR-BUD
	OP-OŚRPRZ	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	3,00	-	208	GODZ MF8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	1,00	-	206	GODZ HH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	3,00	-	208	GODZ MF8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	7,00	-	202	GODZ PILA
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
	OP-POZ	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	OP-SCHRNS	Kąkol	12-26-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00	-	172	CZYSZ-BUD
POZ	CSS	Chorągiewka	12-26-1-01-397 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	650,00	41,36	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-397 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	650,00	106,31	2	CWD-D
	IB	Chorągiewka	12-26-1-01-494 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 212,00	72,07	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-494 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 212,00	193,89	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-495 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	12,54	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-495 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	35,34	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-332 -b -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	239,00	-	5	ZRYW BP
		Kąkol	12-26-1-02-367 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00	3,97	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-367 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	81,00	10,35	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-367 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	338,00	17,62	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-367 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	338,00	44,73	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	1	H	15,00	-	206	GODZ HH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	65,00	-	202	GODZ PILA
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	60,00	-	206	GODZ HH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	60,00	-	208	GODZ MF8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	60,00	-	202	GODZ PILA
	PR	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	6,54	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	7,97	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	26,37	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	41,18	2	CWD-D
	PTP	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	23,85	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	40,23	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	14,36	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	22,83	2	CWD-D
	PTW	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	11,23	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	7,91	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,79	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,55	2	CWD-D
	TPP	Chorągiewka	12-26-1-01-360 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	3,67	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-360 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	5,1	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	4,75	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	7,13	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	9,00	1,18	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	9,00	1,79	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	6,09	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	9,47	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	3,29	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	4,94	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	5,8	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-361 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	9,98	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-479 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	24,97	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-479 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	27,25	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-481 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	344,00	43,01	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-481 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	344,00	82,55	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-482 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	22,93	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-482 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	40,14	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-482 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	16,76	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-482 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	27,61	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-483 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	5,14	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-483 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	8,22	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-487 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	16,78	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-487 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	24,38	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-487 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	6,13	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Chorągiewka	12-26-1-01-487 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	6,43	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-489 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	28,79	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-489 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	29,18	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-490 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	14,89	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-490 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	27,33	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-303 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	3,24	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-303 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	5,21	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-333 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	7,15	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-333 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	11,2	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-334 -b -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	27,00	-	5	ZRYW BP
		Kąkol	12-26-1-02-334 -bx -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	11,00	-	5	ZRYW BP
		Kąkol	12-26-1-02-334 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	18,94	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-334 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00	29,53	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-334 -cx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	10,49	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-334 -cx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	15,22	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-334 -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	90,00	-	5	ZRYW BP
		Kąkol	12-26-1-02-334 -fx -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	50,00	-	5	ZRYW BP
		Kąkol	12-26-1-02-336 -a -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	31,00	-	5	ZRYW BP
		Kąkol	12-26-1-02-336 -ax -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	3,00	-	5	ZRYW BP
		Kąkol	12-26-1-02-336 -f -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	36,00	-	5	ZRYW BP
	TWP	Chorągiewka	12-26-1-01-486 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	780,00	1 433,64	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-486 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	780,00	222	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-486 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	15,38	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-486 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	22,64	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-493 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	399,00	723,97	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-493 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	399,00	112,77	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-493 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,03	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-493 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,98	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-493 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	5,83	2	CWD-D
		Chorągiewka	12-26-1-01-493 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	7,1	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-277 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	4,23	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-277 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	5,35	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-303 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	177,57	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-303 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	25,37	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-337 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	224,00	386,71	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-337 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	224,00	56,54	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-337 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	634,00	1 075,05	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-337 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	634,00	155,24	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-337 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	3,48	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-337 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	4,49	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-337 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	117,73	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-337 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	11,49	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-370 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	298,00	528,53	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-370 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	298,00	77,01	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-376 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	18,47	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-376 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	10,89	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-376 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	236,67	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-376 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	34,32	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-376 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	430,00	705,08	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-376 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	430,00	104,28	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Kąkol	12-26-1-02-376 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	429,00	758,7	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-376 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	429,00	111,49	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-406 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	871,00	1 554,26	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-406 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	871,00	225,81	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-408 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	178,71	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-408 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	26,97	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-408 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	428,00	807,09	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-408 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	428,00	122,44	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-408 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	17,14	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-408 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,31	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-408 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	224,98	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-408 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	33,71	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-454 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	48,23	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-454 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	37,84	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-454 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	601,00	1 045,65	2	CWD-D
		Kąkol	12-26-1-02-454 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	601,00	150,49	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Nieszawka	12-26-1-04- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Nieszawka	12-26-1-04- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Nieszawka	12-26-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Nieszawka	12-26-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Nieszawka	12-26-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	2	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Jarki	12-26-1-08- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Jarki	12-26-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Jarki	12-26-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Jarki	12-26-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Jarki	12-26-1-08- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00	-	204	GODZ RU23
		Osiek	12-26-1-10- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Osiek	12-26-1-10- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	1,00	-	209	GODZ MF23
		Osiek	12-26-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Osiek	12-26-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Osiek	12-26-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	201	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chorągiewka	12-26-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Niedźwiadki	12-26-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Nieszawka	12-26-1-04- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Nieszawka	12-26-1-04- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Nieszawka	12-26-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Nieszawka	12-26-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Nieszawka	12-26-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Zielona	12-26-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chojnaty	12-26-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Grodzyna	12-26-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Jarki	12-26-1-08- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Jarki	12-26-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Jarki	12-26-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Jarki	12-26-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
		Osiek	12-26-1-10- - -	GODZ HH23	Pr. godz wyk harwest. 23% VAT	1	H	5,00	-	207	GODZ HH23
		Osiek	12-26-1-10- - -	GODZ MF23	Prace wykonywane forwarderem	1	H	5,00	-	209	GODZ MF23
		Osiek	12-26-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		Osiek	12-26-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Osiek	12-26-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	201	GODZ RH23
	UT-MIEEDU	Kąkol	12-26-1-02-306 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-306 -b -01	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	7,00	-	202	GODZ PILA
		Kąkol	12-26-1-02-306 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-306 -b -01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I.2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-MIEEDU	Kąkol	12-26-1-02-307 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-307 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Kąkol	12-26-1-02-307 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-307 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	6,00	-	202	GODZ PILA
		Kąkol	12-26-1-02-332 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-332 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Kąkol	12-26-1-02-275 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-275 -d -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	202	GODZ PILA
		Kąkol	12-26-1-02-275 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-275 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Kąkol	12-26-1-02-303 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Kąkol	12-26-1-02-303 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kąkol	12-26-1-02-303 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.