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Zalacznik 1 — Zalozenia i wytyczne projektowe dla wezta przerobki osadow i modernizacji ciggu
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczacej
Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadow
$ciekowych w oparciu o zasad&spodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekéw Zory”

1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest Opis Przedmiotu Zamobwienia (OPZ) na potrzeby przygotowania dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla zadania pn. Produkcja energii
z OZE na drodze nowoczesnej fermentacii hydrolizowanych osadow $ciekowych w oparciu o zasady

gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekow Zory”.
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczacej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla

zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadow
$ciekowych w oparciu o zasady Lospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekéw Zory”

2 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wezta osadowego
i przerébki osadéw z modernizacjg ciggu $ciekowego w OS Zory oraz uzyskanie ostatecznej
i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

1. Przygotowanie materialéw wejsciowych do projektowania (m.in. inwentaryzacji istniejgcych
obiektéw, urzadzen, instalacji i uktadéw sterowania przewidzianych do adaptacji, ekspertyz stanu
technicznego istniejgcych obiektow, urzgdzen i instalacji przewidzianych do adaptaciji, niezbednych
badan i analiz.

2. Opracowanie koncepcji lub projektu wstepnego obejmujgcych wstgpne rysunki, schematy,
koncepcje zagospodarowania, parametry techniczne i koszty, po zatwierdzeniu ktérych nastgpi
zasadniczy etap projektowania.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454), obejmujgce;j:

a. projekt budowlany w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych obejmujgcy:

 projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych lub jej kopii;

« projekt architektoniczno-budowlany;

e projekt techniczny;

 opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje i inne niezbgdne dokumenty, w szczegolnosci
decyzje — pozwolenie na budowe.

b. projekt wykonawczy stanowigcy uzupetnienie i uszczegdlowienie projektu budowlanego
w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednych do sporzgdzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcg i realizacji rob6t budowlanych.

c. przedmiar robét zawierajgcy zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub ze
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegblowy opis oraz wraz ze wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, atakze z obliczeniem i
zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

4. Wykonanie specyfikacji technicznych zawierajgce zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

5. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458).
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczacej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadéw
Sciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekéw Zory”

6. Dokonywanie wszelkich czynnosci Zamawiajacego zwigzanych z postepowaniami
administracyjnymi i wystgpowania przed organami administracji panstwowej
isamorzadowej w sprawach zwigzanych 2z uzyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz wszystkich innych
uzgodnien, pozwolen, zatwierdzenn oraz warunkéw technicznych | umoéw zwigzanych
z projektowaniem tej inwestycji, a takze do wystgpowania z wnioskami o udostepnienie danych ze
zbioru danych osobowych i sktadania o$wiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoécig na
cele budowlane.

7. Wspolpraca z Zamawiajacym w ramach zamoéwienia na kazdym etapie realizacji zadania, w tym
wsparcie w przygotowaniu odpowiedzi na pytania w trakcie procedury postepowania przetargowego
na roboty budowlane.

8. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych dia przedmiotowego
zadania do czasu faktycznego zakoriczenia budowy oraz rozliczenia koricowego umowy
Zz wykonawca prac budowlanych

Okres rekojmi dla dokumentacji projektowej wynosi 36 miesiecy liczonych od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Rozliczenie kosztow zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego bedzie si¢ odbywaé¢ na zasadach

opisanych w Umowie.
9. Wykonanie koncepcji etapowania rob6t oraz planu eksploatacji réwnolegtej.
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Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla

zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadow
sciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekow Xory"

3 Zakres i uwarunkowania zwigzane z przedmiotem

Zamowienia

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie wezta osadowego i przerébki osadow
z modernizacja ciggu $ciekowego w OS Zory w ramach projektu ,Produkcja energii z OZE na drodze
nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadéw $ciekowych w oparciu o zasady gospodarki
cyrkularnej”.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach wyszczegéinionych w tabeli ponizej (Tabela 1). Nalezy
przyjaé, iz inwestycja ma zostaé zrealizowana w cato$ci w granicach istniejgcej oczyszczalni Sciekow w
Zorach, na dziatkach ewidencyjnych nalezgcych do Zamawiajgcego.

Tabela 1 Wykaz dziatek ewidencyjnych w granicach inwestyciji

Numer Obreb Arkusz mapy | ID_Dziatki Wiasnosé
3073/230 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.3073/230 PWIK Zory
3072/231 Zory 8 247901 _1.0010.AR_8.3072/231 PWIK Zory
3071/233 Zory 8 247901 _1.0010.AR_8.3071/233 PWIK Zory
1412/230 Zory 8 247901 1.0010.AR_8.1412/230 PWIK Zory
656/231 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.656/231 PWIiK Zory
3435/211 Zory 8 247901 _1.0010.AR_8.3435/211 PWIK Zory
3434/211 Zory 8 247901 _1.0010.AR_8.3434/211 PWIK Zory
214 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.214 PWiK Zory
1396/209 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.1396/209 PWIK Zory
1402/217 Zory 8 247901 _1.0010.AR_8.1402/217 PWIK Zory
206 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.206 PWIK Zory
1407/224 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.1407/224 PWIK Zory
2257/220 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.2257/220 PWIK Zory
1398/215 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.1398/215 PWIK Zory
2256/220 Zory 8 247901 _1.0010.AR_8.2256/220 PWIK Zory
1196/87 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.1196/87 PWIiK Zory
1401/216 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.1401/216 PWiK Zory
1214/261 Zory 8 247901 _1.0010.AR_8.1214/261 PWiK Zory
1400/203 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.1400/203 PWiK Zory
205 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.205 PWIK Zory
1399/203 Zory 8 247901 1.0010.AR_8.1399/203 PWIK Zory
1224/207 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.1224/207 PWIK Zory
1395/209 Zory 8 247901 _1.0010.AR_8.1395/209 PWIK Zory
1397/215 Zory 8 247901_1.0010.AR_8.1397/215 PWIK Zory
1394/198 Zory 8 247901 1.0010.AR_8.1394/198 PWIiK Zory
1392/201 Zory 8 247901 _1.0010.AR_8.1392/201 PWIK Zory
1226/204 Zory 8 247901 _1.0010.AR_8.1226/204 PWIK Zory

W granicach przedmiotowych dziatek obowigzuje Uchwata nr 449/XXXI1/21 Rady Miasta Zory z dnia 29
lipca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zory.

Budowa wezta osadowego i przerobki osadéw z modernizacjg ciggu $ciekowego w OS Zory ma
stanowi¢ uzupeinienie dotychczasowego wezla osadowego i przerébki osadow i jednocze$nie
zapewnia¢ uzysk energii na potrzeby wiasne OS Zory.

Zalozenia dla planowanej rozbudowy i modernizacji wezta gospodarki osadowej oraz ciggu Sciekowego
zostaly okre$lone w zatgczniku pn. ,Zafozenia i wytyczne projektowe dla wezia przerébki osadéw i
modernizacji ciggu $ciekowego w OS" (Zatacznik nr 1 do OPZ). Dokument stanowi podstawe do
opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
zadania dotyczacego produkcji energii z OZE w procesie fermentacji hydrolizowanych osadéw
$ciekowych, realizowanego w oparciu o zasady gospodarki cyrkulame;j.

Przedsiewzigcie obejmuje rozbudowe i modernizacje istniejgcego ukladu gospodarki osadowej
Oczyszczalni Sciekéw w Zorach, w szczegélnosci poprzez budowe dwéch nowych zamknigtych komér
fermentacyjnych WKF3 | WKF4, modernizacjg istniejgcego hydrolizera niskotemperaturowego osadow
wstepnych, budowe nowego wezta hydrolizy $redniotemperaturowej, budowe wezta odwadniania
osadéw oraz dostosowanie istniejgcych komér fermentacyjnych WKF1 i WKF2 do wspotpracy
z projektowanym weziem osadowym. Zakres obejmuje réwniez modernizacj¢ systemu automatyki
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczgcej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadéw
$ciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekow Zory”

i sterowania procesami w istniejgcym ciggu biologicznym oczyszczalni, w tym regulacje recyrkulacji
zewnetrznej.

Projektowany ukiad powinien umozliwia¢ przyjmowanie i przetwarzanie osadéw wiasnych
z Oczyszczalni Sciekéw, nieustabilizowanych osadéw dowozonych z oczyszczalni o$ciennych oraz
dowozonych ptynnych odpadéw przemystowych. Przyjeto skierowanie do nowych komér WKF3 i WKF4
okoto 46 m*/d osadow wiasnych oraz osadéw dowozonych o zawartosci okoto 5% suchej masy, w ilosci
okoto 100-120 m*/d, przy maksymalnej ilosci 190 m*d. Pozostata cze$¢ osaddéw wiasnych, okoto 80
m3/d, bedzie przetwarzana w istniejgcych komorach WKF1 i WKF2. Przewidziano réwniez
przyjmowanie ptynnych odpadéw przemystowych, w tym odpadéw z przemystu spozywczego w ilosci
okoto 100 m3¥/miesigc.

W ramach przedsigwzigcia przewiduje si¢ m.in. budowe nowych komér fermentacyjnych, zbiornika
biogazu, instalacji odsiarczania i oczyszczania biogazu z siloksanéw, agregatéw kogeneracyjnych,
stacji przyjecia osadéw dowozonych i plynnych odpadéw przemystowych, wezta hydrolizy
sredniotemperaturowej, zbiornikéw usredniajgcych i posrednich, zageszczania i odwadniania osadéw,
instalacji gospodarki odciekami oraz niezbednych pompowni, rurociggéw, drég i zagospodarowania
terenu. Cato$¢ instalaciji nalezy objgé zintegrowanym systemem AKPIA. Szczegdtowe wymagania co do
zakresu AKPIA i czesci elektrycznej znajdujg sie w Zatgczniku nr 1 do OPZ.

Projektowany system sterowania powinien zosta¢ w pelni zintegrowany z istniejgcym systemem
oczyszczalni i zapewniac sterowanie, wizualizacje, archiwizacje oraz raportowanie parametréw pracy
wezta osadowego, hydrolizy, fermentacji i ciggu biologicznego. W zakresie ciggu $ciekowego
przewidziano m.in. automatyczne sterowanie napowietrzaniem, recyrkulacjg wewnetrzng i zewnetrzna,
dozowaniem zewnetrznego Zrodta wegla oraz dozowaniem odciekéw w zaleznoéci od biezgcych
parametréw procesu.

W ramach dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ kompleksowg analizg¢ zagrozenia wybuchem dia
projektowanych instalacji i obiektéw, w ktérych moze wystapic¢ atmosfera wybuchowa, w szczegélnosci
dla instalacji fermentacji osadéw, instalacji biogazu, zbiornika biogazu, instalacji odsiarczania i
oczyszczania biogazu z siloksandw, instalacji kogeneracji, pochodni biogazu, rurociggéw biogazu,
armatury oraz pomieszczen i przestrzeni zwigzanych z tymi instalacjami.

W ramach dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowaé kompletny system monitoringu wizyjnego
(CCTV) dia projektowanych obiektéw i instalacji, w szczegéinoéci w zakresie stacji przyjecia osadéw
i plynnych odpadéw przemystowych, komér fermentacyjnych, zbiornika biogazu, instalacji oczyszczania
i odsiarczania biogazu, agregatéw kogeneracyjnych, pompowni, drég wewnetrznych, wjazdow, wejsé
do obiektow oraz innych miejsc istotnych z punktu widzenia bezpieczeristwa i prawidtowej
eksploatacji oczyszczalni.

Wykonawca opracuje koncepcje¢ etapowania robét oraz plan prowadzenia eksploatacji réwnolegtej
istniejgcych i projektowanych uktadéw technologicznych na czas realizacji inwestycii, z uwzglednieniem
koniecznych przetaczen, czasowych wytaczen, obej$¢ technologicznych, uktadéw tymczasowych,
zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni oraz wymaganych parametréw procesu oczyszczania
$ciekow.

Podane w Zatgczniku nr 1 do OPZ parametry, wydajnosci i kubatury nalezy traktowaé jako zatozenia
projektowe. Ostateczny doboér wielkoSci obiektéw i urzgdzern powinien zosta¢ dokonany przez
Wykonawce na etapie opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie bilanséw iloSciowo-
jakosciowych, obliczeri technologicznych, rzeczywistej dostgpnosci osadéw dowozonych oraz
przyjetych rozwigzan technologicznych. Dotgczone zatgczniki graficzne (Zatacznik nr 2 do OPZ) nalezy
traktowac jako schematy orientacyjne.

wrzesien 2026 r.
str. 9



Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczacej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla

zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadow
$ciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekéw Zory”

4 Podstawy opracowania

4.1 Dokumenty opracowania

Udostepniony przez Zamawiajacego fragment dokumentacji pn. ,Zalozenia i wytyczne projektowe dla
wezfa przerébki osadéw i modernizacji ciggu $ciekowego w OS Zory" (Zalacznik nr 1 do OPZ) stanowi
wylgcznie opracowanie przedstawiajagce mozliwe rozwigzania techniczne dla projektowanego wezta
osadowego i przerébki osadéw z modernizacjg ciggu $ciekowego w OS Zory.

Istotne jest dostosowanie przyjetych rozwigzan projektowych, w tym lokalizacji i wzajemnego
usytuowania obiektow, przebiegu instalacji oraz doboru technologii, urzadzen i materiatéw, do
aktualnych uwarunkowan terenowych i eksploatacyjnych, z uwzglednieniem najlepszych dostepnych
rozwigzan technicznych, rzeczywistych potrzeb Zamawiajgcego oraz obowigzujgcych przepiséw prawa,
norm i standardéw branzowych.

Wykonawca ma opracowaé wiasng koncepcje techniczng dla wezta przer6bki osadéw i modernizacii
ciagu $ciekowego w OS Zory i uzyskaé pozytywng akceptacje Zamawiajacego.

4.2 Wytyczne ogdine
1. Zgodnoé¢ wykonanego przedmiotu zamowienia z obowigzujgcym prawem okreslonym

w szczegolnosci w:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 z pézn. Zm.) oraz jego
aktami wykonawczymi jak:

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021
poz. 1169).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021
poz. 2280).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz. 1225).

= Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie komunalnych osadow $ciekowych.

= Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczaca oczyszczania $ciekéw komunalnych
(91/271/EWG).

= Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3019 z dnia 27 listopada 2024 r.
dotyczgca oczyszczania $ciekéw komunalnych

= Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych

« Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (t.j. Dz.U. 2024 poz. 757).

= Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
2026 poz. 538).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2025 poz. 647 z pozn.
zm.).

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj. Dz.U. 2026 poz. 670 z pdzn. zm.).

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025 poz. 960 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213 z p6zn.
zm.).

= Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz.U. 2024 poz. 1151
z poézn. zm.).
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczgcej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
zadania pn.,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadéw
$ciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekéw Zory”

* Obwieszczenie Rady Miasta Zory z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ogtoszenia tekstu
jednolitego Uchwaty nr 78/V/19 Rady Miasta Zory z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody | odprowadzania $ciekéw (Dz. Urz. Woj. Slgskiego z 2023 r. poz. 5321).

» Uchwata nr 449/XXXII/21 Rady Miasta Zory z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zory.

* Uchwata nr 356/XXV/20 Rady Miasta Zory z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic Aglomeracji Zory, z pézniejszymi zmianami, ktérej tekst jednolity zostat
ogtoszony Obwieszczeniem Rady Miasta Zory z dnia 30 pazdziernika 2025 r. (Dz. Urz. Woj.
Slaskiego z 2025 r. poz. 6567).

* Uchwata nr 250/XIX/25 Rady Miasta Zory z dnia 30 pazdziernika 2025 r. w sprawie przyjecia
~Aktualizacji projektu zatozen do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elekiryczng i paliwa
gazowe miasta Zory”.

* Uchwata nr 722/LVI/23 Rady Miasta Zory z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyjecia
,Programu Ochrony Srodowiska dla Miasta Zory na lata 2023-2026 z perspektywa na lata
2027-2030".

* Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gliwicach Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, znak GL.ZUZ.1.4210.366.2022.LZ z dnia 7 marca 2023 r. — pozwolenie wodnoprawne
na odprowadzanie $ciekéw z Oczyszczalni Sciekéw w Zorach do $rodowiska.

2. Zgodno$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych i technologicznych z obowigzujgcymi normami
i normatywami technicznymi.

3. Wykonawca na biezgco musi uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow, itp. oraz
uwzglednia€ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna byé zgodna z wszystkimi przepisami
prawnymi dotyczacymi przedsigwzigcia obowigzujgcymi na dzier wystgpienia o pozwolenie na
budowe.

4.3 Wytyczne Zamawiajacego

1. Weryfikacja podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez przedstawienie wiasnych wariantéw
budowy wezta przerobki osadéw wraz z hydrolizg i modernizacjg ciagu $ciekowego oraz wykonanie
wiasnych obliczen technologicznych (w tym dobér urzadzen, armatury, uzbrojenia i innych) i
konstrukeyjnych dla przedmiotu zaméwienia dia zapewnienia nieprzerwane;j, prawidtowej przerobki
osadow Sciekowych i produkcji energii z biogazu, a takze nieprzerwanego i prawidiowego
funkcjonowania ciggu biologicznego oczyszczania $ciekdw.

2. Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej (na wiasny koszt) dla
okreslenia  docelowej lokalizacji  nowoprojektowanych  obiektéw  oraz  zakresu
modernizacji/przebudowy istniejacych obiektow.

3. Projektowane obiekty i zakres modernizacji istniejgcych obiektéw ma wykazywaé zasadno$c
ekonomiczng na etapie realizacji jak i eksploatacji, a dobér parametrow technicznych
i technologicznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych danych
dotyczacych osaddéw $ciekowych powstajgcych w OS Zory i dowozonych z oczyszczalni
osciennych.

4.  Przyjete przez Wykonawce metody budowy muszg zapewnié zachowanie wszystkich wymaganych
parametrow funkcjonalno-uzytkowych:

* wysoka trwatos¢ i niezawodno$¢ wezta przerobki osadéw, produkeji energii z biogazu i
ciggu biologicznego,

= bezawaryjna praca w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania,

= brak negatywnego wplywu na parametry istniejacych obiektow i urzgdzen,

= ograniczenie negatywnego wplywu na komponenty $rodowiska, w szczegélnosci na
etapie budowy.

5. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ obecny uktad komunikacyjny oraz
trasy przebudowy/ rozbudowy sieci wewnetrznych.

6. Przyjete rozwigzania projektowe winny minimalizowaé ilos¢ i zakres kolizji z istniejgcymi
elementami infrastruktury technicznej. Zakres kolizji powinien byé uzgodniony z Zamawiajgcym
przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego.

7. Projektowane technologie, urzadzenia oraz materialy winny byé dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych europejskie
normy zharmonizowane. W przypadku braku tych norm nalezy uwzglednié: europejskie aprobaty
techniczne; Polskie Normy przenoszace normy europejskie; Normy paristw cztonkowskich UE
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczacej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla

zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadéw
$ciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekéw Zory”

10.

11.

44
1.

przenoszace europejskie normy zharmonizowane; Polskie Normy wprowadzajgce normy
miedzynarodowe; Polskie aprobaty techniczne.

Zaprojektowane materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje, a armatura
powinna charakteryzowa¢ sie wysokg jakoscia, niezawodnoscig oraz wysokim standardem
wykonania.

Wszelkie materialy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca pozyska wtasnym
staraniem i na wiasny koszt. Dotyczy to réwniez dokonania niezbgdnych optat skarbowych
i administracyjnych (np. za petnomocnictwo, za wydanie decyzji, w tym decyzji — pozwolenia na
budowe) oraz optat za skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
(o ile dotyczy).

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uzyskania prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na
budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej wspoipracy z Zamawiajgcym oraz informowaniu
o postepie prac. Opracowana dokumentacja Projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego.

Wytyczne szczegotowe

Wykonawca w ramach przedmiotowego zaméwienia dokona wszelkich czynno$ci Zamawiajgcego

zwigzanych z postepowaniami administracyjnymi i wystepowania przed organami administracji

panstwowej i samorzgdowej w sprawach zwigzanych z uzyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz wszystkich innych uzgodnien,

pozwolen i zatwierdzen zwigzanych z projektowaniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego, a

takze do wystepowania z wnioskami o udostepnienie danych ze zbioru danych osobowych i

skiadania o$wiadczei o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, w

szczegolnosci:

1.1 Zgody od wtaécicieli nieruchomosci (o ile dotyczy).

1.2 Warunki techniczne zwigzane z kolizjami istniejgcego uzbrojenia, wydane przez
odpowiednich gestoréw sieci (o ile dotyczy).

1.3 Okreélenie warunkéw gérniczych i przyjecia odpowiednich rozwigzan technicznych dla
adekwatnej odpornosci infrastruktury zwigzanej z eksploatacjg gorniczg na analizowanym
terenie (o ile dotyczy).

1.4  Uzgodnienia i decyzje zwigzane ze zgodnoscig z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2025 poz. 647 z p6zn. zm.) oraz Ustawa z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2026 poz. 670
z pézn. zm.).

1.5 Zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewoéw (o ile dotyczy).

Dodatkowo, Wykonawca zobowigzany jest pozyskac lub sporzadzic we wiasnym zakresie i na

wiasny koszt wszelkie niezbedne dane, analizy, opracowania zwiazane z przedmiotem umowy dla

zastosowania rozwigzan lokalizacyjnych, technicznych i technologicznych gwarantujgcych
nalezytg staranno$¢ oraz wymaganiami przepisow prawnych oraz uzyskania prawomocnej

i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji na

potrzeby zaméwienia na roboty budowlane oraz realizacji prac budowilanych, w szczegélnosci:

2.1 Podktady i dane inwentaryzacyjne dotyczace istniejgcego oraz ewentualnie przewidywanego
uzbrojenia nad i podziemnego w rejonie prowadzonych prac projektowych, w tym mapa
zasadnicza do celéw projektowych.

2.2 Operat dendrologiczny skiadajgcy si¢ z czeSci opisowej i graficznej, opracowany na
podstawie przeprowadzonej przez Wykonawce inwentaryzacji dendrologicznej, zawierajacy
co najmniej w czesci opisowej okreslenie przeznaczenia drzew i krzewéw do dalszego
postepowania (skategoryzowanie drzew wedtug dalszego postepowania: do zachowania, do
pielegnacji, do przesadzenia, do usunigcia, do ekspertyzy i inne), wytypowanie drzew
i krzewow kolidujgcych z dokumentacjq projektowg, wytyczne do sposobu prowadzenia prac
pielegnacyjnych w obrebie korzeni, pni, korony, tabelg z okresleniem kosztéw za ewentualng
wycinke drzew i krzewow, tabele z okresleniem drzew do usuniecia bez naliczania optat oraz
kwalifikujgcych sie do przesadzenia, a w czeg$ci graficznej: dokumentacje fotograficzng,
projekt zagospodarowania terenu z wyznaczong lokalizacjg drzew i krzewdw, oznaczone
numerami/symbolami wraz z zestawieniem tabelarycznym.

2.3 Dane odnoénie warunkéw gruntowo — wodnych oraz stopnia agresywnosci wéd gruntowych
(dokumentacja geotechniczna) .
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczgcej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadéw
sciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekow Zory"

24 Dane odno$nie warunkéw gorniczych oraz kategorii szkod gorniczych — uzyskane
i wykonane we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.
25 Dane odnosnie potencjalnych miejsc wystgpowania stanowisk archeologicznych
i uzgodnienia z wtasciwym konserwatorem zabytkéw (o ile dotyczy).
2.6  Ustalenie warunkow gérniczych z wiasciwym okregowym urzedem gérniczym.
2.7  Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
3. Pozyskanie szczeg6lowych wytycznych technicznych do projektowania okreslonych przez
PWIK Zory Sp. z 0.0. — wydane przez PWiK Zory Sp. z 0.0. na wniosek Wykonawcy.
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dolyczacej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dia

zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadoéw
$ciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekéw %ory"

5 Uszczegotowienie przedmiotu zamoéwienia

5.1 Dokumentacja projektowa

1. Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z:

1.1. Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.)

1.2. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

1.3.Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
2280) wraz z ostateczna decyzia o pozwoleniu na budowe.

Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

3. Projekt budowlany zawiera opracowania, ktérych koniecznosc wyniknie z uzgoanien, opinii, aecyzji.

4. Dane wyjéciowe, stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej, powinny byc
kompletne, rzetelne.

5. Projekt budowlany musi zawiera¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzong zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

6. W zakresie projektu budowlanego, dokumentacja projektowa bedzie obejmowac w szczegbInosci:
a) czes¢ technologiczna budowy, rozbudowy i przebudowy budynkoéw, urzadzen i instalacji wraz

z infrastrukturg towarzyszaca, a takze odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopow, sposob
wykonania robét ziemnych, szczegélnie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych obiektow,
projekt organizacji robét, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,

b) cze$¢ konstrukcyjno-budowlana,

c) projekt zabezpieczenia zieleni,

d) czeé¢ drogowa (komunikacja wewnetrzna),

e) dokumentacje geotechniczna i/lub geologiczno-inzynierska, zawierajgcg geotechniczne
warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, dokumentacje badari podioza
gruntowego i projekt geotechniczny oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacii
gérniczej. Dokumentacja geologiczno-inzynierska w zaleznosci od potrzeb,
informacje BIOZ,

) inne niezbgdne opracowania, ktérych konieczno$¢ wyniknie w trakcie prac projektowych,
migdzy innymi zaprojektowanie rozwigzan kolizji miejscowych z istniejgcym uzbrojeniem,
zaprojektowanie przebudowy istniejgcych sieci i innych w celu rozwigzan kolizji liniowych
i uzyskanie strefy dla projektowanych sieci w niezbednym zakresie dla realizacji zadania,

h) cze$é rysunkowa powinna zawiera¢ rysunki w skali dostosowanej do dtugosci obiektu w sposob
umozliwiajgcy jego odwzorowanie z dokiadnoscig zapewniajgcg czytelno$¢ projektu
budowlanego.

7. W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢ harmonogram przewidzianych prac budowlano-
montazowych.

8. Nalezy przewidzie¢ wykonanie przekopéw prébnych przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

9. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ szczegdtowe rozwigzania wykonania robét dla potrzeb
realizacji cato$ci zadania. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegobtowych wytycznych
Zamawiajgcego zawartych w niniejszym Opisie Przedmiocie Zaméwienia.

10. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢, co najmniej plan sytuacyjny rob6t w skali nie mniejszej niz
1:1000, schematy technologiczne, profile, rysunki techniczne i inne elementy wymagajgce
przedstawienia szczegétowego opisu i schematow, zestawienie materiatow.

11. Projekt wykonawczy powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego zadania. Projekt wykonawczy powinien skiada¢ sig
w szczegdblnosci z nastepujacych elementéw/czesci:

a) opis techniczny proponowanych rozwigzarn oraz robét towarzyszacych,

b) obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe,

c) obliczenia hydrauliczne,

[(o .}
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d) projekt robét ziemnych zawierajgcy zabezpieczenie i odwodnienie wykopoéw,

e) projekt zagospodarowania terenu,

f) projekty niezbednych przekiadek istniejacych sieci uzbrojenia terenu,

g) dokumentacja geotechniczna,

h) warunki i wymagania przeprowadzenia czynnosci niezbednych do rozruchu, np. dokumentacja
rozruchowa urzgdzen, ptukanie przewoddw, préb ci$nienia, odbioréw,

i) projekty zwigzane z etapowaniem robét, w szczegélnosci zwigzanych z potrzebg zachowania
ciggtosci uzytkowania,

j) obliczenia dotyczace doboru $rednic przewodéw, urzadzen, kubatury obiektow,

k) projekt tymczasowej organizaciji ruchu na czas trwania robot,

) opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji zadania,

m) informacje dotyczace BIOZ,

n) czes¢ rysunkowg zawierajgcg w szczegélnoéci: plany sytuacyjne, lokalizacje oraz sposéb
wykonania i zabezpieczenia wykopdw technologicznych, rozmieszczenie armatury i urzgdzen,
schematy wezioéw.

12. Projekt wykonawczy musi zawieraé rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowaC wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy peinej wnikliwosci
i starannosci.

13. Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczeg6towym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, z obliczeniem
i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

14. Dokumentacja projektowa stanowi¢ bedzie podstawowa dokumentacje dla zaméwienia
prowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych na roboty budowlane planowane w
ramach niniejszego zadania.

15. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest zachowa¢ zasady okreslone w przepisach
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2026 poz. 793 z pdzn.
zm.).

16. W dokumentacji projektowej nalezy unika¢ uzywania nazw znakéw towarowych, patentéw iub
pochodzenia, Zrédita lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzié do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow.

5.2 Specyfikacje techniczne i kosztorysy inwestorskie

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych dla budowy w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane nalezy opracowaé z uwzglednieniem podziatu grup rob6t
wedtug Wspoinego Stownika Zamoéwier, okreslajac w nich co najmniej:

* roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe,
= roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

2. Wspobine wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia mogg by¢
ujete w ogéinej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, w zaleznosci od stopnia
skomplikowania robét budowlanych, sktadajg sie ze specyfikacii technicznych wykonania i odbioru
robét podstawowych, rodzajéw robét wedtug przyjetej systematyki lub grup robét.

4. Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458).

9. Kosztorysy muszg by¢ opracowane na podstawie rozwiazar projektowych zawartych w projekcie
wykonawczym oraz uwzglednia¢ warunki terenowe, w ktérych realizowane bedzie zadanie. Cze$¢
kosztowa musi by¢ sprawdzona i autoryzowana przez Gtéwnego Projektanta.

6. Kosztorys powinien zosta¢ wykonany na podstawie projektu wykonawczego oraz cen aktualnie
obowigzujgcych materiatéw budowlanych, oraz ustug wykonawcéow.
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5.3
1.

54
1.

2.

oh

Uzgodnienia, decyzje administracyjne

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w zakresie i formie niezbgdnej dla uzyskania

uzgodnieri branzowych operatoréw drog, sieci i mediéw oraz ostatecznej i prawomocnej decyzji

o pozwoleniu na budowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wiasny koszt

przyprowadzi¢ czynnosci administracyjnoprawne oraz cywilnoprawne celem pozyskania

niezbednych, prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych:

a) decyzji udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego (o ile dotyczy) - zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2025 poz. 960 z pozn.
zm.).

b) decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach — zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U.
2026 poz. 670 z p6zn. zm.), wprzypadku, gdy zaprojektowane rozwigzania beda sig
kwalifikowaé do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839), a takze w przypadkach okreslonych w § 3 ust. 2 i 3 tego Rozporzadzenia wraz z
Rozporzadzeniami zmieniajacymi rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1071; Dz.U. 2023 poz. 1724; Dz.U.
2026 poz. 706).

c) decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 z p6zn. zm.).

W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na wiasny koszt

przyprowadzié¢ czynnoéci administracyjnoprawne w celu uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew

lub krzewow (o ile dotyczy).

Zaleca sie, aby potencjalni Wykonawcy dokonali wizji lokalnej (na wiasny koszt) na terenie realizac;ji

projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentéw i informacii przekazywanych w

ramach niniejszego postepowania przez Zamawiajgcego.

Wykonawca uzyska dla Zamawiajgcego prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowlane zwigzane z przedmiotem zaméwienia, w zakresie wymaganym przez organ administracji

architektoniczno-budowlanej oraz umozliwiajgcym realizacjg robot.

Do opracowania dokumentaciji projektowej wymaga si¢ od Wykonawcy uzyskania map do celéw

projektowych, miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, wypiséw z rejestru

gruntéw, map ewidencyjnych oraz innych materiatéw niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia — wtasnym staraniem i na wiasny koszt Wykonawcy i w ilosci niezbednej do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Wszelkie pozytywne uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami

wykonawczymi. Komplet oryginatéw wszystkich uzyskanych uzgodnieri zestawiony zostanie

w osobnej teczce wraz ze spisem tresci.

Wspétpraca z Zamawiajagcym
Podejmowanie wszelkich dziatai majgcych na celu zabezpieczenie praw i intereséw
Zamawiajgcego w zakresie dotyczgcym przedmiotu zamowienia.
Wykonawca dokona pozytywnego uzgodnienia z Zamawiajgcym zaproponowanych rozwigzarn,
lokalizacji obiektow i urzadzen, ewentuainej koniecznosci przebudowy istniejgcych obiektéw.
Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowac Zamawiajgcego o stopniu
zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzar projektowych.
Wyjaénianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania regularnych spotkan roboczych ustalonych
z Zamawiajacym (nie rzadziej niz raz w miesigcu), na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej, w celu oméwienia przyjetych rozwigzan projektowych i materiatowych, ktére muszg
zakonczy¢ sie pisemnymi protokotami podpisanymi przez obie strony.
Przed przystapieniem do sporzadzenia wiasciwego projektu, Wykonawca jest zobowigzany
przediozy¢ Zamawiajgcemu zalozenia rozwigzarn projektowych i uzyskac jego akceptacje.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym wstepnej fazy
rozwigzan projektowych jak i propozycji zagospodarowania terenu.
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym we wszystkich fazach
projektowania, w szczegolnosci Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia z PWIK Zory Sp. z o.0.
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dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe przed ztozeniem we
wlasciwym organie.

9. Wsparcie Zamawiajgcego w przygotowaniu odpowiedzi na pytania zadawane na etapie
postepowania/postgpowan przetargowego/przetargowych na wybér wykonawcy budowy
przedmiotu zaméwienia az do momentu wylonienia wykonawcy prac budowlanych, a takze
ewentualne modyfikacje opracowanych dokumentoéw, ktérych konieczno$¢ wynikaé bedzie
z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi dotyczgcych przedmiotu zamowienia.

10. Uczestniczenie w spotkaniach i systematyczne informowanie Zamawiajgcego o postepie prac
projektowych.

11. Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym wszystkich parametréw
projektowanych elementéw istotnych z punktu widzenia kosztéw eksploatacyjnych i trwatosci
poszczegblnych elementow.

5.5 Nadzor autorski

1. Wykonywanie nadzoru autorskiego w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 z p6zn. zm.).

2. Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych zwigzanych z realizacjg
robot budowlanych w oparciu o przedmiotowg dokumentacje projektows.

3. Sprawdzanie poprawnoéci wykonania rob6t budowlanych w oparciu o przedmiotowa dokumentacje
projektowg oraz rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji rob6t
budowlanych czy tez uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, w szczegélnosci:

a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projekiu i zawartych w nim rozwigzan; stwierdzania
w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

b) Pelnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robét budowlanych jest zobowigzany do pobytow
na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub osoby nadzorujgcej
postep prac budowlanych jak Kierownika budowy/Inzyniera kontraktu.

c) Dokonywanie korekt dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, jezeli w
wyniku postepu prac budowlanych powstang trudnosci w realizowaniu budowy, aby
wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opéznienia z tym zwigzane.

d) Uzgadnianie wprowadzanych zmian z Zamawiajgcym ilub osobg kierujaca i nadzorujgcg
pracami budowlanymi.

e) Udzielanie wyjasnieri uczestnikom procesu budowlanego odnos$nie watpliwosci dotyczacych
projektu i zawartych w nich rozwigzan.

f) Sporzadzenie dokumentacji zamiennej nie bedzie podlegato odrebnej zapiacie.

g) Wszystkie wprowadzane zmiany na etapie realizacji Kontraktu powinny by¢ wczesniej
zaakceptowane przez Zamawiajgcego i osobg kierujgcg i nadzorujgcg pracami budowlanymi.

4. Czas trwania nadzoru autorskiego do czasu faktycznego zakoriczenia budowy oraz rozliczenia
koricowego umowy z wykonawcg prac budowlanych

Okres rekojmi dla dokumentacji projektowej wynosi 36 miesigcy liczonych od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Wykonywanie czynnos$ci Nadzoru autorskiego nastepowac bedzie z czestotliwoscig uzalezniong
od postepu roboét, na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w maksymalnej ilosci 684 osobogodzin.
Nadzor autorski bedzie petniony we wszystkich branzach.

Rozliczenie kosztow zwigzanych z petnieniem nadzoru autorskiego bedzie sie odbywa¢ na zasadach
opisanych w Umowie.
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6 Warunki odbioru

1. Odbiér przedmiotu umowy nastapi Protokotem odbioru koncowego podpisanym przez obie strony.

2. Dostarczenie do siedziby Zamawiajacego dokumentacii projektowej dia kazdej z czesci w zakresie
niezbednym do realizacji, z wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami, ostatecznym i prawomocnym
pozwoleniem na budowe w oryginale (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego),
wydanymi na Zamawiajgcego, w postaci:

a) papierowej w formacie A4 (wigksze formaty wydrukéw nalezy ztozy¢ do formatu A4)

b) elektronicznej, na elektronicznych no$nikach danych, tj. pendrive, w formatach umozliwiajgcych
odczyt jak i edycje, jako niezabezpieczone pliki
W iloSci:

Projekt Budowlany zawierajacy: Projekt Zagospodarowania Dziatki lub Terenu (PZT), Projekt
Architektoniczno-Budowlany (PAB) oraz Projekt Techniczny (PT) — 4 egz.
Projekt Wykonawczy wszystkich branz — 3 egz.

Ponadto Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy:

a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz. w postaci papierowe;j
oraz 1 egz. na elektronicznych no$nikach danych (pendrive),

b) przedmiar rob6t i kosztorys inwestorski — 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na
elektronicznych no$nikach danych (pendrive),

c) wszystkie wymagane zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji — pozwolenia wodnoprawnego
wraz z kopia wniosku — 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na elektronicznych nos$nikach
danych (pendrive) wraz z oryginatem ostatecznej i prawomocnej decyzji (o ile uzyskanie w/w
decyzji bedzie wymagane),

d) wszystkie wymagane zalaczniki do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z kopig wniosku — 2 egz. w postaci papierowej oraz 1 egz. na
elektronicznych noénikach danych (pendrive) wraz z oryginatem ostatecznej i prawomocnej
decyzji (o ile uzyskanie w/iw decyzji bedzie wymagane),

e) operat dendrologiczny skiadajgcy sie z cze$ci wymienionych w punkcie 4.4 — 2 egz. w postaci
papierowej oraz 1 egz. na elektronicznych no$nikach danych (pendrive),

f) skan opieczgtowanych przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowalnej
projektéw budowlanych w wersji elektronicznej. Zatgczniki wielkoformatowe w rozszerzeniu
.PDF majg byé w kolorze,

g) projekt techniczny w wersji elektronicznej w formacie .PDF podpisany elektronicznie.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie egzemplarze opracowan projektowych, ktore
otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie opracowania i materiaty, ktére byly niezbgdne do
realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym decyzje (np. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwolenie wodnoprawne itp., o ile bedg wymagane).

5. Egzemplarze zawierajgce wszystkie oryginalne dokumenty jak decyzje, uzgodnienia, opinie majg
zostaé opatrzone numerem ,1". Dodatkowo, wszystkie podpisy na rysunkach, opisach
technicznych, oéwiadczeniach itp. zawartych w projektach ziozone przez autoréw opracowan,
powinny by¢ oryginalne.

6. Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w projektach muszg zostaé potwierdzone oryginalnym
podpisem projektanta ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

7. Wymagania dotyczace wersji elektroniczne;j:

a) Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (pendrive),

b) Czes¢ tekstowa — plik w formacie edytowalnym *.doc lub *.docx oraz w formacie *.pdf,

¢) Rysunki, schematy i diagramy:

= format plikéw: pliki w formacie *.pdf oraz *.dwg. lub *.dxf,

= rozdzielczo$¢ obrazow rastrowych: 300 dpi,

= kompozycja, rozmiar i podziatl arkuszy muszg by¢ identyczne z papierowymi
odpowiednikami,

= wszystkie informacje naniesione na mapach, poza podktadem geodezyjnym, musza
byé umieszczone w osobnych warstwach.

d) tabele zestawieniowe i obliczeniowe — pliki w formacie pliki *.xls lub *.xlsX,

e) przedmiary robét i kosztorys inwestorski w formacie plikow .pdf, MICROSOFT EXCEL (format
* xIs lub *.xIsx) i .ath

8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie do dokumentacji projektowej.
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przelargowej dotyczgcef

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji h drolizowanych osadéw
Sciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczaini Sciekow ory”

9. Szczegdly powyzszych opracowari Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
10. Dokumentacje winny zawiera¢ o$wiadczenie Projektanta o zgodnosci wersji papierowej
i elektronicznej.
11. Dokumentacja stanowigca przedmiot odbioru powinna by¢ zaopatrzona w nastepujgce zatgczniki:
a) wykaz opracowan,
b) pisemne o$wiadczenie Projektanta i sprawdzajgcego, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
C) pisemne o$wiadczenie Projektanta, ze dokumentacja zostaje wydana w stanie zupetnym
(kompletnym dla celu, ktéremu ma stuzyé).
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczacej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadéw
$ciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczaini Sciekéw gory"

7 Prawa autorskie

Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w umowie, przenosi, z dniem
dokonania odbioru dokumentacji, na rzecz Zamawiajacego przystugujgce mu autorskie prawa
majgtkowe oraz prawa zalezne do zamawianej dokumentacii. Autorskie prawa majgtkowe przeniesione
na rzecz Zamawiajgcego obejmujg nastepujgce pola eksploatacii:

a) utrwalanie (sporzgdzanie egzemplarza, ktéry mogtby stuzy¢ do publikacji utworu),

b) digitalizacje;

c) wprowadzanie do pamigci komputera;

d) sporzadzanie wydruku komputerowego;

e) zwielokrotnianie poprzez druk lub nagranie na no$niku magnetycznym w postaci elektronicznej;

f) wprowadzanie do obrotu;

g) nieodptatne wypozyczenie lub udostgpnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

h) zezwolenie na nieodplatne uzywanie dzieta na wszystkich polach eksploatacji przystugujacych
Zamawiajgcemu;

i) wprowadzania dzieta do sieci komputerowej Internet w spos6b umozliwiajgcy transmisje
odbiorczg przez zainteresowanego uzytkownika tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM, wraz z
prawem do dokonywania opracowari i zmian na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza
jej granicami, a takze zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych;

j) wykorzystywania dokumentacji w postepowaniach zwigzanych z wykonywaniem
projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego, w szczegolnoéci poprzez wigczenie
dokumentacji projektowej lub jej czesci do dokumentacji przetargowej oraz udostepniania
dokumentacji projektowej lub jej czesci wszystkim zainteresowanym wykonywaniem
przedmiotowej inwestycji

Zamawiajacy w ramach wykonywania praw zaleznych ma prawo dokonania koniecznych zmian
dokumentacji projektowej nie naruszajac uprawnien Wykonawcy w zakresie autorskich praw osobistych.
Wykonawca o$wiadcza, iz wykonanie umowy nie narusza i nie bedzie naruszaé praw osob trzecich, a w
przypadku wystgpienia z roszczeniem przez osobe trzecig przeciwko Zamawiajacemu Wykonawca
zaspokoi takie roszczenie na pisemne wezwanie Zamawiajgcego.
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczgcej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla

zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji h;-
$ciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekow

dr
ow”

olizowanych osadow

8 Termin realizaciji

Nr
etapu

Nazwa etapu

Czas trwania etapu

Opracowanie koncepcji technicznej na potrzeby opracowania
dokumentacji projektowej dla wezta przerébki osadéw i modernizacji
ciggu $ciekowego w OS Zory, zakoriczone podpisaniem bez zastrzezen
protokotu odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy dla Etapu 1

6 tygodni od daty
zawarcia Umowy

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na mapie do celéw
projektowych (MDCP), opracowanie Projektu Zagospodarowania Terenu
(PZT) i Projektu Architektoniczno-Budowlanego (PAB), wraz z
uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, zakoriczone
podpisaniem bez zastrzezen protokotu odbioru czesciowego przedmiotu
umowy dla Etapu 2

14 miesiecy od daty
zawarcia Umowy

Opracowanie Projektu Technicznego (PT), Projektu Wykonawczego (PW)
oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB), przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich, zakoriczone
podpisaniem bez zastrzezeri protokotu odbioru czesciowego przedmiotu
umowy dla Etapu 3

16 miesigcy od daty
zawarcia Umowy
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczacej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dla
zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji h drolizowanych osadow
$ciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekéw Zory”

9 Uwagi koncowe

1. Wykonawca bedzie realizowat zamoéwienie na podstawie upowaznienia do dziatania w imieniu i na
rzecz PWiK Zory Sp. z 0.0. do zatatwiania wszelkich spraw zwigzanych z niniejszym zaméwieniem,
w tym uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnieri i pozwolen, niezbednych do
opracowania dokumentaciji projektowej i uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

2. Wszystkie decyzje, uzgodnienia i zgody winny by¢ wydane na rzecz Zamawiajgcego i w oryginale
dotaczone do dokumentacii.

3. Dokumentacje nalezy zaopatrzy¢ w o$wiadczenie o jej kompletno$ci pod wzglgdem celu, ktéremu
ma siuzyé oraz o$wiadczeniem, ze zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zgodnie z wiedzg techniczng.

4. \Wykonawca opracowujacy projekt jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu kopii pism
sktadanych do uzgodnien.

5. Do projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego nalezy dotgczy¢ kopig decyzji, zaswiadczen o o$wiadczen o ktérych mowa
w art. 34 ust. 3d pkt. 1 — 3 Ustawy Prawo budowlane.
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Opis Przedmiotu Zaméwienia w ramach przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczacej

Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe dia
zadania pn. ,Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji h drolizowanych osadéw
$ciekowych w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekéw Zory”

ZALACZNIKI
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Zatacznik nr 1

ZALOZENIA | WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA WEZtA PRZERGBKI
OSADOW | MODERNIZACJI CIAGU $CIEKOWEGO W OS ZORY

| ¢
T skowicz






Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla zadania:
, Produkcja energii z OZE na drodze nowoczesnej fermentacji hydrolizowanych osadéw Sciekowych
w oparciu o zasady gospodarki cyrkularnej w Oczyszczalni Sciekéw Zory”.

Celem przedsiewziecia jest:
a) rozbudowa i modernizacja istniejgcego uktadu gospodarki osadowej Oczyszczalni Sciekéw
Zory, w szczegdlnosci poprzez:

e budowe dwdch zamknigtych komér fermentacji [WKF3 i WKF4], ktore beda
dedykowane dla czesci wiasnych nieustabilizowanych osadéw z oczyszczalni Sciekow
PWiK Zory, ptynnych odpadéw dowozonych i strumienia nieustabilizowanych osadéw
dowozonych z pobliskich oczyszczalni $ciekéw zidentyfikowanych w opracowaniu
GIG-PIB 10.2025 Aktualizacja programu perspektywicznych dziatari dla oczyszczalni
$ciekéw 0S Zory — Koncepcja rozwiqzan technicznych;

e modernizacje istniejacego hydrolizera niskotemperaturowego osadow wstepnych
oraz budowe nowego hydrolizera $redniotemperaturowego dla nowo
projektowanego wezta osadowego;

e dostosowanie istniejacych komér fermentacyjnych WKF1 i WKF2 oraz ich uktadow
technologicznych w zakresie niezbednym do wspétpracy z nowoprojektowanym
weztem osadowym;

b) zmodernizowanie systemu automatyki i sterowania dla kontroli proceséw w komorach

biologicznych ciagu $ciekowego wraz z ptynna regulacja recyrkulacji zewnetrznej.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowac rozbudowe wezta
osadowego o obiekty, ktére przyjma do przetwarzania czgs¢ osadéw nieustabilizowanych
z istniejgcego wezta osadowego Oczyszczalni Sciekéw Zory PWIK Zory sp. z 0.0., w tym osadéw
wstepnych wstepnie hydrolizowanych w hydrolizerze niskotemperaturowym i osaddéw zageszczonych
w sumarycznej iloéci okoto 46 m*/d, a takze osady dowozone o zawartosci suchej masy nie mniej niz
5% s.m. z gmin osciennych w ilosci max 190 m®/d osadéw dowozonych oraz plynne odpady
przemystowe w ilosci okoto 100 m*/m-c.
Istniejacy wezet osadowy wyposazony jest w dwie komory fermentacyjne WKF1 i WKF2 o pojemnoéci
2 x 1200 m®. Obecny czas fermentacji to ok. 21 dni, a docelowy czas wynosi 30 d6b.
Budowa nowych zamknietych komér fermentacyjnych WKF3 i WKF4. Szacowana pojemno$é komor
WKE: 2x 2000 m3. Pojemnoé¢ czynna komér oraz czas fermentacji nalezy okresli¢ na podstawie obliczen
technologicznych, z uwzglednieniem dwéch wariantéw pracy instalacji: 'z hydroliza
éredniotemperaturowa oraz z jej pominigciem. Pozadany czas fermentacji 25 - 35 déb.

Integralng czescig niniejszych wytycznych sg nastepujace zataczniki:
nr 2 — Cze$¢ elektroenergetyczna

nr 3 — Obszar AKPiA i system SCADA

nr 4 — Czeéé graficzna — Plan Zagospodarowania Terenu OS$ Zory
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Planowane obiekty do zaprojektowania i modernizacji:

WKF ok. 2 000 m? [P-08 i P-9] wraz z przeniesieniem istniejgcego zbiornika na biogaz [L-01] - 2szt.

Zbiornik biogazu ok. 1000m® [P-10 i P-11] wraz z wyréwnaniem terenu pod biogaz [A-06] - 1szt.
Odsiarczalnik z redukcjg H.S i filtrem na siloksany, pochodnia biogazu [P-12] - 1szt.
Agregat kogeneracyjny ok. 100 kW [P-17] - 2szt.
Stacja przyje¢ osadéw dowozonych [P-01] - 1szt.
Stacja przyje¢ ptynnych odpadéw przemystowych (dowozonych) [P-02] - 1szt.
Modernizacja istniejacego hydrolizera osadéw wstepnych [A-03] - 1szt.
Pompownia LKT do komér defosfatacji i denitryfikacji [A-04] - 1szt.

Modernizacja istniejacego budynku zageszczaczy wraz z zageszczaczem mechaniczny (5-8 % s.m.)
dla osadéw dowozonych do WKF3 i WKF4 [A-01]
- 1szt.

Stacja odwadniania (21 % s.m.) dla WKF3 i WKF4 [P-14] wraz ze stacja polielektrolitéw [P-15] wraz z

likwidacja zbiornika na $cieki przemystowe [L-03] - 1szt.

Hydrolizer sredniotemperaturowy [w zakresie 60-65 °C) [P-06] wraz ze zbiornikiem usredniajagcym

i pompownig osadéw hydrolizowanych [P-05 i P-07] oraz przeniesieniem istniejacej pochodni biogazu

[L-02] - 1szt.
Zbiornik posredni nr 1 wraz z pompownig osadéw wstepnych [P-03] - 1szt.
Zbiornik posredni nr 2 wraz z pompownig osadéw hydrolizowanych/zageszczonych [P-04] - 1szt.
Zbiornik osadéw przefermentowanych nr 2 [P-13] - 1szt.

Modernizacja istniejacego zbiornika odciekéw na zbiornik chemicznego kondycjonowania odciekéw

wraz z transportem osadow do odwodnienia [A-04] - 1szt.
Silos na wapno wraz z instalacjg przygotowania mleka wapiennego [P-19] - 1szt.
Stacja neutralizacji odciekdw [P-18] - 1szt
Ptuczka chemiczna gazéw odlotowych ze zbiornika kondycjonowania odciekéw [P-20] - 1szt
Biofiltr nr 2 dla powietrza z ptuczki chemicznej [P-21) - 1szt
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Biofiltr nr 3 dla powietrza z linii hydrolizera, stacji $ciekéw dowozonych i ptynnych odpadéw

przemystowych [P-22] - 1szt.
Modernizacja istniejacej pompowni osadéw wstepnych i zaggszczonych [A-01] - 1szt.
Zadaszone sktadowisko osadu nr 2 [P-16] - 1szt.

System AKPiA — opomiarowanie, sterowanie i wizualizacja dla wezta osadowego i ciggu Sciekowego
- 1kpl.

Drogi i dostosowanie terenu - 1kpl.
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ROZBUDOWA | OPTYMALIZACJIA WEZtA OSADOWEGO — FERMENTACIA
W ZAMKNIETYCH KOMORACH FERMENTACYJNYCH

Wsadem do nowo projektowanych zamknigtych komor fermentacyjnych beda:

Ptynne odpady przemystowe

z przemystu spozywczego dowozone z czgstotliwoscia 2-3x tydz. w ilosci 100 m3/m-c. Parametry
jakosciowe $ciekéw: ChZT: 160 000 mg/I. Kofermentaty beda dostarczane do zbiornika dedykowanego
ptynnym odpadom przemystowym.

Osady $ciekowe z OS Zory

W ramach zadania przyjeto, ze z catkowitej dostepnej ilosci osadéw wiasnych Oczyszczalni Sciekéw
Zory (osad wstepny i zageszczony) wynoszacej sumarycznie okoto 126 m?3/d, 46 m3/d kierowana bedzie
do nowoprojektowanych komér WKF3 i WKF4. Pozostata cze$¢ osadu z OS Zory (tj. 80 m?3/d)
fermentowana bedzie w istniejgcych komorach fermentacji WKF1 i WKF2. Pozwoli to na wydtuzenie
czasu fermentacji do 30 déb na istniejagcym wezle osadowym.

Osady $ciekowe dowozone

W ponizszej tabeli zestawiono informacje z VI Krajowego Programu (VI AKPOSK) dotyczace ilogci
osadéw generowanych w 17 oéciennych oczyszczalniach $ciekéw. Na podstawie danych okreélono
objetos¢ osadow, ktdra sumarycznie wyniesie maksymalnie 190 m3/d osadéw o stezeniu ok. 5% s.m.

Tabela 1 Zestawienie danych dotyczqcych osaddw Sciekowych z oczyszczalni Sciekéw 2lokalizowanych do ok. 26 km od
0S Zory

dobowa obl. obj.
Q= St sucha osadu
3 . .
LP | [m3/d] | RLM rz os. masa e (m*/d) rodzaj unieszkodliwiania / odzysku
mé/d Mg/rok | kgs.m./d m3/d
1 554 3370 21 57.5 1.2 | R10ROL
2 1078 6791 18 493 1.0 | R10ROL
3 3160 19592 554 1517.8 30.4 | R10 REK rekultywacja
4 wspdlny wezet osadowy w
493 43848 137 375.3 7.5 | oczyszczalni osciennej
5 wspoélny wezet osadowy w
301 1545 40 109.6 2.2 | oczyszczalni oSciennej
6 R11/R12 przerébka w innej instalacji
666 2 530 10.32 28.3 0.6
2 R10 NON - do uprawy roslin nie
2482 11665 274 750.7 15.0 | przeznaczonych do spozycia i pasz
1390 4958 191 5233 10.5 | R3 kompostowanie
912 2524 281 769.9 15.4 | Inne
10 R10 NON - do uprawy roslin nie
940 4 966 183 501.4 10.0 | przeznaczonych do spozycia i pasz
11 R10 NON - do uprawy roslin nie
934 15504 205 561.6 11.2 | przeznaczonych do spozycia i pasz
12 1216 12444 225 616.4 12.3 | INNE
13 1763 16 984 445 1219.2 24.4 | INNE
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dobowa obl. obj.
Q= S sucha osadu
3 . .
LP | [m3/d] | RLM rz os. masa = (m*/d) rodzaj unieszkodliwiania / odzysku
m3/d Mg/rok | kgs.m./d m/d
14 326 3184 65 178.1 3.6 | R3KOM
15 R10 NON - do uprawy roslin nie
3 650 29 565 877 2402.7 35.48 | przeznaczonych do spozycia i pasz
16 1500 5 850 35 95.9 1.9 | INNE
17 R10 NON - do uprawy roslin nie
1140 9272 133 363.6 7.3 | przeznaczonych do spozycia i pasz
Razem 3694 10121 190

Zrédto: opracowanie GIG-PIB na podstawie danych z VI akPOSK

Z uwagi na planowane do przyjecia osady dowozone z osciennych oczyszczalni $ciekow, ktore
W przewazajacej mierze wytwarzajg osad nadmierny, ktéry po zaggszczeniu do okoto 5% s.m. bedzie
dowozony do nowo projektowanego wezta osadowego na oczyszczalni $ciekéw PWiK Zory sp. z 0.0.
zdecydowano sie oprécz zamknigtych komér fermentacyjnych rozbudowa¢ wezet osadowy o hydrolize
sredniotemperaturowa.

Zestawienie danych dla projektowania linii hydrolizy

e Temperatura osadéw $ciekowych na wejsciu do hydrolizera: zima: 8°C, lato: 16°C
e Zawartoéc¢ suchej masy wsadu do hydrolizera: ok. 5% s.m.
e Temperatura hydrolizy w zakresie 60-65°C

Projektowana praca komér WKF3 i WKF4

Tryb 1-komorowy: jedna komora w petnej pracy. Druga komora w trybie obnizonego
grzania/mieszania lub uyta jako post-fermentor (wydiuzenie catkowitego Czasu zatrzymania) albo
pracujgca jako zbiornik buforowy osadu pofermentacyjnego.

Tryb 2-komorowy praca dwéch komér przy petnym wsadzie oraz w sezonie szczytowych dostaw
odpadow/osadow.

Automatyczne przefgczanie trybéw z poziomu systemu AKiPA na podstawie biezacego obcigzenia
komor.

Obcigzenie komér fermentacji tadunkiem suchej masy organicznej: nie mniej niz 1 kg s.m.o./m>
Zalecane utrzymanie OLR w zakresie 1,2-2,8 kg s.m.o./m’d. Pojemnos¢ komor fermentacji
powiekszona o rezerwe stanowiaca nie mniej niz 10% pojemnosci obliczonej WKF.

Szacowana pojemnos$¢ komér WKF: 2x 2000 m3. Pojemno$¢é komor nalezy okreslic na etapie
projektowania na podstawie obliczen technologicznych, z uwzglednieniem pracy instalacji z hydroliza
oraz z jej pominieciem.
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Projektowane warianty pracy instalacji
Wariant pracy 1: Bez przyjmowania osadéw dowozonych

Osady wiasne z Oczyszczalni Sciekéw Zory, tloczone z pompowni osadéw wstepnych i zageszczonych,
kierowane s3:

e czesciowo bezposrednio do komér WKF1 i WKF2,
® czgsciowo poprzez zbiornik posredni nr 1 (osady wiasne wstepne) i zbiornik posredni nr 2
(osady wtasne zageszczone) do komér WKF3 i WKF4.

Wariant pracy 2: Z przyjmowaniem osadéw dowozonych, bez hydrolizy Sredniotemperaturowej

Osady dowozone kierowane s3 do zbiornika posredniego nr 2, do ktérego kierowana jest rowniez czesé
osadéw zageszczonych z Oczyszczalni Sciekéw Zory, tloczonych z pompowni osadéw wstepnych
i zaggszczonych. W zbiorniku nastepuje wymieszanie i homogenizacja osadéw. Nastepnie usrednione
osady tloczone s3 przez pompownie osadéw hydrolizowanych/zageszczonych nr 2 do komér WKF3
i WKF4.

Pozostata czg$¢ osadéw zageszczonych z Oczyszczalni Sciekéw Zory kierowana jest bezposrednio do
komor WKF1 i WKF2.

Czes¢ osadéw wstepnych z Oczyszczalni Sciekéw Zory kierowana jest do zbiornika posredniego nr 1
i poprzez pompownig osadéw wstepnych nr 1 dalej do komér WKF3 i WKF4. Pozostata cze$é osadéw
wstgpnych z Oczyszczalni Sciekéw OS Zory kierowana jest bezpoérednio do komér WKF1 i WKF2.

Wariant pracy 3: Z przyjmowaniem osadéw dowozonych i hydroliza Sredniotemperaturowa

Osady dowozone oraz czes¢ osadéw zaggszczonych z Oczyszczalni Sciekéw Zory kierowane s3 do
zbiornika usredniajacego przed hydrolizerem. Po uérednieniu osady kierowane s3 do instalacji
hydrolizy, a nastepnie, poprzez pompownig osadéw hydrolizowanych, do komér WKF3 i WKF4.

Pozostata czgs$¢ osadéw zageszczonych z Oczyszczalni Sciekéw Zory kierowana jest bezposrednio do
komor WKF1 i WKF2.

Czgé¢ osaddw wstepnych z Oczyszczalni Sciekéw Zory kierowana jest do zbiornika posredniego nr 1
z pominigciem hydrolizy sredniotemperaturowej i dalej poprzez pompownie osadéw wstepnych nr 1
do komér WKF3 i WKF4. Pozostata czeéé osadéw wstepnych z Oczyszczalni Sciekéw OS Zory kierowana
jest bezposrednio do komdér WKF1 i WKF2.

Uwaga: osady wstepne z Oczyszczalni Sciekéw Zory w kazdym z wariantéw hydrolizowane sa tylko

niskotemperaturowo z wykorzystaniem projektowanego do modernizacii istniejacego hydrolizera
niskotemperaturowego.
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ROZWIAZANIE TECHNOLOGICZNE

Charakterystyka i opis rozwigzania
W skfad nowo projektowanego wezta osadowego wchodza:

e Stacja przyjecia nieustabilizowanych osadéw dowozonych wrazz placem manewrowym,

e Stacja przyjecia dowozonych ptynnych odpadéw,

¢ Linia hydrolizera sredniotemperaturowego,

¢ Wydzielone komory fermentacji,

o Stacja przerobki pofermentu wraz z magazynem pofermentu, ktéry ma by¢ oddzielony od
istniejacego magazynu osadéw przefermentowanych, lecz w sgsiedztwie ww. magazynu
i lokalizacji nowobudowanej instalacji do granulatéw nawozowych,

Projektowane rozwigzanie ma za zadanie odbiér i przetwarzanie osadéw dowozonych, hydrolize
osadéw dowozonych i wiasnych oraz fermentacje tak przygotowanego wsadu wraz z wiasnymi
osadami éciekowymi w celu wytwarzania biogazu.

Osady dowozone bedg przyjmowane w stacji osadoéw dowozonych [P-01] ze zbiornikiem buforowym
z funkcja mieszania i odpowietrzeniem do biofiltra. Zbiornik na osady dowozone powinien by¢
wyposazony w system napowietrzenia z pomiarem REDOX lub tlenu (w celu unikniecia zagniwania
osadéw dowozonych i uwalniania sig fosforu). Stacja ma by¢ wyposazona w roztadunek autocystern,
szybkoziacza, pomiar pH, przewodnosci i pomiar ggstosci osadu (stezenia zawiesin). Na podstawie
pomiaru gestoséci osadu, osad kierowany bedzie do zaggszczacza mechanicznego, jezeli zawartos¢
suchej masy bedzie <5% lub jezeli pomiar gestosci wskaze, ze sucha masa stanowi >5% osad podawany
bedzie do zbiornika usredniajacego przed hydrolizerem Sredniotemperaturowym, gdzie nastepuje ich
homogenizacja z zageszczonymi osadami wiasnymi z Oczyszczalni Sciekéw Zory. W celu umozliwienia
rozdziatu osadéw w zaleznosci od ich gestosci oraz skierowania do dalszej przerdbki nalezy przewidzieé
zbiornik dzielony, np. dwukomorowy o kubaturze w dostosowaniu do projektowanej ilosci osadow.

Wezet hydrolizy stanowi reaktor porcjowy [P-05, P-06, P-07]. W hydrolizerze nastgpuje wstgpna
hydroliza wsadu w zakresie temperatur 60-65 °C i jego przygotowanie do dozowania do
nowoprojektowanych zamknigtych komér fermentacyjnych WKF3 i WKF4 [P-08, P-09]. Osady
zhydrolizowane w hydrolizerze $redniotemperaturowym podawane s do zbiornika posredniego nr 2
z pompownig osadéw hydrolizowanych/zageszczonych [P-04] kierowane s3 do komoér WKF3 i WKF4,
gdzie w warunkach mezofilnych (36-38 °C) prowadzona jest fermentacja beztlenowa z produkcja
biogazu. Kazda komora WKF wyposazona jest w mieszadta, wymienniki ciepta, recyrkulacje osadu i
petne monitorowanie procesowe.

Alternatywnie osady dowozone z osadami wiasnymi zaggszczonymi z Oczyszczalni Sciekéw Zory po
wymieszaniu w zbiorniku posrednim nr 2 [P-04] (bez hydrolizy $redniotemperaturowej) kierowane sg
poprzez pompownig osadéw zageszczonych nr 2 bezposérednio do komér fermentacji WKF3 i WKF4.

Poferment z komdér WKF3 i WKF4 kierowany jest do nowoprojektowanego zbiornika osadow
przefermentowanych nr 2 [P-13] i dalej do nowopowstatej stacji odwadniania [P-14], a odwodniony
materiat magazynowany na nowoprojektowanym zadaszonym sktadowisku osadéw nr 2 [P-16].

Odcieki z nowoprojektowanego wezta osadowego kierowane beda do istniejacego zbiornika na odcieki
[A-04], ktéry po modernizacji petni¢ bedzie funkcje zbiornika chemicznego kondycjonowania
odciekéw. W zbiorniku nastapi tez wymieszanie odciekéw z obu linii wezta osadowego (istniejacego
i nowoprojektowanego). W zbiorniku przewiduje si¢ dozowanie przygotowanego mleczka

Strona7:z24



wapiennego, mieszanie oraz napowietrzanie, co umozliwi wytracanie fosforu w postaci trudno
rozpuszczalnych zwigzkéw wapnia, a takie w wyniku podwyzszenia pH, przeksztatcenie czesci azotu
amonowego do postaci wolnego amoniaku i jego usuwanie z cieczy w procesie strippingu. W tym celu
nalezy przewidzie¢ m.in. uktad mieszania i napowietrzania, silos wapna wraz ze stacjg przygotowania
i dozowania mleczka wapiennego [P-19] oraz ujecie i oczyszczanie powietrza procesowego
zawierajacego amoniak.

Po procesie kondycjonowania chemicznego odcieki kierowane beda do stacji neutralizacji odciekow
[P-18], w ktdrej nastapi neutralizacja pH odciekéw. Po neutralizacji odcieki zawracane beda do
istniejacego ciggu biologicznego oczyszczalni.

Osady powstate w wyniku reakcji odciekéw z mleczkiem wapiennym beda kierowane do stacji
odwadniania dla osadéw pochodzacych zaréwno z WKF3 i WKF4 [P-14] jak i WKF1 i WKF2.

Caty obiekt powinien by¢ hermetyczny, a odpedzony amoniak skierowany do ptuczki chemicznej [P-20]
i dalej do biofiltra nr 2 [P-21].

Powietrze ztowonne ze zbiornika osadéw dowozonych, plynnych odpadéw przemystowych
i hydrolizera oczyszczane bedzie w biofiltrze nr 3 [P-22].

Biogaz produkowany w WKF magazynowany jest w zbiorniku membranowym [P-10, P-11), odsiarczany
i oczyszczany z siloksanéw, z zabezpieczeniem w postaci pochodni awaryjnej [L-02] i petna kontrolg
parametréw gazu.

Catos¢ instalacji objeta jest systemem automatyki PLC/SCADA, umozliwiajagcym rejestracje dostaw,
kontrole parametréw procesowych, zabezpieczenia przed przeciazeniami i emisjg odoréw oraz peine
raportowanie pracy ukfadu.

Szczegétowe wymagania co do zakresu AKPIA i czesci elektrycznej znajduija sie w Zataczniku nr 2 3.

Schemat technologiczny wezta osadowego i wezta odciekéw przedstawiono na rysunku ponizej
{Rysunek 1).
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WYTYCZNE PROJEKTOWE

Ponizej opisano wytyczne dla zaprojektowania poszczegéinych obiektéw i urzadzen nowo
projektowanego wezta przerébki odciekdw.

WEZEL HYDROLIZY

Nalezy zaprojektowac wezet hydrolizy sktadajacy sie ze zbiornika usredniajgcego, reaktora hydrolizy
wsadu przed fermentacja mezofilowg WKF, pracujacego porcjowo, w temperaturze procesu nie mniej
niz 65 °C. Nalezy zaprojektowac taczng przepustowosé dobowa umozliwiajgca przerdb strumieni:

e osady wiasne 46 m3/d (~5% s.m.);
¢ osady dowozone ok. 100 - 120 m®/d (~5% s.m.). Maksymalna: 190 m3/d.

Nalezy zaprojektowa¢ przepustowos¢ wezta hydrolizy z min. 10-20% rezerwa.

Zbiornik usredniajacy [P-05]

Nalezy zaprojektowa¢ zbiornik uérednlajacy o funkql buforowej
Na etapie tworzenia dokumentacji i
Zbiornik powinien by¢ wyposazony w dwa mieszadta. Parametry mieszadet dobraé na etapie tworzenia
dokumentacji projektowej. Do zbiornika usredniajacego pompowane beds wtasne, nieustabilizowane
osady z Oczyszczalni Sciekéw Zory i zageszczone na nowoprojektowanym zageszczaczu mechanicznym
osady dowozone z zewnatrz. Osady ze zbiornika uéredniajgcego podawane beda pompami (4+2R) do
komory hydrolizera.

Hydrolizer $redniotemperaturowy [P-06)

Hydrolizer wraz z urzadzeniami i wymiennikownia zaprojektowa¢ w budynku hydrolizera. Nalezy
zaprojektowac reaktor porcjowy hydrolizera z pompa cyrkulacji zawartosci, ptaszczem grzewczym,
mieszadtem i napowietrzaniem, z czujnikami temperatury i poziom napetnienia zbiornika wraz
z izolacjq cieping.

Nalezy zaprojektowac linig technologiczna hydrolizera skfadajaca sie z nastepujacego wyposazenia:

* Pompy cyrkulacji zawartosci reaktora (1+1R)

* Pompy cyrkulacji zawartosci wymiennikéw ciepta i do ttoczenia osadu zhydrolizowanego na
WKEF (1+1R)

* Mieszadta pionowe reaktor

* Mieszadto pionowe wymiennika ciepfa

* Biofiltr tacznie z wentylatorami i wypetnienie

* Inzektor powietrza ze stali nierdzewnej

* Pompa wody goracej

* reaktor porcjowy hydrolizera
Zbiornik bezcisnieniowy (ci$nienie hydrostatyczne)
Reaktor ze stali nierdzewnej, na konstrukcji wsporczej, wyposazony w plaszcz grzewczy,
pomiary poziomu i temperatury, izolowany termicznie, z obrébka blacharska z aluminium.

*  Wymiennik ciepta dwukomorowy
Typ: osad — osad.
Zbiornik bezci$nieniowy (ci$nienie hydrostatyczne).
Zbiornik ze stali nierdzewnej, na konstrukcji wsporczej, o dwéch wspotosiowych komorach.
Wymiennik wyposazony w pomiary poziomu i temperatury, izolowany termicznie, z obrobkg
blacharskg z aluminium.
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e Awaryjny wymiennik ciepta
o Szafa zasilajgco-sterownicza
o Szafa rozdzielcza powietrza do napedéw armatury
e Sprezarka
e Okablowanie
Rurociagi izolowane termicznie i armatura.

Parametry procesu: zakres temperatur 60-65 °C / nie mniej niz 0,5h. Hydrauliczny czas zatrzymania
dobra¢ w zaleznosci od objetosci wsadu i pojemnosci reaktora.
Na etapie tworzenia dokumentaciji projektowej nalezy dobraé objetos¢ reaktora, komér wymiennika

ciepta i parametry urzadzeri w zaleznosci od dostepnosci osaddw dowozonych.

Nalezy zaprojektowaé¢ dwukomorowy wymiennik z mieszaniem wewngtrznym i petng automatyka;
(zasada dziatania: wsad z reaktora porcjowego oddaje ciepfo Swiezemu wsadowi, a po wymianie ciepta
porcja wsadu kierowana jest do WKF). Temperatura wsadu na wyjsciu do WKF ~40-42 G

Nalezy zaprojektowa¢ doprowadzenie wody goracej wraz z zasobnikiem ciepta do budynku hydrolizy.

o Nalezy zaprojektowaé system by-passéw, awaryjnie odprowadzajacych wsad bezposrednio do
komér fermentacji z pominigciem hydrolizera.

e Nalezy zaprojektowaé klapy zwrotne, blokady krzyzowych podiaczeri i punkty CIP w kazdym
odgatezieniu, odcieki do szczelnego zbiornika odciekéw linii osadow.

e Nalezy zaprojektowa¢ doprowadzenie zasilania do szafy sterowniczo-zasilajacej.

e Automatyka/SCADA: nalezy zaprojektowac zabezpieczenia:

o start nagrzewu tylko przy potwierdzonym napetnieniu i przepltywie medium

grzewczego;

o brak zgody na podanie wsadu ze zbiornika buforowego przy braku pracy mieszadet lub
poziomie MAX;
brak zgody na zrzut porcji do WKF przy braku gotowosci odbioru;
zatrzymanie pomp przy suchobiegu/ nadci$nieniu; alarm

piana/nadciénienie/temperatura poza zakresem.

Szczegétowe wymagania co do zakresu AKPIA i czesci elektrycznej znajdujq sig w Zataczniku nr 2i 3.

Pompownia osadéw z hydrolizera $redniotemperaturowego [P-07]

Nalezy zaprojektowaé pompownie osadéw z hydrolizera. Pompownia nr 1 (uktad pompowy nr 1)
powinna znajdowac sig przy budynku hydrolizera. W pompowni znajdowaty beda sie pompy (4+2R)
kierujagce osady po hydrolizerze do zbiornika posredniego nr 2. Nastgpnie za posrednictwem
pompowni nr 2 (uktad pompowy nr 2), osady kierowane beda do komér fermentacji WKF3 i WKF4
z mozliwoécia odciecia doptywu do poszczegélnych komér fermentacyjnych. Uktad rurociggow
ttocznych i armatury nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy kierowanie osadoéw po hydrolizie
zaréwno do komor WKF3 i WKF4.

Nalezy zapewni¢ moiliwoé¢ niezaleznego wyboru komér, do ktdrych kierowane beda osady po
hydrolizie oraz mozliwoé¢ odcigcia doptywu osadéw do kazdej z komor fermentacyjnych WKF3, WKF4.

Rozwigzanie nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy elastyczno$é eksploatacyjng instalacji
i mozliwo$¢ zmiany kierunku tloczenia osadéw pomiedzy poszczegélnymi komorami fermentacyjnymi
bez konieczno$ci przebudowy uktadu technologicznego.

Nalezy dobra¢ parametry pomp na etapie projektowym.
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WEZEt FERMENTACI

Nalezy zaprojektowa¢ wezet fermentacji obejmujacy modernizacje istniejgcych komér fermentacji
i budowe nowych komér fermentacji wraz ze zintegrowanymi obiektami wezta fermentaciji.

Zbiornik posredni nr 1 [P-03]

W ramach projektowanej instalacji nalezy przewidzie¢ zbiornik posredni nr 1 dla czasowego
magazynowania osadéw wstepnych hydrolizowanych w hydrolizerze niskotemperaturowym
i podawanych do zbiornika z istniejagcej pompowni osadéw wstepnych i zageszczonych. Nalezy
przewidzie¢ pompownig osadéw (uktad pompowy nr 1) przeznaczona do odbioru osadéw po hydrolizie
niskotemperaturowe;j i ich ttoczenie do zbiornika posredniego nr 1.

Zbiornik powinien zapewnia¢ odpowiednig elastyczno$¢ eksploatacyjng uktadu, w szczegoblnosci
poprzez wyréwnanie nieréwnomiernoéci dostaw osadéw oraz zapewnienie mozliwie rbwnomiernego
zasilania komadr fermentacyjnych.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w rozwigzania zapewniajagce skuteczne mieszanie i homogenizacje
zgromadzonych osadéw oraz ograniczajgce mozliwosé ich sedymentacji i powstawania stref martwych.

Nalezy przewidzie¢ pompownig osadéw wstepnych nr 2, przeznaczong do odbioru osadéw ze zbiornika
posredniego nr 1 i ich tloczenie do komér fermentacyjnych WKF3 i WKF4. Pompownie wraz z uktadem
rurociggéw, armatury oraz automatyki nalezy zaprojektowaé w sposéb zapewniajacy wymagang
wydajnosé, niezawodnosé oraz mozliwosé regulacji iloéci osadéw kierowanych do poszczegdlnych
komor fermentacyjnych.

Uktad dystrybucji osadéw nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy niezaleine kierowanie
osadow usrednionych do WKF3 i WKF4 oraz niezalezne odcigcie doptywu do kazdej z tych komér.

Dobér pojemnosci czynnej zbiornika posredniego, sposobu jego mieszania, liczby i parametréw pracy
pomp, Srednic rurociggéw, armatury oraz sposobu regulacji i sterowania nalezy do Wykonawcy
i powinien wynika¢ z bilansu osadéw, wymaganej wydajnosci instalacji oraz przyjetych rozwiazan
technologicznych.

Zbiornik posredni nr 2 [P-04]

W ramach projektowanej instalacji nalezy przewidzie¢ zbiornik posredni nr 2 dla czasowego
magazynowania osadéw dowozonych i osadéw zageszczonych hydrolizowanych w hydrolizerze
$redniotemperaturowym. Nalezy przewidzieé pompownie osadéw (uktad pompowy nr 1)
przeznaczong do odbioru osadéw po hydrolizie $redniotemperaturowej i ich ttoczenie do zbiornika
posredniego nr 2.

Zbiornik powinien zapewnia¢ odpowiednig elastycznos¢ eksploatacyjng uktadu, w szczegolnosci
poprzez wyréwnanie nieréwnomiernosci dostaw osaddw oraz zapewnienie mozliwie réwnomiernego
zasilania komér fermentacyjnych.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w rozwigzania zapewniajagce skuteczne mieszanie i homogenizacje
zgromadzonych osadéw oraz ograniczajgce mozliwosé ich sedymentacji i powstawania stref martwych.

Nalezy przewidzie¢ pompownig osadéw hydrolizowanych/zageszczonych nr 2 (uktad pompowy nr 2),
przeznaczong do odbioru osaddéw ze zbiornika posredniego nr 2 i ich ttoczenie do komér
fermentacyjnych WKF3 i WKF4. Pompownig wraz z uktadem rurociagéw, armatury oraz automatyki
nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy wymagang wydajnosé, niezawodno$é oraz mozliwoéé
regulacji ilosci osadéw kierowanych do poszczegélnych komér fermentacyjnych.
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Uklad dystrybucji osadéw nalezy zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajacy niezalezne kierowanie
osadéw uérednionych do WKF3 i WKF4 oraz niezaleine odciecie doptywu do kazdej z tych komor.

Dobér pojemnosci czynnej zbiornika posredniego, sposobu jego mieszania, liczby i parametréw pracy
pomp, $rednic rurociggéw, armatury oraz sposobu regulacji i sterowania nalezy do Wykonawcy
i powinien wynikaé z bilansu osadéw, wymaganej wydajnosci instalacji oraz przyjetych rozwigzan
technologicznych.

Modernizacja zamknietych komér fermentacji WKF1, WKF2

Zasilanie komér fermentacyjnych WKF1 i WKF2 osadem wstepnym oraz osadem nadmiernym odbywa
sie poprzez istniejace pompownie i istniejgce rurociagi tfoczne. Zakres ten nie podlega przebudowie
w ramach niniejszego zadania. W ramach dokumentacji projektowej nalezy jednak przewidzie¢
niezbedne wlaczenia, odgatezienia, potaczenia migdzyrurociggowe, armaturg oraz inne modyfikacje
uktadu technologicznego wymagane dla zapewnienia réwnolegtej i szeregowej pracy komér WKF1
i WKF2 z mozliwoscia przekazywania osadu z jednej komory do drugiej.

Zakres ingerencji w istniejace pompownie i rurociggi nalezy ograniczy¢ do zmian niezbednych do
uzyskania powyiszej funkcjonalnosci. Lokalizacje i sposéb wykonania wiaczen oraz odgatezien naleiy
okreéli¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Zamkniete komory fermentacji WKF3, WKF4 [P-08, P-09]

Uktad fermentacji naleiy zaprojektowaé z uwzglednieniem mozliwosci pracy instalacji zaréwno
z procesem hydrolizy osadéw, jak i w okresach wyfaczenia, postoju serwisowego lub awarii instalacji
hydrolizy, z mozliwoécig skierowania osadéw do komér fermentacyjnych z pominigciem procesu
hydrolizy.

Wymagang objetos¢ czynng komoér fermentacyjnych nalezy okresli¢ na podstawie bilansu ilosciowo-
jakosciowego osadéw, obcigzenia komér tadunkiem suchej masy organicznej oraz wymaganego czasu
fermentacji, odrebnie dla poszczegélnych przewidywanych wariantéw pracy instalacji.

Warunki fermentacji:

e Fermentacja mezofilowa 36-38 °C.

e Obcigzenie tadunkiem substancji organicznych: 1,2-2,8 kg s.m.0./m3-d, z dopuszczalnym
zakresem operacyjnym 1,0-3,0 kg s.m.o./m?d,

e Nalezy zapewni¢ mozliwoéé eksploatacji tylko jednej komory fermentacyjnej w przypadku
niedoboru osadéw dowozonych lub zmniejszonego obcigzenia instalacji, przy czym druga
komora powinna mie¢ mozliwoéé pozostawania w rezerwie lub pracy jako postfermentor,
w zaleznosci od aktualnych potrzeb technologicznych i eksploatacyjnych.

Nalezy zaprojektowaé¢ 2 komory fermentacyjne (WKF) z uwzglednieniem 10% rezerwy objetosci
(piana/gaz/bezpieczeristwo).

e Strumienie wsadu:
a) osady dowozone: max. 190 m3/d,
b) osady wiasne — nadwyzka do nowych WKF: ok. 46 m*/d,
¢) plynne odpady przemystowe dowozone ok. 5 m¥/d

Czas fermentacji bez hydrolizy: 25 — 35 déb. Dla osadéw poddanych hydrolizie dopuszcza sig skrocenie
czasu fermentacji na podstawie obliczer i gwarancji technologicznych.
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Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej zweryfikowaé dostepnoéé osadéw dowozonych
z pobliskich oczyszczalni odpowiednio przyjaé kubature komér. Szacuje sie, ze sumaryczna pojemnosé
komér wynosita bedzie netto 4000 m®.

Nalezy zaprojektowac¢ komory zelbetowe z wyktadzing antykorozyjna wewnatrz, izolacja termiczng
min. 100 mm, dachem stalowym izolowanym.

Nalezy zaprojektowac na kazda komore 2 mieszadta szybkoobrotowe (falownik, regulacja), pompy
zaszczepiajace (2 + 1 rezerwowa), petlg recyrkulacji osadu (2 pompy + 1 rezerwa), system ogrzewania
z wymiennikami rurowymi/ptaszczowymi, zaworami mieszajacymi i pomiarem temperatury w kazdej
komorze (min./max., alarmy) oraz pompy osadu przefermentowanego (2+ 1 rezerwowa) dla kazdej
komory.

Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé bilans ciepta (straty przez ptaszcz, obieg recyrkulaciji,
podgrzewanie wsadu po hydrolizie/higienizacii).

Nalezy zaprojektowac by-passy i armature odcinajaca/zwrotna dla awaryjnego przetaczenia pomiedzy
komorami WKF, z blokadami krzyzowych przeplywdéw oraz dostep serwisowy: pomosty, drabiny, wiazy,
punkty podnoszenia mieszadet i armatury oraz o$wietlenie.

Nalezy zaprojektowac petny system PLC/SCADA rejestrujgcy odrebnie dla kazdej z komér: przeptywy
masowe wsadu, temperatury, poziomy, pH, LKT, alkaliczno$¢ (on-line lub laboratoryjnie z rejestracja),
NHa* (okresowo), ci$nienie gazu, objetosé i skfad biogazu (CHa, CO;, H,S).

Nalezy zaprojektowac zabezpieczenia dozowania osadéw warunkowane: pracg mieszadet, poziomem
min./max., temperaturg, alarmem piany, dobowym limitem obcigzenia komér sucha masa organiczng

przeliczong automatycznie w SCADA z bilansu suchej masy.

Nalezy zaprojektowal: zawory bezpieczeristwa, kominy odgazowujace, pochodnie awaryjna
o wydajnosci dostosowanej do wzrostu produkcji biogazu, detekcje CHa/H,S, strefy EX i uziemienia.

Nalezy zaprojektowac odpowietrzenia i odciggi powietrza z podiaczeniem do biofiltra (zwiekszona
przepustowos¢ wzgledem stanu istniejgcego).

Naleiy zaprojektowac ciggi komunikacyjne i windg towarowa na szczyt WKF.

Naleiy zaprojektowa¢ WKF aby mogly pracowaé w uktadzie szeregowym lub réwnoleglym.

Zbiornik biogazu wraz z pochodnig i linig oczyszczania biogazu [L-01)

Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ przeniesienie istniejgcego zbiornika
biogazu wraz z pochodnig biogazu i linia oczyszczania biogazu w nowo wytyczone miejsce.
Nalezy zaprojektowa¢ nowy, dodatkowy zbiornik biogazu jako dwupowtokowy zbiornik membranowy
z pomiarem poziomu objgtosciowego dla odbioru biogazu z wydzielonych komér fermentacji WKF3
i WKF4. Nalezy przyja¢ pojemnos¢ uzytkowa w zakresie: 8-12 h $redniej produkcji biogazu
(lub minimum 20-30% dobowej produkgji). Nalezy przewidzie¢ przeniesienie istniejgcego zbiornika
biogazu oraz dobudowe nowego zbiornika.

Nalezy zaprojektowa¢ odsiarczalnik biogazu i filtr siloksanéw.

Strona 14z 24



Agregat kogeneracyjny (CHP) [P-17]

Nalezy zaprojektowa¢ 2 jednostki kogeneracyjne zasilane biogazem, przeznaczone do pracy
réwnolegtej z istniejacymi agregatami kogeneracyjnymi. Nowe agregaty winne by¢ zlokalizowane
w postaci kontenerowej w bezposrednim sasiedztwie budynku agregatéw kogeneracyjnych,
z zapewnieniem fatwego dostepu eksploatacyjnego i potaczen technologicznych (gazowych, cieplnych,
elektrycznych i AKPiA).

Parametry urzadzenia powinny by¢ zblizone do parametréw istniejacych agregatow, w szczegOllnosci
pod wzgledem mocy elektrycznej i cieplnej, rozwigzan automatyki i komunikacji z nadrzednym
systemem sterowania (SCADA).

Szczegdtowe wymagania co do zakresu AKPIA i czesci elektrycznej znajduja si¢ w Zatgczniku nr 2 3.

Urzadzenia nalezy dostarczy¢ jako kompletne agregaty kontenerowe.

Biofiltr nr 3 [P-22]

Nalezy zaprojektowac nowy biofiltr nr 3 dla oczyszczenia powietrza ziowonnego linii hydrolizera, nowej
stacji odciekdw, zbiornika i stacji osadow dowozonych, zbiornika ptynnych odpadéw przemystowych
(dowozonych).

Warstwa filtracyjna filtra powinna zosta¢ dobrana na etapie tworzenia dokumentacji projektowe;.

Biofiltr nalezy zaprojektowa¢ jako obiekt przykryty zadaszeniem wykonanym z ptyty poliweglanowej,
wspartej na konstrukcji stalowej.

Zbiornik osadéw przefermentowanych nr 2 [P-13]

Nalezy zaprojektowaé zbiornik osadéw przefermentowanych nr 2 o pojemnosci buforowe;j
pozwalajacej na efektywne odwadnianie osadow przefermentowanych. Zbiornik powinien by¢
dwukomorowy, by zapewni¢ odbiér osadu do jednej komory na czas czyszczenia drugiej komory.
Zbiornik powinien by¢ przykryty i zabezpieczony przed spadkiem temperatury odwadnianych osadow
i wyposazony w mieszadto szybkoobrotowe.

Nalezy zaprojektowaé pompownig osadow przefermentowanych (pompy 1+1 rezerwowa).

WEZEL. PRZEROBKI OSADOW

Stacja przyje¢ osadéw dowozonych [P-01]
Nalezy zaprojektowaé stanowisko roztadunku autocystern wraz ze zbiornikiem osadéw dowozonych.

Szacunkowe dane dotyczace osadéw dowozonych:

e Masa suchej masy (s.m.): 4133 kg s.m./d;

e Uwodnienie: 95% (5%TS);

Objetos¢: ok. 100 - 120 m*/d; maksymalna 190 m*/d.
Gestosé obliczeniowa: ~1 000 kg/m?3.

Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej nalezy sweryfikowaé dostepnosé osadéw dowozonych
2z pobliskich oczyszczalni i odpowiednio przyja¢ kubature zbiornika.
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Projektujac pojemnosé stacji przyje¢ osadéw dowozonych i parametry urzadzen, nalezy wzigé pod
uwage 10-20% rezerwy.

Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé charakterystyke dostarczanych osaddéw dowozonych
(sucha masa, zawartos$¢ piasku, czastek grubych), aby optymalnie dobraé¢ pojemnoéé zbiornika
i wydainosci urzadzen.

Nalezy zaprojektowa¢ stacje umozliwiajaca przyjecie osadéw z autocystern oraz punkty poboru
probek przy roztadunku oraz sondy pomiarowe PH, przewodnos¢, szybki pomiar suchej masy.

Zbiornik zaprojektowa¢ jako dwukomorowy z mozliwoscia niezaleznej eksploatacji kazdej z komér.
W celu umoiliwienia rozdziatu osadéw w zaleinoéci od ich gestosci oraz skierowania do dalszej
przerdbki nalezy przewidzie¢ zbiornik dzielony, np. dwukomorowy o kubaturze w dostosowaniu do
projektowanej ilosci osadéw. Zbiornik ma na celu selektywne gromadzenie osadéw w zaleznoéci od
zawartosci suchej masy. Komory powinny byé hydraulicznie odseparowane oraz wyposazone
w niezalezne uktady odbioru i kierowania osadu do wiasciwych etapéw dalszej przerdbki.

Kazda komore nalezy wyposazy¢ w:

* mieszadto wolnoobrotowe, zapewniajgce homogenizacje osadéw i zapobiegajgce ich
sedymentacji;

® pomiar poziomu wraz z sygnalizacjg stanéw minimalnego i maksymalnego;
e instalacje odprowadzania powietrza ztowonnego do biofiltra;
» wiazy inspekcyjne oraz niezbedne podesty i dojscia eksploatacyjne;

* instalacj¢ okresowego napowietrzania/przedmuchu  osadéw  za pomocg lanc
napowietrzajacych, z mozliwoscig niezaleznego doprowadzenia i odcigcia powietrza do kazdej
z komor;

* kaida komora powinna mieé niezalezny kréciec odbiorczy albo uktad zaworéw pozwalajacy
skierowac osad do wtasciwego ciggu technologicznego.

Instalacje napowietrzania nalezy zaprojektowaé w spos6b umozliwiajacy okresowy przedmuch
zawartosci zbiornika w celu ograniczenia powstawania warunkéw beztlenowych, zagniwania osadéw,
emisji odoréw oraz wtérnego uwalniania tadunku zanieczyszczeri z magazynowanych osadéw do fazy
ciektej.

Nalezy przewidzie¢ pompy dozujgce osady dowozone do stacji zaggszczania mechanicznego w uktadzie
1+1R.

Intensywnos$¢ oraz sposéb prowadzenia napowietrzania nalezy dobra¢ na etapie projektowania
w sposob zapewniajacy wymagany efekt technologiczny, bez powodowania nadmiernego
napowietrzania osadéw.
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Zbiornik odpadéw ciektych [P-02]

Nalezy zaprojektowaé budowe zbiornika plynnych odpadéw przemystowych. Do zbiornika
doprowadzane beda ptynne odpady przemystowe w ilosci 100 m*/m-c o stezeniu ChZT: 160 000 mg/I
oraz 6 m*/m-c o stezeniu ChZT 3 000 mg/I.

Szacowana iloéé éciekéw przemystowych wyniesie:
e Objetosé: 5,0 m/d.
Orientacyjna objetos¢ zbiornika:12 m3.

Zbiornik ptynnych odpadéw przemystowych nalezy wyposazy¢ w nastgpujgce urzadzenia:

o uklad dogrzewania zbiornika, zapewniajagcy utrzymanie plynnej postaci sciekow
przemysfowych,

e mieszadto mechaniczne, przeznaczone do ciagtego lub okresowego mieszania $ciekéw,
zapewniajace jednorodnos¢ skfadu oraz zapobiegajace rozwarstwianiu i osadzaniu sie
zanieczyszczen,

e sonde (czujnik) poziomu $ciekdw, umozliwiajaca ciagly pomiar poziomu napetnienia zbiornika,
wspotpracujaca z systemem automatyki instalacji, w tym z sygnalizacja stanéw minimalnych
i maksymalnych,

e sonde pH.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostosowane do pracy w $rodowisku agresywnym chemicznie,
o podwyzszonym stezeniu zanieczyszczeni organicznych oraz spetnia¢ wymagania obowigzujacych
norm i przepisow.

Zbiornik wraz z wyposazeniem nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng
eksploatacje, konserwacje oraz dostgp serwisowy.

Budynek odwadniania i zageszczaczy osadéw [A-01]

Nalezy zaprojektowaé rozbudowe oraz adaptacje¢ istniejacego budynku odwadniania i zaggszczacza
mechanicznego. W budynku nalezy zaprojektowac:

e stacje zageszczania mechanicznego dla nowoprojektowanej czgsci,
s stacje odwadniania dla nowoprojektowanej czgsci.

Stacja zageszczania mechanicznego [P-00]

Nalezy zaprojektowa¢ uktad zageszczania mechanicznego dla osadéw nadmiernych z OS Zory i osadéw
dowozonych z zewnatrz. Zawarto$¢ suchej masy w osadach nadmiernych z OS Zory oraz osadach
dowozonych po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza niz 5% s.m. Zaggszczacz mechaniczny winny
byé kompatybilny z zaprojektowana pompownig osadéw zageszczonych.

Uktad technologiczny nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ niezaleznej lub

réwnolegtej eksploatacji istniejace] i projektowanej instalacji zaggszczania, odpowiednio do aktualnej
iloéci i rodzaju osadéw kierowanych do zageszczania.
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Stacja odwadniania osadéw [P-14]

Nalezy zaprojektowa¢ stacje odwadniania osadéw dedykowanych dla WKF3 i WKF4. Stacja ta powinna
by¢ fizycznie oddzielona od istniejacej stacji odwadniana, aby zapewni¢ petng separacje strumieni
pofermentu odprowadzanych z WKF1 i WKF2 od strumieni pofermentu z WKF3 i WKF4 oraz zapobiec
ich krzyzowaniu.

Na etapie opracowania projektu nalezy zweryfikowa¢ aspekty formalno-prawne lokalizacji obu linii
odwadniania w jednym budynku oraz dobraé rozwiazania techniczne gwarantujgce petng separacje
i bezpieczeristwo sanitarne procesow.

Osady z istniejagcych WKF1 i WKF2 beda doprowadzane do stacji odwadniania nr 1, natomiast do stacji
odwadniania nr 2 doprowadzony bedzie poferment z WKF3 i WKF4. Efektywnoséé odwodnienia stacji
nr 1 bedzie wynosi¢ od 18-21% s.m., a stacji odwodnienia nr 2 nie mniej niz 21 % s.m. Nalezy
zaprojektowac¢ wydajno$¢ linii odwodnienia dostosowang do pracy w czasie 1 zmiany obstugi
oczyszczalni (6-8 h) z mozliwoscia pracy wydtuzonej (3 zmiany).

Nalezy zaprojektowa¢ stacje polimeru i obudowe przeciwodorowg (wyciagi nad stacjami odwadniania
z odciggiem do biofiltra.

Nalezy zaprojektowac transport pofermentu (przenosniki $limakowe/taémowe) na zadaszone
sktadowisko osadéw nr 2.

Pompownia osadu wstepnego i zageszczonego — obiekt istniejacy [A-02]

Zasilanie komor fermentacyjnych WKF1 i WKF2 osadem wstepnym oraz osadem nadmiernym odbywa
si¢ poprzez istniejagce pompownie i istniejgce rurociagi tloczne. Zakres ten nie podlega przebudowie
wramach niniejszego zadania (dopuszcza sie¢ jedynie niezbedne wilaczenia/odgatezienia
w uzgodnionych punktach, jezeli bedzie to wymagane na etapie dokumentacji projektowej).
Nalezy zaprojektowaé¢ pompownie osadu wstepnego (czesci osadu kierowanej bezpoérednio do
zbiornika posredniego nr 1) i zageszczonego osadu nadmiernego (witasnego i dowozonego) kierujaca
osady do zbiornika buforowego hydrolizera lub do zbiornikéw posrednich nr 1 i nr 2 przed komorami
WKF3 i WKF4.

Uktad rurociggdw ttocznych nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy elastyczne przetaczanie
kierunku przeptywu osadéw poprzez zastosowanie odpowiedniego uktadu armatury odcinajgcej
i regulacyjne;.

Na etapie tworzenia dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowaé pompy do pompowania osadu
wstegpnego (1+1 rezerwowa) i zaggszczonego osadu nadmiernego i dowozonego (1+1 rezerwowa) do
uktadu hydrolizera / komér WKF3 i WKF4.

Pompy nalezy dobrac na najbardziej niekorzystny wariant hydrauliczny.
Istniejgcy Hydrolizer osadéw wstepnych - modernizacja [A-03]

Istniejacy hydrolizer niskotemperaturowy dla osadéw wstepnych (wiasnych Oczyszczalni Sciekéw Zory)
znajdujacy si¢ w poblizu osadnikéw wstepnych nalezy zmodernizowaé w sposéb umozliwiajgcy
prowadzenie procesu wstepnej hydrolizy osadéw wstepnych oraz ich jednoczesne zageszczanie
grawitacyjne. Proces nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy utrzymanie pH osadéw w zakresie
ok. 5,5-6,0, przy czym nie nalezy dopuszcza¢ do spadku pH ponizej 5,5. Osad po procesie hydrolizy
i zaggszczaniu powinien osigga¢ zawarto$¢ suchej masy na poziomie ok. 4-5% s.m. Nastepnie tak
przygotowany osad wstepny poprzez pompownie osadu surowego skierowa¢ bezposrednio do komér
fermentacyjnych  WKF1 i WKF2, a nadmiar do WKF3 i WKF4 z pominieciem hydrolizy
Sredniotemperaturowej. Ukfad technologiczny nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajgcy
kierowanie osadu do obu komér z mozliwoscia odcigcia doptywu do kazdej z nich. W zbiorniku
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hydrolizera nalezy zaprojektowaé mieszadto pretowe wolnoobrotowe, ktore bedzie dostosowane do
wzruszania masy osadéw i uwolnienia LKT bez zakiécenia grawitacji zageszczonych osadow.
W modernizowanym hydrolizerze nalezy zaprojektowa¢ uktad ujmowania wéd nadosadowych
zawierajacych LKT, ktére nalezy skierowa¢ na poczatek komér defosfatacji i/lub komér denitryfikacji
ciagu $ciekowego. Ukiad nalezy wyposazy¢ w system regulacji oraz rozdziatu strumienia wod
nadosadowych zawierajacych LKT pomiedzy poszczegblne miejsca ich dawkowania, stosownie do
aktualnych potrzeb  procesu biologicznego. Uktad modernizowanego  hydrolizera
niskotemperaturowego nalezy wyposazyé w pomiar pH, pomiar ilosci odprowadzanego osadu
z hydrolizera, pomiar ilosci cieczy nadosadowej kierowanej do komor defosfatacji i komoér
denitryfikacji, niezbedng armature regulacyjna i odcinajaca, punkty umotzliwiajace pobdr préb osadu
oraz wod nadosadowych.

Nalezy zweryfikowaé mozliwosci przesytowe rurociggéw osadu wstepnego oraz uktadu pompowego
transportujacego zageszczony osad surowy o 4-5% s.m., na tak dtugim odcinku tj. od pompowni osadu
surowego do WKF1 i WKF2 oraz WKF3 i WKF4.

Zadaszone sktadowisko osadéw nr 2 [P-16]

Nalezy zaprojektowaé¢ nowe zadaszone skladowisko osadéw nr 2 przeznaczone do tymczasowego
gromadzenia odwodnionego pofermentu z nowo projektowanej linii odwadniania pofermentu
z kofermentaciji.

Zbiornik odciekéw istniejgcy — modernizacja [A-05]

Nalezy zaprojektowaé¢ modernizacje istniejgcego zbiornika odciekbw w celu przyjecia
i kondycjonowania strumienia odciekéw pochodzacych z nowoprojektowanego wezta osadowego oraz
istniejacego wezta osadowego. Instalacje nalezy zaprojektowaé w spos6b umozliwiajacy redukcje
czesci tadunku azotu amonowego i fosforu zawartego w odciekach przed ich zawrdceniem do
gléwnego ciggu biologicznego oczyszczania $ciekdw.

Istniejacy zbiornik nalezy przystosowaé do prowadzenia procesu chemicznego kondycjonowania
odciekéw z wykorzystaniem mleczka wapiennego. Nalezy przewidziec kompletng instalacje
przygotowania i dozowania mleczka wapiennego, obejmujaca co najmniej silos na wapno, stacje
przygotowania zawiesiny Ca(OH),, zbiornik roboczy z mieszadtem, uktad dozowania, niezbedna
armature, pomiary oraz automatyke sterujgca. Dozowanie reagentu powinno by¢ regulowane na
podstawie pomiaru pH odciekéw i dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania technologicznego.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w ukfad intensywnego mieszania oraz napowietrzania umozliwiajacy
homogenizacje zawartosci, wlasciwe rozprowadzenie reagentu oraz prowadzenie procesu strippingu
amoniaku. Dobér urzadzeri mieszajacych i napowietrzajacych, w tym wymaganej wydajnosci
powietrza, nalezy wykona¢ na podstawie obliczeri technologicznych uwzgledniajacych parametry iilosé
odciekéw, wymagany stopien redukcji NHa-N, temperature, pH oraz czas prowadzenia procesu.

Zbiornik nalezy zhermetyzowaé i wyposazyé w instalacje kontrolowanego odciggu powietrza
procesowego. Powietrze zawierajace amoniak powstajacy w procesie strippingu nalezy skierowa¢
w pierwszej kolejnosci do ptuczki chemicznej przeznaczonej do redukcji NHs, a nastgpnie do
nowoprojektowanego biofiltra petnigcego funkcje stopnia doczyszczajacego. Instalacje dezodoryzacji
nalezy dobra¢ dla maksymalnego przewidywanego strumienia powietrza oraz tadunku zanieczyszczen
gazowych.

Po zakonczeniu procesu kondycjonowania i wymaganej neutralizacji odcieki beda zawracane na
poczatek istniejacego ciagu biologicznego oczyszczalni. Powstajace osady chemiczne nalezy odbiera¢
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ze zbiornika i kierowa¢ do istniejgcej stacji odwadniania oraz instalacji odwadniania
w nowoprojektowanym wezle osadowym. Nalezy zapewni¢ mozliwo$é okresowego opréiniania
i czyszczenia zbiornika oraz usuwania osadéw mineralnych odktadajacych sie na jego dnie i elementach
wyposazenia.

Istniejacy zbiornik nalezy zweryfikowaé pod wzgledem konstrukcyjnym, szczelnoéci oraz odpornosci
materiatowej na warunki wynikajgce z prowadzenia procesu przy podwyzszonym pH. W razie potrzeby
nalezy przewidzie¢ wykonanie lub odtworzenie chemoodpornych zabezpieczen powierzchni. Elementy
nowoprojektowane majace kontakt z odciekami, mleczkiem wapiennym lub gazami procesowymi
nalezy wykonac z materiatéw odpornych na przewidywane warunki pracy. Geometria i wyposazenie
zbiornika powinny ogranicza¢ wystepowanie stref martwych oraz umozliwiaé skuteczne mieszanie
i usuwanie osadow.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej pomiar ciagly poziomu, pH i temperatury i przeptywu odciekéw.
Wszystkie podstawowe parametry procesu nalezy wiaczyé do systemu sterowania i wizualizacji
oczyszczalni.

Uktady pompowe nalezy dobra¢ do ttoczenia cieczy zawierajacych zawiesiny i osady mineralne. Pompy,
przewody i armaturg nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem mozliwosci wystepowania wytraconych
zwigzkéw wapnia i innych osadéw oraz zapewni¢ mozliwoéé ich ptukania, czyszczenia i obstugi
serwisowej.

Na etapie projektowania nalezy przeprowadzi¢ szczegétowa weryfikacje wplywu tadunku
zanieczyszczen pochodzacego z odciekdw na prace czgsci biologicznej Oczyszczalni Sciekow Zory.
W ramach prac projektowych nalezy wykonaé¢ petny bilans ilosciowy i jakosciowy odciekéw oraz
obliczenia technologiczne czesci biologicznej, w szczegélnoéci w zakresie fadunku azotu,
zapotrzebowania na tlen i wymaganej intensywnosci napowietrzania.

Nalezy zweryfikowa¢ rzeczywista wydajnos¢ oraz rezerwe istniejacego systemu napowietrzania,
obejmujacego w szczegélnosci dmuchawy, kolektory i przewody powietrzne, uktad dystrybucji
powietrza oraz elementy napowietrzajagce w reaktorach biologicznych. Weryfikacja powinna
uwzglednia¢ warunki maksymalnego obcigzenia oczyszczalni oraz dodatkowy fadunek pochodzacy
z odciekéw po modernizacji wezta osadowego.

W przypadku wykazania braku wystarczajacej rezerwy technologicznej, tlenowej lub hydraulicznej
Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ i zaprojektowa¢ odpowiednie dziatania modernizacyjne,
wtym w razie potrzeby zwigkszenie wydajnosci dmuchaw lub inne rozwigzania technologiczne
zapewniajace stabilng prace czesci biologicznej oraz uzyskanie wymaganych parametréw éciekéw
oczyszczonych.

Stacja neutralizacji odciekéw [P-18]

Nalezy zaprojektowa¢ kompletng stacje neutralizacji odciekéw po procesie chemicznego
kondycjonowania i strippingu amoniaku.

Proces neutralizacji nalezy prowadzi¢ w sposéb automatyczny, na podstawie ciggtego pomiaru pH.
Rodzaj i dawke $rodka neutralizujgcego nalezy dobraé na etapie dokumentacji projektowej.

Stacja powinna obejmowac co najmniej:
 zbiornik neutralizacji o pojemnosci zapewniajacej wymagany czas reakcji i homogenizacji,
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e uktad intensywnego mieszania,

e instalacje dozowania $rodka neutralizujgcego,

e zbiornik magazynowy lub roboczy reagenta wraz z wymaganym wyposazeniem,
¢ pompy dozujace z regulacjg wydajnosci,

o ukiad ciggtego pomiaru pH,

e pomiar poziomu oraz temperatury,

e niezbedna armature, przewody i urzadzenia zabezpieczajace,

e uktad automatycznego sterowania i sygnalizacji stanéw awaryjnych,

¢ mozliwo$é poboru préb kontrolnych,

o mozliwo$¢ oprézniania, ptukania i czyszczenia instalacji.

Dozowanie reagenta nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy réwnomierne wymieszanie
i ograniczajacy mozliwos¢é miejscowego przekroczenia dopuszczalnych wartosci pH. Punkt dozowania
nalezy zlokalizowaé w strefie intensywnego mieszania.

Uktad sterowania powinien posiada¢ co najmniej blokade dozowania przy braku przeptywu, alarm
przekroczenia dopuszczalnego zakresu pH oraz mozliwo$¢ rejestracji parametréw procesu w systemie
AKPiA oczyszczalni.

Materiaty wykonania zbiornikéw, przewodéw, armatury i urzadzeri nalezy dobraé z uwzglednieniem
agresywnosci chemicznej stosowanego reagenta oraz parametréw odciekéw. Stacje nalezy wyposazyé
w wymagane zabezpieczenia techniczne i organizacyjne wynikajace z rodzaju stosowanego Srodka
neutralizujgcego.

KONTROLA | AUTOMATYKA

Nalezy zaprojektowaé system sterowania i wizualizacji PLC/SCADA dla nowoprojektowanych linii
technologicznych i urzadzen w OS Zory. System musi zosta¢ w petni zintegrowany z istniejgcym
systemem SCADA oczyszczalni, przy zachowaniu spéjnej architektury, standardu sprzetowego,
komunikacyjnego i graficznego.

System SCADA ma zapewnic:

e ciagly nadzér, sterowanie i optymalizacje proceséw 1) przetwarzania osadow sciekowych 2)
hydrolizy, 3) fermentaciji, 4) denitryfikacji i nitryfikacji w komorach biologicznych, recyrkulacji
zewnetrznej.

¢ archiwizacje danych procesowych, bilanse masowe i energetyczne.

e analize efektywnosci pracy instalacji (produktywnos¢ biogazu, efektywnos¢ usuwania N i P,
bilans tadunkdow).

e zintegrowane raportowanie technologiczne, alarmowe i energetyczne.

Szczegdtowe wymagania co do zakresu AKPIA i czesci elektrycznej znajduja sig w Zataczniku nr 2i 3.
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Uktad kontrolno-pomiarowy stacji osadéw dowozonych i ciektych odpadéw przemystowych
Nalezy zaprojektowac system PLC / SCADA do rejestracji przyjetych osadéw dowozonych i ciektych
odpadéw przemystowych (objetosé, pH, stezenie zawiesin).

Nalezy zaprojektowac system ewidencji osadéw dowozonych, obejmujacy dane o #rédle, dacie,

numerze dostawy.

Na etapie projektu nalezy zweryfikowa¢ szczegétowe wymagania dotyczace automatyki i ewidencii

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Uktad kontrolno-pomiarowy nowoprojektowanych urzadzen wezta hydrolizy, fermentacji,

Nalezy zaprojektowa¢ uktad kontrolno-pomiarowy dla nowoprojektowanych linii i urzadzen wezta
hydrolizy, fermentacji. Szczegétowo parametry dla zaprojektowania systemu AKPiA dla kazdej linii
i urzadzenia opisano w punktach powyzej.

System ma realizowa¢ sterowanie procesem hydrolizy, w oparciu o parametry wsadu (stezenie suchej
masy), temperatura.

System ma realizowac sterowanie procesem fermentacji, rejestrowaé i wizualizowaé parametry
procesowe osobno dla kazdej komory WKF w zakresie;

e przeptywu masowego wsadu,
e temperatury, pH, LKT,
e ci$nienia gazu, objetosci i sktad biogazu (CHa, CO,, H,S).

System ma umozliwia¢ korekcje wsadu w czasie rzeczywistym w oparciu o pomiary LKT, pH
i temperatury.

Dane majg by¢ automatycznie zapisywane w bazie SCADA i udostepniane w raportach dobowych,
tygodniowych i miesigecznych.

Uktad kontrolno-pomiarowy w komorach biologicznych

W istniejacych komorach biologicznych nalezy zaprojektowaé system pomiarowy oraz automatyke
sterowania procesami denitryfikacji, nitryfikacji i dozowania odciekéw/zewngtrznego wegla. System
ma minimalizowac zuzycie tlenu przy maksymalizacji biologicznego usuwania azotu i fosforu oraz
zapewnic petng integracje z systemem SCADA.

Uwaga: System powinien byé zaprojektowany i wdrozony wraz z realizacig zadania Zwigzanego

z budowa wezta przetwarzania osadéw dowozonych, aby uniknaé przeciazenia komér biologicznych
fadunkiem azotu i fosforu.

Nalezy zaprojektowac dozowanie osadéw do komér WKF, tak aby odpowiednio sterowaé stezeniem

azotu i fosforu w odciekach nie powoduijac przecigianie komor biologicznych i bez szkody dla
efektywnosci biologicznego oczyszczania $ciekdw.

Nalezy zaprojektowa¢ system sond w nastgpujacych lokalizacjach:

® Sonda pomiarowa N-NH,: komora rozdzielcza, komora denitryfikacji, komora nitryfikacji,
koryto wylotowe.

¢ Sonda pomiarowa N-NOs: komora rozdzielcza, komora denitryfikacji, komora nitryfikacji,
koryto wylotowe.
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e Analizator fosforu ogélnego: koryto wylotowe.
e Sonda zawiesiny ogélnej: komora denitryfikacji.

System sond powinien byé zintegrowany z istniejacymi sondami do pomiaru redox, temperatury
i stezenia tlenu w komorach biologicznych.

Sondy powinny by¢ zintegrowane ze systemem SCADA. Nalezy zaprojektowaé petng automatyke
SCADA do kontroli w kazdej komorze biologicznej parametréw on-line: tlen, zawiesina ogolna,
temperatura, redox, NHs-N, NOs-N i zaprojektowanie algorytméw sterowania:

1) steieniem tlenu (sterowanie przepustnicg) w komorze przejsciowej i komorze nitryfikacji
w zaleznoéci od pomiaru stezert NHs-N (sterowanie nadrzedne),

2) sterowania recyrkulacja wewnetrzng w zaleznosci od pomiaru redox w komorze denitryfikacji
i nitryfikacji, pomiaru stezeri NOs-N w komorze nitryfikacji,

3) sterowania recyrkulacja zewnetrzng w zaleznosci od stgzen zawiesiny w komorze
denitryfikacji dla osadnika wtérnego 2 i 3 oraz odbudowywanego osadnika wtérnego nr 1,

4) sterowanie dozowaniem zewnetrznego wegla organicznego w zaleznosci od stezern NO3-N
w komorze denitryfikacji, '

5) sterowanie dozowaniem odciekéw do komér biologicznych w zaleznosci od aktualnego
obciazenia azotem (NH4-N).

6) sterowanie dozowania woéd nadosadowych z modernizowanego  hydrolizera
niskotemperaturowego w zaleznosci od stezer NOs-N.

Obiekty przeznaczone do przeniesienia lub likwidacji

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przeniesienie lub likwidacje
istniejacych obiektéw i instalacji, ktérych dalsza eksploatacja nie jest przewidywana w projektowanym
uktadzie technologicznym, w tym:

e przeniesienie istniejgcego zbiornika biogazu,
e przeniesienie istniejgcej pochodni biogazu,
e likwidacje istniejacego zbiornika sciekéw przemystowych.

Zakres dokumentacji powinien obejmowaé wszystkie prace niezbgdne do bezpiecznego wyfaczenia
obiektéw z eksploatacji, ich odtaczenia od istniejgcych instalacji i sieci technologicznych, demontazu,
przeniesienia lub rozbiérki oraz uporzadkowania terenu po wykonaniu prac.

W ramach zadania nalezy réwniez zaprojektowa¢ niezbedne dostosowanie i zagospodarowanie terenu
wynikajace z realizacji nowych obiektéw oraz likwidacji obiektow istniejacych, w szczegélnosci:

e wykonanie i dostosowanie ciggéw komunikacyjnych, drog wewnetrznych, dojazdéw
technologicznych oraz dojéé pieszych do projektowanych obiektow,

e zapewnienie dostepu eksploatacyjnego, serwisowego i remontowego do wszystkich urzadzen
i obiektow,
wykonanie niezbednych placéw manewrowych i utwardzeri terenu,
dostosowanie rzednych terenu oraz wykonanie niezbednych robét ziemnych,
zapewnienie prawidtowego odwodnienia powierzchni utwardzonych i zagospodarowanego
terenu,

e odtworzenie nawierzchni, terenéw zielonych oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu naruszonych w trakcie realizacji robét,
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e dostosowanie istniejacej infrastruktury technicznej w zakresie niezbednym do realizacji
projektowanych obiektéw i zapewnienia ich prawidtowej eksploatacji.

Rozwigzania komunikacyjne i zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem ruchu
pojazdow technologicznych, w tym autocystern obstugujacych stacje przyjecia osadéw i odpadéw
plynnych, oraz zapewni¢ mozliwosé bezpiecznej obstugi, konserwacji i wymiany urzadzen.

Szczegotowy zakres i sposéb likwidacji poszczegdinych obiektéw oraz zakres dostosowania terenu

nalezy okresli¢ na etapie opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem projektowanego
ukfadu technologicznego i docelowego zagospodarowania terenu.
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Zatacznik nr 2

CZESC ELEKTROENERGETYCZNA

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ rozwigzanie w zakresie
zasilania elektrycznego projektowanych oraz modernizowanych obiektow i urzagdzen wezta
osadowego.

Wstepne rozpoznanie istniejacego uktadu elektroenergetycznego wskazuje na ograniczone
mozliwoéci rozbudowy istniejacej gtéwnej rozdzielni niskiego napigcia. W zwigzku z
powyzszym jako podstawowe miejsce rozbudowy uktadu zasilania nalezy rozpatrzy¢ istniejgca
rozdzielnice niskiego napiecia RnnT3, zlokalizowang w budynku elektrocieptowni.

W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ rozbudowe rozdzielnicy RnnT3 o dodatkowe pole
odptywowe, umoiliwiajace wyprowadzenie mocy do projektowanych obiektéw za pomoca
dwdch niezaleznych linii kablowych.

Projektowane pole nalezy przewidzie¢ w sposéb umozliwiajacy zastosowanie dwéch
niezaleznych toréw zasilajgcych, wyposazonych w odrebne wyfaczniki oraz odpowiednie
zabezpieczenia, tak aby mozliwe byfo niezalezne wyprowadzenie i zabezpieczenie obu linii

kablowych.

Szczegétowe rozwiazanie techniczne rozbudowy pola rozdzielnicy RnnT3, dobor aparatury,
zabezpieczen, przekrojéw i typéw kabli oraz sposéb prowadzenia i rozdziatu zasilania nalezy
okreéli¢ przez projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie
wykonanych obliczen i bilansu mocy.

Jednoczeénie nalezy przeanalizowaé mozliwo$¢ wykorzystania zaprojektowanej do wykonania
rozdzielni RG-GN 0,4 kV w budynku ,Sokét”, w ktérej przewidziano rezerwowy odptyw liniowy.
Projektant powinien zweryfikowa¢ mozliwo$¢ wykorzystania tego odptywu jako
alternatywnego lub  rezerwowego Zrédta  zasilania projektowanych  obiektow,
z uwzglednieniem jego parametréw technicznych, dostgpnej mocy, istniejacych zabezpieczen
oraz mozliwosci prowadzenia projektowanych linii kablowych.

Ukfad zasilania projektowanych i modernizowanych obiektéw nalezy wyposazy¢ w uktady
pomiarowe umozliwiajgce pomiar zuzycia energii elektrycznej przez poszczegdlne gtéwne
grupy odbioréw lub obiekty, w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym. Dane z licznikow
energii elektrycznej nalezy przewidzie¢ do przekazywania do istniejacego systemu SCADA, wraz
z mozliwoscia ich wizualizacji, archiwizacji i analizy.

Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia analizy istniejacego uktadu zasilania, w
zakresie dostepnej mocy, obcigzalnosci istniejacych rozdzielnic i aparatow, warunkéw

zwarciowych, spadkéw napieé, selektywnosci i koordynacji zabezpieczen, mozliwosci
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prowadzenia nowych linii kablowych, wymaganych zabezpieczen dla projektowanych
odbiornikow.

SzczegGtowy sposéb zasilania poszczegdinych projektowanych obiektéw, lokalizacje rozdzielnic
obiektowych oraz trasy linii kablowych nalezy okresli¢ na etapie projektowania, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i w oparciu o rzeczywiste zapotrzebowanie mocy projektowanych urzgdzen.

W ramach opracowania nalezy réwniez uwzgledni¢ niezbedng modernizacje i rozbudowe
istniejacych instalacji elektrycznych wynikajaca z projektowanych urzadzen technologicznych
oraz wspotprace projektowanego ukfadu z istniejgcym systemem automatyki, sterowania
i AKPiA.

Zataczone zrzuty ekranu dotyczace istniejacej rozdzielnicy RnnT3 w budynku elektrocieptowni,
oraz schemat zasadniczy rozdzielnicy 1RG-0,4kV w budynku rozdzielni gtéwnej, schemat
zasilania 400/230V -(sokét) stanowig materiat pomocniczy do rozpoznania istniejacego uktadu.
Ostateczne rozwigzanie techniczne, w tym zakres rozbudowy rozdzielnicy i dobér aparatury,
nalezy okresli¢ w dokumentacji projektowej po wykonaniu stosownych obliczer i uzgodnien.

W dokumentacji projektowej powinny by¢ ujete nastgpujace zagadnienia:

1) Bilans mocy zainstalowanej dla projektowanych obiektéw,
2) Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej,

3) Uktad zasilania wszystkich nowych urzadzen,

4) Projekty rozdzielnic nN,

5) Linie kablowe,

6) Trasy kablowe,

7) Sposob zasilania dla AKPiA,

8) Zasilanie awaryjne/UPS tam, gdzie wymagane,

9) Ochrone przeciwporazeniowa,

10) Ochrone przepieciows,

11) Uziemienie,

12) Instalacje odgromows,

13) Potaczenia wyréwnawcze,

14) Zasilanie agregatéw kogeneracyjnych,

15) Wspotpraca agregatéw kogeneracyjnych z istniejaca siecig zaktadowa,
16) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii brutto i netto,

17) Automatyke zabezpieczeniows,

18) Dobdr i analize selektywnosci zabezpieczen,

19) Obliczenia mocy zwarciowych,

20) Schematy jednokreskowe,

21) Systemy awaryjnego wytaczenia,

22) Schematy wytgczenia zabezpieczer ppoz.,

23) Systemy zabezpieczeri gazometrycznych,

24) Wymagania dotyczgce urzadzen pracujacych w strefach zagrozenia wybuchem.

Dodatkowo dla Zrédet wytwdrczych energii w uktadzie kogeneracji nalezy ujaé nastepujace
zagadnienia.

Strona2z3



1) Warunki przytaczenia / wspotpracy,

2) Spetnienie wymagan OSD,

3) Uktady pomiarowe,

4) Zabezpieczenia kogeneratoréw,

5) Automatyke zabezpieczeniows,

6) Sposadb pracy z siecig nN,

7) Okreslenie wymagari dotyczacych Zzrédta wytworczego.

W projektowanych rozwigzaniach nalezy ograniczy¢ lokalizowanie urzadzern wymagajacych
zasilania lub mogacych stanowi¢ Zrédio zaptonu w strefach zagrozenia wybuchem, jezeli
osiagniecie wymaganej funkcjonalnosci jest mozliwe poprzez rozwigzania techniczne
zlokalizowane poza tymi strefami.
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Zatacznik nr 3

OBSZAR AKPIA | SYSTEM SCADA
I.  Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace opracowania j dokumentacji projektowej, technicznej i kosztowej w obszarze dotyczacym
systemu automatyki, aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA), sterowania, systemu SCADA, telemechaniki ,
infrastruktury OT oraz systemu monitoringi wizyjnego CCTV.

1) Dla projektowanych nowych obiektéw technologicznych Oczyszczalni Sciekéw PWiK Zory, wraz z integracja
projektowanych rozwigzan z istniejaca infrastruktura automatyki oraz projektowana modernizacjg
dyspozytorni zaktadowej PWiK Zory;

2) Istniejacych obiektéw technologicznych Oczyszczalni Sciekow PWIK Zory, w zakresie ich modernizacji,

w szczegdInosci systemow AKPIA, automatyki, sterowania, komunikacji i infrastruktury OT, wraz z integracjq
z istniejaca oraz projektowana infrastrukturg systemowa transmisji oraz projektowang modernizacjg
dyspozytorni zaktadowej PWiK Zory;

3) Przygotowania docelowej i etapowej architektury systemu automatyki, SCADA, telemechaniki oraz
infrastruktury OT.

4) Zasady okre$lania parametréw technicznych i kryteriéw odbioru

5) Dla kazdego wymagania technicznego lub funkcjonalnego majacego wplyw na funkcjonowanie, cigglos¢ pracy,
bezpieczeristwo, cyberbezpieczeristwo, wydajnos¢ lub utrzymanie systemu nalezy okresli¢:

* wymagany parametr;

e wymagang wartos¢ lub zakres wartosci;

e spos6b wyznaczenia lub uzasadnienia wymaganej wartosci, jezeli nie moze byé okreslona bezposrednio
na etapie opracowania;

e sposob weryfikagji;

e wymagany test FAT, SAT lub inny test odbiorowy;

e jednoznaczne kryterium akceptacji.

6) W dokumentacji projektowej nalezy unika¢ okreslen niemierzalnych, takich jak ,odpowiedni”, Wystarczajacy”,
wiasciwy”, ,wysoki”, ,niski” lub ,umozliwiajacy dalszg rozbudowe”, jezeli nie zostaly one uzupetnione
0 wymagany parametr, warto$¢ lub zakres oraz sposéb ich weryfikacji.

7) W przypadku wymagan, ktérych warto$¢ wynika z analizy ryzyka, obliczer projektowych lub doboru urzadzen,
Projektant zobowigzany jest wskaza¢ metode wyznaczenia tej wartosci oraz uwzgledni¢ wynik w dokumentacji
projektowej i odpowiednich kryteriach odbioru.

8) Wymagania okreélone w dokumentacji projektowej beda stanowily podstawe do opracowania procedur
FAT/SAT oraz odbioru koficowego.

Il.  Wymagania, ktére Projektant zobowigzany jest okresli¢ w dokumentacji dla przysziego Wykonawcy.
1.Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:

1) Projekt wykonawczy;

2) Dokumentacje techniczng;

3) Dokumentacje kosztowa;

4) Przedmiary;

5) Kosztorysy;

6) STWIORB — w zakresie wymaganym;
7) Dokumentacje cyberbezpieczenstwa;
8) Dokumentacjg migracji;

9) Dokumentacje testowa i odbiorowa.
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2.Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w stopniu szczegétowosci umozliwiajgcym jednoznaczne
sporzadzenie przedmiaru, kosztorysu, specyfikacji technicznych oraz przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia na wykonanie robét. Zakres dokumentacji nie moze wymagacé od przysztego Wykonawcy opracowania
podstawowych zatozen architektury, sposobu migracji, zakresu wymiany urzadzen, map 1/0, zasad komunikacji,
funkcji sterowania ani zasad integracji systemow.

1) Zakresu rzeczowego robét;

2) Lokalizacji i zakresu prac dla poszczegdlnych obiektéw;

3) Wymaganych parametréw technicznych i funkcjonalnych;

4) Sposobu etapowej migracji istniejacego systemu;

5) Wymaganych urzadzen, oprogramowania i licencji;

6) Wymagan dotyczacych montazu, konfiguracji i programowania;

7) Wymaganych testéw, uruchomienia i odbioréw;

8) Kryteriéw odbioru poszczegdinych etapow;

9) Zakresu dokumentacji powykonawczej i danych przekazywanych Zamawiajagcemu.

10) Wymagan dotyczacych dokumentacji powykonawczej, programéw Zrédtowych, konfiguracji, licencji, kopii
zapasowych oraz danych niezbednych do eksploatacji, administracji, diagnostyki i dalszej rozbudowy systemu.

3.Projekt nalezy opracowac jako rozwigzanie docelowe z mozliwoscia realizacji etapowej, umozliwiajace
przeprowadzenie modernizacji bez nieplanowanej utraty ciggtosci pracy Oczyszczalni $ciekdw.

Dokumentacja projektowa a musi przedstawiaé co najmniej:

1) Odniesienie do stanu istniejgcego;

2) Stan przejsciowy dla poszczegdlnych etapéw modernizacji;

3) Stan docelowy;

4) Zaleinosci pomigdzy stanem istniejacym, przejéciowym i docelowym;

5) Zakres robét, dostaw i ustug wymaganych do osiggnigcia stanu docelowego.

4.Z2akres projektu obejmuje w szczegélnosci:

1) Nowoprojektowane obiekty technologiczne Oczyszczalni Sciekéw PWiK Zory Sp. 2 0.0.- projekt catosciowy dla
nowych obiektéw,

2) Istniejace obiekty technologiczne Oczyszczalni Sciekéw PWIK Zory Sp. z o.0., zakres projektu powinien
obejmowa¢ modernizacje istniejacego systemu AKPIA wraz z wymiang szaf sterowniczych na obiektach
technologicznych zapewniajacego petng integracje z rozwigzaniami projektowanymi dla nowych obiektéw.

3) Dla stanu istniejgcego Oczyszczalni $ciekdw nalezy uwzglednic :

e Istniejgce systemy automatyki i AKPiIA,
* Istniejgce sterowniki gtéwne,

e Istniejgcy system komunikacji DH+,

e Istniejgca aplikacje SCADA IFIX 5.5.

4) Projektowany docelowy system SCADA,
5) Projektowang infrastrukture dyspozytorni PWiK Zory,
6) Sie¢ komunikacyjng OT,
7) Integracje systemdw automatyki z infrastrukturg IT/OT PWiK Zory.
5. Projekt musi uwzglednia¢ zaréwno stan istniejacy, stan przejsciowy, jak i stan docelowy
Dyspozytorni PWiK Zory w zwigzku rozpoczeciem przez Zamawiajgcego zadania obejmujgcego jej
modernizacje i planowang wirtualizacje systeméw SCADA .
6.Projekt musi okreslac rowniez docelowg architekture synchronizacji czasu dla infrastruktury OT, SCADA, PLC,
urzadzern sieciowych, systeméw telemechaniki i CCTV, wraz ze wskazaniem zrédfa czasu, hierarchii synchronizacji,
wymaganej doktadnosci oraz sposobu zachowania systemu w przypadku utraty gtéwnego zrédia czasu.
7. W projekcie nalezy okresli¢:
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1) Zrédio czasu,

2) NTP/PTP,

3) Hierarchie,

4) Doktadnosé,

5) Holdover,

6) Zachowanie przy utracie zrodta,
7) Zrédio czasu dla PLC,

8) Zrédto czasu dla SCADA,

9) Zrédto czasu dla CCTV,

10) Zrédto czasu dla firewalli/switchy,
11) Timestamping zdarzen.

8 . W dokumencie zastosowano pojecia
1) Projektant — podmiot realizujgcy przedmiot niniejszego opracowania
2) Wykonawca robét — podmiot realizujacy roboty, dostawy i ustugi na podstawie dokumentacji projektowe;.

lll.  Wizja lokalna i inwentaryzacja

1.Przed rozpoczeciem wtaéciwych prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szczegétowa
wizje lokalna oraz inwentaryzacje istniejgcego systemu automatyki i AKPiA na wszystkich obiektach technologicznych
Oczyszczalni $ciekdw .

2.Inwentaryzacja musi obejmowac w szczegélnosci:

1) Sterowniki PLC/ST;

2) Moduty I/0;

3) Szafy automatyki;

4) Aparature AKPiA;

5) urzgdzenia wykonawcze;

6) Falownikiinapedy;

7) Urzadzenia sieciowe;

8) Istniejace magistrale i protokoty komunikacyjne;

9) Potaczenia miedzy obiektowe;

10) System SCADA IFIX 5,5;

11) Serwery i stacje operatorskie;
12) Istniejace aplikacje i projekty SCADA,

13) Systemy archiwizacji;

14) Istniejaca komunikacjg oparta na protokole DH+;

15) Zaleznosci pomiedzy poszczegdlnymi obiektami i sterownikami,

16) Wersje firmware i oprogramowania;

17) Dostepnosc i stan licencji;

18) Dostepnosé programéw zrédtowych PLC i projektéw SCADA;

19) Dostepnosc kopii zapasowych;

20) Adresacje IP, podsieci, VLAN oraz konfiguracje urzadzer sieciowych;

21) Istniejace konta i mechanizmy uwierzytelniania — bez ujawniania haset w dokumentacji;
22) Istniejgce mechanizmy zdalnego dostgpu;

23) Istniejace zalezno$ci pomigdzy systemami OT, IT, SCADA i telemechaniki;

24) Urzadzenia i oprogramowanie wycofane ze wsparcia producenta;

25) Znane ograniczenia techniczne i ryzyka zwigzane z rozwigzaniami legacy.

26) Ocene stanu technicznego, wieku, dostepnosci czesci zamiennych, statusu wsparcia producenta oraz

przewidywanego okresu dalszej eksploatacji kazdego istotnego elementu systemu.
27) Identyfikacje elementéw stanowigcych pojedyncze punkty awarii (SPOF) oraz oceng ich wplywu na ciggtos¢
procesu technologicznego.
3.Projektant zobowigzany jest sporzadzi¢ tabelaryczny wykaz dostgpnosci dokumentacji, programéw zrédtowych,
konfiguragji, licencji, kopii zapasowych i innych danych niezbgdnych do wykonania migracji.
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4.Dla kazdego elementu nalezy wskazac: dostepny / czesciowo dostepny / niedostepny oraz okresli¢ wptyw braku
danych na mozliwos¢ realizacji projektowanego rozwigzania dla Oczyszczalni $ciekéw

IV.  System automatyki

1.System nalezy zaprojektowac jako jednolity, skalowalny system automatyki dla catej Oczyszczalni sciekéw,
obejmujacy projektowane nowe obiekty, modernizowane oraz istniejgce obiekty pozostajace czasowo na
dotychczasowych rozwigzaniach.

2. Projektowany system musi zapewnia¢ rozdzielenie funkcji sterowania procesem od funkcji wizualizacji, nadzoru

i raportowania. Utrata komunikacji z systemem SCADA, systemem dyspozytorskim lub innym systemem nadrzednym
nie moze powodowac utraty lokalnej funkcji sterowania realizowanej przez PLC, z wyjatkiem funkcji, dla ktérych
analiza bezpieczeristwa technologicznego wymaga przejscia do okre$lonego stanu bezpiecznego.

1) Automatyczne prowadzenie proceséw technologicznych;

2) Lokalne i zdalne sterowanie;

3) Sterowanie rgczne i automatyczne;

4) Lokalne panele HMI na obiektach

5) Blokady i zabezpieczenia technologiczne;

6) Diagnostyke urzadzen;

7) Komunikacje miedzyobiektowsg;

8) Centralny nadzor poprzez system SCADA;

9) Archiwizacje danych;

10) Obstuge alarmoéw i zdarzen;

11) Mozliwos¢ dalszej rozbudowy

12) Migracjg dotychczasowych danych historycznych z modutu raportowania.

13) System raportowania.
3.Projektant zobowigzany jest zinwentaryzowac¢ istniejaca funkcjonalnosé raportowania i okre$li¢ wymagania dla
docelowego systemu raportowego, zapewniajgcego co najmniej zachowanie funkcjonalnosci niezbednej do
prowadzenia eksploatacji, nadzoru i raportowania procesu technologicznego.
4.Projekt musi okreslac¢ zakres i sposéb migracji danych historycznych, w tym wskazywa¢ dane podiegajace migraciji,
format danych, wymagany okres zachowania danych oraz sposéb zapewnienia ich dostepnosci w systemie
docelowym.
5.Projektant zobowigzany jest zaprojektowac i opisa¢ w dokumentacji kompletne rozwigzania AKPiA, w tym pomiary,
elementy wykonawcze, sterowanie, komunikacje oraz wymagane wyposazenie szaf automatyki ,ktére w procesie
modernizacji bedg podlegaé¢ wymianie.

V. Modernizacja istniejacego systemu automatyki

1.W istniejacym systemie AKPiA Oczyszczalni Sciekéw funkcjonuje 5 gtéwnych sterownikéw Allen-Bradley serii SLC
500. Projekt musi okresla¢ spos6b etapowej wymiany wszystkich 5 istniejacych sterownikéw na rozwiazania zgodne
z docelowa architekturg automatyki.
2.Dla kazdego sterownika projektant zobowigzany jest okresli¢ co najmniej:

1) Lokalizacje urzadzen ;

2) Zakres realizowanych funkgiji;

3) Wykaz wszystkich sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych (1/0) wraz z adresacja, typem sygnatu oraz

przypisaniem do modutu 1/0;”

4) Liczbe i typy modutéw 1/0;

5) Przypisania kazdego /O do nowego modutu;

6) Identyfikacji sygnatdw, ktérych nie mozna bezposrednio zmigrowac.

7) Urzadzenia wspétpracujace;

8) Istniejace potaczenia komunikacyjne;

9) Zaleznosci od innych sterownikéw;

10) Zakres istniejacego programu;

11) Wymagany docelowy sterownik;

12) Wymagane moduty 1/0;
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13) Wymagane moduly komunikacyjne;

14) Sposéb migracji programu;

15) Sposéb migracji 1/0;

16) Szczeg6towa mape migracji I/O, obejmujaca przypisanie kazdego istniejgcego sygnatu do projektowanego

kanatu I/0;

17) Wykaz sygnatéw wymagajacych zmiany typu, zakresu, sposobu pomiaru lub sposobu obstugi;

18) Wykaz sygnatéw i funkcji, ktérych migracja wymaga zmian w instalacji, aparaturze lub technologii.

19) Sposéb migracji komunikacji;

20) Wymagany czas postoju;

21) Wymagania dotyczace testow;

22) Sposob przetaczenia;

23) Sposéb powrotu do poprzedniej konfiguracji;

24) Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej.
3. Planowany czas przerwy w realizacji funkcji technologicznej wynikajacy bezposrednio z przetaczenia danego uktadu
nalezy okreéli¢ indywidualnie dla kazdego etapu migracji na podstawie analizy technologicznej, funkcjonalnej,
bezpieczenistwa oraz mozliwosci wykonania prac przygotowawczych. Dla uktadéw krytycznych projektant zobowigzany
jest zaprojektowaé rozwigzania minimalizujgce czas przerwy, W szczegélnosci poprzez wykonanie prac
przygotowawczych, testow poza obiektem, réwnolegte przygotowanie konfiguracji oraz zastosowanie rozwigzan
umozliwiajgcych szybkie przetaczenie.
4. Projektant zobowiazany jest wskaza¢ konkretny uktad, uzasadni¢ koniecznoéé wydfuzenia przerwy, okreslic jej
maksymalny czas oraz zaprojektowa¢ dziatania ograniczajace wplyw przerwy na ciggto$é pracy Oczyszczalni.
Wydtuzenie tego czasu moze byé dopuszczone wytacznie w przypadku wykazania przez projektanta obiektywnych
uwarunkowan technologicznych lub bezpieczeristwa, udokumentowanych w projekcie i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
5.Projekt musi przewidywaé wykonanie mozliwie najwigkszego zakresu prac przygotowawczych przed przefagczeniem.
Przyszly Wykonawca robét nie moze by¢ zobowigzany do wykonywania zasadniczych prac projektowych dotyczacych
sposobu migracji sterownikéw, ktére powinny zostac okreslone w dokumentacji projektowej.

VI. Wymagania dla nowych sterownikéw PLC

1. W istniejacym systemie AKPiA funkcjonuje 5 gtéwnych sterownikow Allen-Bradley SLC 500. W ramach inwentaryzacji
projektant zobowiazany jest okresli¢ dla kazdego sterownika doktadny typ CPU, numer katalogowy, wersje firmware,
typ i konfiguracje chassis, zastosowane moduty /O, moduty komunikacyjne, sposéb komunikacji z urzadzeniami
zewnetrznymi oraz zakres wykorzystania sieci DH+. Dopiero na tej podstawie nalezy opracowa¢ szczegétowy projekt
migracji.

2.Dokumentacja musi okre$la¢ wymagania dla sterownikow PLC przewidzianych do zastosowania w docelowym
systemie automatyki.

3.Sterowniki projektowane do zastosowania muszg by¢ przeznaczone do zastosowan przemystowych oraz posiadaé
udokumentowane mechanizmy bezpieczeristwa odpowiednie do wymagar wynikajacych z analizy ryzyka.
4.Wymagania dla komponentéw nalezy okresli¢ z uwzglednieniem PN-EN IEC 62443-4-2, natomiast wymagania
bezpieczeristwa catego systemu nalezy okresli¢ z uwzglednieniem PN-EN IEC 62443-3-3.

5.Projektant zobowigzany jest przeprowadzi¢ analizg ryzyka cyberbezpieczeristwa projektowanego systemu
AKPiA/SCADA/OT w PWiK Zory i na jej podstawie okreslic:

1) Aktywa objete ochrong oraz ich krytycznosc;

2) Zagrozenia i podatnosci;

3) Potencjalne skutki naruszenia poufnosci, integralnosci lub dostepnosci,

4) Wymagany poziom bezpieczeristwa SL-T dla poszczegdlnych stref i kanatéw komunikacji okreslony na
podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka zgodnie z PN-EN IEC 62443-3-2, z uwzglednieniem krytycznosci
procesu, potencjalnych skutkéw naruszenia dostgpnosci, integralnosci i poufnosci, wymaganej odpornosci
systemu oraz zastosowanych srodkéw ochronnych.

5) Wymagania bezpieczeristwa dla kanatéw komunikacyjnych pomigdzy strefami;

6) Wymagane $rodki ochrony technicznej i organizacyjnej;

7) Ryzyko rezydualne po zastosowaniu zabezpieczen;
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8) Wymagania dotyczace monitorowania, rejestrowania zdarzen, zarzadzania podatnosciami, aktualizacji oraz
odtwarzania systemu po awarii lub incydencie.
6.Wyniki analizy ryzyka nalezy przedstawi¢ w dokumentacji projektowej w formie umozliwiajacej ich jednoznaczne
powigzanie z wymaganiami dla poszczegélnych urzadzer, stref, kanatéw komunikacyjnych oraz funkcji systemu.
7.:Sterowniki PLC stosowane w ramach modernizowanych oraz projektowanych nowych obiektéw powinny zapewniaé
spdjne, skalowalne i interoperacyjne srodowisko automatyki, umozliwiajace ich jednolite zarzadzanie,
programowanie, diagnostyke, utrzymanie oraz integracje z systemem SCADA i pozostatg infrastrukturg OT.
W zakresie, w jakim jest to technicznie i funkcjonalnie uzasadnione, nalezy dazy¢ do ujednolicenia rodziny i
architektury sterownikéw PLC, przy zachowaniu mozliwosci doboru urzadzen odpowiednich do wymaganej
funkcjonalnosci, wydajnosci, dostepnosci oraz warunkéw pracy danego obiektu zapewniajgce;j:

1) Wspdlne lub interoperacyjne srodowisko inzynierskie;

2) Jednolite zasady konfiguracji, diagnostyki i zarzagdzania wersjami;

3) Spdjne mechanizmy bezpieczenstwa;

4) Motzliwos¢ centralnego zarzadzanla konfiguracla w zakresle wynikajacym z architektury systemu;

5) Mozliwos¢ integracji z projektowanym systemem SCADA;

6) Moiliwos¢ dalszej rozbudowy systemu bez koniecznosci przebudowy jego podstawowej architektury;

7) Zapewnienie dostepnosci urzadzen, czgsci zamiennych, oprogramowania i wsparcia producenta przez

wymagany przez Zamawiajgcego okres eksploatacji.

8.Wymog zastosowania jednolitej platformy automatyki musi by¢ uzasadniony w dokumentac;ji projektowe;j
wzgledami technicznymi, funkcjonalnymi, bezpieczenstwa, interoperacyjnosci, utrzymania oraz kosztu cyklu zycia
systemu. Nie nalezy ograniczac rozwigzania do konkretnego producenta lub modelu urzadzenia, jezeli takie
ograniczenie nie jest obiektywnie uzasadnione przedmiotem zaméwienia.
9. Wymagania okreslone ponizej sg tozsame zaréwno dla obszaru objetego modernizacjg jak i obszaru
projektowanych nowych obiektow
10.Dokumentacja musi okresla¢ wymagania dotyczace co najmniej:

Uwierzytelniania;
Kontroli dostepu;
Integralnosci konfiguracji;
Ochrony oprogramowania;
Bezpiecznej komunikaciji;
Zarzadzania aktualizacjami;
Zarzadzania podatnosciami;
Obstugi zdarzen bezpieczenstwa;
Bezpiecznego dostepu serwisowego;

10 Cyklu zycia produktu i wsparcia producenta.
11.Dokumentacja musi okresla¢ dla kazdego sterownika co najmniej: typ i liczbe 1/0, wymagany zapas I/0, wymagane
interfejsy komunikacyjne, wymagania dotyczace redundancji, wymagania dotyczace pamieci, czasu cyklu, dostepnosci
czesci zamiennych, okresu wsparcia producenta oraz mozliwosci rozbudowy.
12. Sterowniki PLC, urzadzenia AKPiA oraz urzadzenia infrastruktury OT nie mogg wymaga¢ bezposredniego dostepu
do Internetu w celu realizacji podstawowych funkcji sterowania, eksploatacji lub diagnostyki. Aktualizacje,
synchronizacja, licencjonowanie i dostep serwisowy musza byé realizowane za posrednictwem kontrolowanych
mechanizméw dostepu, zgodnie z architekturg bezpieczeristwa OT i przy zastosowaniu odpowiednich mechanizméw
kontroli przeptywu danych.
13. Projektant dla obszaru objetego modernizacjg zobowigzany jest okresli¢ dla kazdego sterownika zakres prac
programistycznych, w tym elementy podlegajace migracji 1:1, elementy wymagajace modyfikacji oraz funkcje
wymagajace opracowania od podstaw .

RNV A WD R

Vil.  Okres przejsciowy
1.Projekt musi przewidywac i zapewni¢ mozliwos¢ réwnolegtego funkcjonowania istniejacych i nowych elementéw

systemu w okresie prowadzenia modernizacji .
W okresie przejsciowym dopuszcza sie wspétprace:
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1) Istniejacych sterownikéw Allen-Bradley serii SLC 500,
2) Nowych sterownikow;

3) Istniejacych i nowych urzadzen AKPiA;

4) Istniejacego i nowego systemu SCADA;

5) Istniejacych i nowych sieci komunikacyjnych.

2.Dokumentacja musi dla kazdego etapu okreslac:

1) Zakres modernizowanego uktadu;

2) Elementy pozostajace;

3) Elementy podlegajace wymianie;

4) Elementy nowe;

5) Zaleznosci pomiedzy elementami;

6) Spos6b komunikacji;

7) Sposob przetaczenia;

8) Wymagany czas postoju;

9) Wymagane testy;

10) Sposéb powrotu do poprzedniej konfiguracji;

11) Warunki zakonczenia etapu;

12) Elementy przewidziane do wycofania po zakoriczeniu etapu.
3.Dla kaidego etapu modernizacji Projektant zobowigzany jest opracowa¢ harmonogram przefgczenia wraz
z okreéleniem czynnosci przygotowawczych, czynnosci wykonywanych podczas postoju, czynnosci kontrolnych
po przetaczeniu oraz warunkéw umozliwiajacych powrét do stanu poprzedniego.
4.Istniejace obiekty ciggu technologicznego Oczyszczalni $ciekow muszg zachowaé wymagang funkcjonalnos¢ oraz
komunikacje miedzy obiektowa w okresie przejsciowym.
5.Projektant musi okreslié sposéb bezpiecznej integracji systemow istniejacych i nowych oraz sposéb stopniowego
wycofywania starych rozwiazan.
6.Zamawiajacy nie dopuszcza projektowania nowych obiektéw ani nowych funkcji systemu w sposéb powodujacy
powstawanie trwatych zaleznosci od technologii, urzadzer lub protokotéw przewidzianych do wycofania.
7.Dla catego procesu modernizacji Projektant zobowigzany jest opracowa¢ macierz zaleznosci etapéw migracji,
wskazujac dla kazdego etapu elementy zaleine, warunki rozpoczecia i zakoriczenia etapu, wymagane zasoby,
zaleinoéci technologiczne, zaleznosci komunikacyjne oraz wptyw wykonania lub niewykonania danego etapu na
kolejne etapy modernizacji.
8. W projekcie nalezy dokonaé analizy dla trzech wariantéw okresu przej$ciowego systemu SCADA :
1) Bezposrednia migracja,
2) Odtworzenie funkcjonalnosci,
3) Czasowe utrzymanie legacy SCADA w trybie read-only.

VIIl.  Migracja DH+

1.Projektant zobowigzany jest przyjac istniejaca sie¢/technologie komunikacyjng Data Highway Plus (DH+) wraz z
urzadzeniami i protokotem komunikacyjnym wykorzystywanym w tej sieci ja ko rozwigzanie przejSciowe przeznaczone
do catkowitego wycofania.

2.Projekt musi zawiera¢ kompletny wykaz wszystkich:

1) Urzadzer zaleinych od DH+,
2) Sterownikdéw wykorzystujacych DH+,
3) Pofaczen DH+,
4) Funkcji realizowanych z wykorzystaniem DH+,
5) Zaleznosci pomiedzy urzadzeniami.
3.Dla kazdego potaczenia DH+ nalezy okresli¢:
1) Stanistniejacy,
2) Urzadzenia po obu stronach potaczenia,
3) Zakres wymienianych danych,
4) Spos6b komunikacji,
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5) Rozwigzanie przejéciowe,

6) Rozwigzanie docelowe,

7) Wymagany sprzet,

8) Wymagany zakres konfiguraciji,

9) Sposéb migraciji,

10) Wymagany termin wycofania danego potaczenia DH+;

11) Kryteria potwierdzajace prawidtowa migracje;

12) Wymagane testy po migracji;

13) Spos6b fizycznego i logicznego wytaczenia urzadzen DH+ po zakoriczeniu migracji.
4.Projekt musi przewidywa¢ migracje komunikacji DH+ do docelowej infrastruktury przemystowego Ethernetu.
W okresie przejsciowym dopuszcza sig zastosowanie urzadzen integracyjnych/Gateway umozliwiajgcych komunikacje
z istniejgcymi urzadzeniami DH+.
5.Gateway moga by¢ stosowane wylacznie jako rozwigzanie przejéciowe i nie moga tworzy¢ trwatej zaleznosci
docelowego systemu od DH+.
6. Dla kazdego etapu migracji nalezy okresli¢ jednoznaczne kryteria uruchomienia procedury rollback,

osoby uprawnione do podjgcia decyzji, maksymalny czas rozpoczecia rollbacku, wymagane czynnosci oraz stan

systemu, ktéry musi zostac osiggniety po jego wykonaniu.
7. Docelowa architektura komunikacyjna musi zapewniaé, w zakresie wynikajacym z analizy ryzyka i mozliwosci
technicznych zastosowanych protokotéw, odpowiednie mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji, integralnosci
i poufnosci transmisji, zarzadzania certyfikatami, segmentaciji sieci oraz kontroli przeptywu danych. W przypadku braku
mozliwosci zastosowania kryptograficznej ochrony danego protokotu nalezy zastosowaé¢ odpowiednie $rodki
kompensujgce w zakresie:

1) Autoryzacji;

2) Integralnosci danych;

3) Poufnosci transmisji;

4) Zarzadzania certyfikatami;

5) Segmentacji sieci;

6) Kontroli przeptywu danych.
8.Dobér protokotu komunikacyjnego nalezy wykonaé indywidualnie dla kazdego interfejs z uwzglednieniem
wymaganej funkcjonalnosci, deterministycznosci, przepustowosci, dostepnosci, niezawodnogci, interoperacyjnosci,
diagnostyki oraz cyberbezpieczeristwa.
9. Projekt nie moze ogranicza¢ przysztego Wykonawcy w zakresie zastosowania rozwigzan réwnowaznych,
interoperacyjnych i zgodnych z wymaganiami niniejszego opracowania, z zastrzezeniem wymagan wynikajgcych
z przyjetej architektury systemu, cyberbezpieczeristwa, kompatybilnosci oraz koniecznosci zapewnienia ciggtosci pracy
Oczyszczalni Sciekow.

IX. Modernizacja systemu SCADA i dyspozytornia PWiK Zory

1.Projekt systemu SCADA musi by¢ skoordynowany z projektem kompleksowej modernizacji dyspozytorni
zaktadowej PWIK.
2.Nowy system SCADA powinien zapewnia¢ centralny nadzér nad:

1) Nowymi obiektami,
2) Modernizowanymi obiektami,
3) Obiektami pozostajacymi czasowo na istniejgcej automatyce.

3.Nowy system powinien posiada¢ mozliwo$¢ migracji i wykorzystania istniejacego projektu SCADA oraz w zakresie
technicznie mozliwym — zachowania istniejgcych danych, tagéw, alarméw, trendéw i archiwéw. Projektant podczas
inwentaryzacji zobowiazany jest okresli¢ zakres mozliwej migracji i zaprojektowa¢ sposob jej przeprowadzenia.

4.Projekt musi okresla¢ docelowa:

1) Architekture SYSTEMU SCADA,
2) Liczbe niezbednych serweréw/maszyn wirtualnych ,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Liczbe stanowisk operatorskich,

Role poszczegblinych serweréw,

Sposob archiwizacji,

Sposob raportowania,

Sposéb obstugi alarméw,

Sposob zarzadzania uzytkownikami,
Sposob wykonywania kopii zapasowych,

10) Sposdb odtworzenia systemu.
11) Wymagany poziom dostepnosci;
12) Wymagany czas odtworzenia;
13) Wymagany czas utraty danych;

14) Wymagany okres przechowywania danych;

15) Wymagany poziom redundancji;
16) Wymagania dotyczace stacji inzynierskiej;

17) Wymagania dotyczace licencji runtime i engineering;
18) Wymagania dotyczace backupu projektu SCADA.

5. Projektant musi okresli¢ wykonalno$¢ migracji istniejacego projektu SCADA iFIX 5.5 do projektowanego systemu
docelowego, z uwzglednieniem kompatybilnosci wersji, formatéw projektow, mechanizméw komunikacyjnych,
skryptéw, ekranéw, alarméw, trendéw, archiwéw, raportéw i danych historycznych. W przypadku braku mozliwosci
bezposredniej migracji Projektant zobowigzany jest wskaza¢ spos6b odtworzenia wymaganej funkcjonalnosci oraz

sposob zachowania i udostepnienia danych historycznych.

6.Projektant zobowigzany jest opracowac macierz migracji SCADA obejmujaca co najmniej: tagi, ekrany synoptyczne,
alarmy, trendy, archiwa, raporty, receptury, skrypty, komunikacjg, uzytkownikéw i uprawnienia oraz inne funkcje
istniejacego systemu. Dla kazdego elementu nalezy okresli¢: stan istniejacy, decyzje ,migrowac / odtworzy¢ / zastgpic
/ wycofaé”, sposéb realizacji, wymagania techniczne, wymagany zakres testow oraz kryterium akceptacji. Dla kazdego
elementu nalezy okresli¢ uzasadnienie przyjetej decyzji oraz wptyw decyzji na funkcjonalnosé, bezpieczenistwo, koszty

utrzymania i mozliwos$¢ dalszej rozbudowy systemu.

7.Migracja musi zostaé przeanalizowana co najmniej w zakresie:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

8.Dla kazdego elementu projektant powinien okreslic:

1)
2)
3)
4)
5)

9.Dokumentacja musi zawiera¢ kompletny wykaz wymaganych licencji, w szczegdInosci dla:

1)
2)
3)
4)
5)

Tagdw,

Alarméw,

Trendow,

Ekranow,

Raportow,

Archiwéw;

Danych historycznych,
Konfiguracji komunikacji,
Funkcji operatorskich.

Mozliwos¢ przeprowadzenia migracji,
spos6b migracji,

zakres zachowania funkcjonalnosci,
wymagane prace,

Motzliwe ograniczenia.

Systemu SCADA;

Baz danych;

Systemdw operacyjnych;
Narzedzi inzynierskich;
Stacji operatorskich;
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6) Serwerdw;

7) VMS/CCTV;

8) Urzadzeri sieciowych, jezeli wymagaja licencj;

9) Innych komponentéw wymagajacych licencjonowania.
10.Wykaz musi zawiera¢ co najmniej nazwe produktu, producenta, przeznaczenie, liczbe wymaganych licengji, liczbe
uzytkownikéw, liczbe klientéw, rodzaj licencji oraz wymagany okres wsparcia. Dla kazdej licencji nalezy okresli¢
model licencjonowania, sposéb kalkulacji licencji, liczbg wymaganych jednostek licencyjnych, okres obowigzywania,
zakres aktualizacji i wsparcia oraz warunki przeniesienia licencji na Zamawiajcego.

X. Platforma serwerowa i ciggtosé dziatania

1.Wymagane zasoby systemu dyspozytorskiego na potrzeby realizacji projektu nalezy zaprojektowaé do pracy na
wysokodostepnej platformie serwerowej w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Projekt powinien uwzglednia¢ w szczegéInosci:

1) Redundancje elementéw krytycznych,

2) Redundantne zasilanie,

3) Zasilanie UPS systeméw obiektowych ,

4) Wysokodostepne srodowisko serwerowe,

5) Redundancje sieci,

6) Niezalezny system backupu,

7) Mozliwos¢ odtworzenia systemu po awarii,

8} Monitoring infrastruktury,

9) Synchronizacje czasu,

10) Kontrole dostepu,

11) Rejestracje zdarzen.

2.Dla kazdego elementu krytycznego Projektant musi okreélié:

Wymagany poziom redundancji,

spos6b przetaczenia awaryjnego,
Maksymalny dopuszczalny czas przetaczenia,
Skutki awarii pojedynczego elementu,
Sposob odtworzenia elementu po awarii.

uks e

3.Projektant zobowigzany jest przeprowadzi¢ analiz¢ pojedynczych punktéw awarii (SPOF).

4. Projekt musi okreslac dla kazdej ustugi i funkcji krytycznej: RTO (Recovery Time Objective — docelowy maksymalny
czas odtworzenia) oraz RPO — maksymalny dopuszczalny zakres utraty danych wyrazony w czasie. Wartosci musza
wynika¢ z analizy wptywu na $wiadczenie ustugi, analizy ryzyka i wymagan technologicznych oraz muszg byé
zweryfikowane w testach w tym dla:

1) Systemu SCADA,

2) Systemu dyspozytorskiego,

3) Bazdanych,

4) Archiwow,

5) Konfiguracji urzadzen,

6) Danych historycznych.
5. Projektant zobowigzany jest zaproponowa¢ wartosci RTO i RPO dla poszczegéinych systemdw wraz z uzasadnieniem
wynikajacym z analizy ryzyka, krytycznosci funkeji technologicznych oraz zaleznoéci pomiedzy systemami. Dla kazdej
wartosci nalezy okresli¢c sposéb jej osiagnigcia, wymagane mechanizmy redundancji, backupu i odtworzenia oraz
sposob jej zweryfikowania podczas testéw odbiorowych
6.Projektant zobowigzany jest okresli¢ dla kazdego serwera lub maszyny wirtualnej wymagane parametry
obliczeniowe, pamig¢ RAM, przestrzer dyskowg, sposéb ochrony danych, wymagany poziom RAID, interfejsy sieciowe,
wymagania dotyczace systemu operacyjnego, wirtualizacji oraz mozliwosci rozbudowy. Dobér RAID nalezy traktowac
jako element dostgpnosci infrastruktury, a nie jako mechanizm kopii zapasowej. Projekt musi niezaleznie okreéla¢
polityke backupu i odtworzenia.
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7.: Projekt powinien okreéla¢ spos6b wykonywania kopii zapasowych konfiguracji, projektéw PLC/SCADA, systemow,
baz danych oraz danych historycznych. Kopie zapasowe muszg by¢ chronione przed nieautoryzowang modyfikacjg i
usunieciem. Dla komponentéw krytycznych nalezy przewidzie¢ co najmniej jedna kopie odseparowang logicznie od
érodowiska produkcyjnego oraz, w zakresie wynikajacym z analizy ryzyka, kopieg offline lub niezmienialng.

Dla kazdej kategorii kopii zapasowych nalezy okresli¢ RPO, okres retencji, wiasciciela, procedure odtworzenia oraz
spos6b i czestotliwos¢ testowania odtworzenia.

8.Projektant zobowigzany jest okresli¢ wymagany czas podtrzymania UPS dla poszczegéinych grup odbiorow
na podstawie analizy ciggtosci dziatania, charakterystyki obcigzenia, wymaganego czasu przetaczenia na Zrédto
rezerwowe oraz wymagan RTO. Dla elementéw krytycznych wymagany czas podtrzymania UPS wynosi 120 minut, jako
wymaganie Zamawiajacego, chyba ze analiza ciggtosci dziatania i bilans energetyczny wykazg rbwnowazne rozwigzanie.
Wymaganie to nalezy odrézni¢é od wymagari wynikajacych z KSC, IEC 62443 i norm elektrycznych.

Xl. Cyberbezpieczeristwo OT

1. Projekt nalezy opracowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa,
przepisami wykonawczymi oraz wymaganiami majacymi zastosowanie do Zamawiajacego z uwzglednieniem
obowiazujacych kryteriow kwalifikacji podmiotéw kluczowych i waznych. Projektant, przed przyjeciem wymagan
szczegdtowych, zobowigzany jest wskaza¢ w dokumentaciji: (1) podstawe kwalifikacji Zamawiajgcego do zakresu
KSC, (2) ustuge lub ustugi objete zakresem, (3) systemy informacyjne i procesy wplywajace na $wiadczenie tych ustug
oraz (4) wymagania KSC majace zastosowanie do projektowanego rozwigzania. Odwotanie do dyrektywy NIS2 naleiy
traktowaé jako wskazanie kontekstu regulacyjnego, a wymagania obligatoryjne formutowaé na podstawie prawa
krajowego.
2. Dokumentacja projektowa musi okresla¢ wymagania, jakie bgeda musiaty spetniaé sterowniki PLC przewidziane
do zastosowania przez przysztego Wykonawceg robét.
3. System nalezy zaprojektowaé zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz normami dotyczacymi
cyberbezpieczeristwa systeméw automatyki przemystowej, w szczegblnosci z odpowiednimi czg$ciami rodziny PN-EN
IEC 62443.
4. Analize ryzyka cyberbezpieczeristwa IACS nalezy prowadzi¢ jako element systemu zarzadzania bezpieczeistwem
informacji Zamawiajacego. Metodyka powinna okresla¢ aktywa, zaleznosci, zagrozenia, podatnosci, skutki dla
éwiadczenia ustugi, prawdopodobieristwo, poziom ryzyka, ryzyko rezydualne, wiasciciela ryzyka, sposob postepowania
z ryzykiem oraz kryteria akceptacji. W zakresie IACS nalezy dodatkowo stosowaé PN-EN IEC 62443-3-2 i okresli¢ strefy,
kanaty (conduits), SL-T oraz wymagania bezpieczeristwa wynikajace z przyjgtych poziomow.
5.Projektant musi opracowaé model stref i kanatéw komunikacyjnych zgodny z PN-EN |EC 62443, obejmujacy co
najmniej: strefe procesu, strefy sterowania, strefy SCADA, strefy zarzadzania, strefy dostepu serwisowego, strefy
integracyjne/DMZ oraz kanaty pomigdzy nimi. Dla kazdego kanatu nalezy okreéli¢ zrédto, cel, protokét, port/ustuge,
kierunek, wymagane zabezpieczenia, regute zapory oraz uzasadnienie dopuszczenia komunikacji
6.Projektowane rozwigzania techniczne muszg zapewnia¢ mozliwosc wykrywania, rejestrowania, analizy i obstugi
incydentéw bezpieczeristwa oraz przekazywania informacji niezbednych do realizacji obowigzkéw KSC.
Procedury i architektura musza umozliwia¢ realizacje termindw ustawowych dla powainych incydentow,
w szezegdlnoéci wezesnego ostrzeienia do 24 godzin, zgfoszenia do 72 godzin oraz sprawozdania koncowego
w terminie miesiaca, zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy. System powinien umozliwia¢ eksport i zabezpieczenie
danych dowodowych oraz wspétprace z wlasciwym CSIRT i systemem 546.
7. Projekt musi okreslaé proces zarzadzania podatnosciami obejmujacy identyfikacje, ocene krytycznosci, analize
wplywu na proces technologiczny, priorytetyzacjg, testowanie aktualizacji, zatwierdzenie wdrozenia, wdrozenie lub
zastosowanie érodka kompensacyjnego oraz weryfikacje skutecznosci. Dla komponentow, ktorych nie mozna
aktualizowa¢, nalezy okresli¢ formalne $rodki kompensacyjne, wiasciciela ryzyka i termin ponownej oceny.
8. Dokumentacja zaméwienia musi zawiera¢ wymagania bezpieczenstwa dla dostawcéw i podwykonawcow,
obejmujace co najmniej: informacje o cyklu zycia produktu, bezpieczeristwo procesu wytwarzania i aktualizacji,
obstuge podatnosci, powiadamianie o incydentach i podatnosciach, wymagania dotyczace zdalnego dostgpu, wsparcia
producenta, integralnosci oprogramowania i aktualizacji, kopii zapasowych, prawa do konfiguracji i danych oraz
mozliwoé¢ audytu lub weryfikacji spetnienia wymagan bezpieczeristwa.
9.Projekt musi wskazywaé role i odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Projektanta i Wykonawcy w zakresie
cyberbezpieczeristwa, w szczegélnosci wiascicieli aktywow, wiascicieli ryzyka, osob zatwierdzajacych dostep zdalny,
os6b uprawnionych do uruchomienia rollbacku, oséb odpowiedzialnych za obstuge incydentéw oraz oséb
zatwierdzajacych zmiany konfiguracji produkcyjne;.
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Xl Telemechanika.

1.Projektant zobowigzany jest zaprojektowac system telemechaniki obejmujacy co najmniej zrédto i odbiorce danych,
zakres danych, kierunek transmisji, protokét, medium transmisyjne, czestotliwos¢ transmisji, wymagany czas reakcji,
wymagania dotyczace dostgpnosci, sposéb zabezpieczenia komunikacji oraz reakcje systemu na utrate tacznoéci. Dla
kazdego sygnatu lub grupy sygnatéw Projektant zobowigzany jest okresli¢ wymagany poziom dostepnosci, dopuszczalng
latencje, wymagania dotyczace kolejnosci i integralnosci danych oraz zachowanie systemu w przypadku utraty,
opdinienia lub powtérzenia komunikatu.

2. System powinien umozliwiac¢ zdalny nadzér, monitoring stanoéw urzadzen, transmisje pomiaréw, alarméw i zdarzer
oraz —w zakresie dopuszczonym przez technologig i Zamawiajgcego — zdalne sterowanie urzadzeniami.

3.Projektant zobowigzany jest zinwentaryzowac istniejgce rozwigzania telemechaniki, protokoty

i media transmisyjne oraz zaprojektowa¢ ich etapowa migracje do docelowej, opartej na przemystowym Ethernet
rozwigzania komunikacyjnego.

4.Zakres dokumentacji powinien obejmowac:

1) Stan istniejacy,

2) Architektura docelowa,

3) Macierz komunikacji,

4) Protokoty transmisji,

5) Media transmisyjne,

6) Redundancja,

7) Cyberbezpieczerstwo,

8)  Tryb pracy awaryjnej,

9) Testy.

10) Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej.

5.Projektant zobowigzany jest okresli¢ wymagania dotyczace FAT, SAT i testéw integracyjnych systemu telemechaniki,
w tym testow poprawnosci transmisji, czasu reakcji, poprawnoséci wartosci, alarméw, zdarzeri, sterowania, utraty
facznosci i odtworzenia komunikacji.

6. Istniejacy protokét DH+ nalezy traktowac jako rozwigzanie przejéciowe przeznaczone do wycofania. Komunikacja
systemu telemechaniki musi by¢ projektowana z uwzglednieniem wymagan cyberbezpieczeristwa, w szczegélnoéci
segmentacji sieci OT, kontroli przeptywu danych, uwierzytelniania, integralnosci i — w wymaganym zakresie —
szyfrowania transmisji, zgodnie z wasciwymi wymaganiami PN-EN IEC 62443. Projektant okreéli dla kazdego potaczenia
zrédto i odbiorce danych, zakres i czestotliwo$é transmisji, wymagany czas reakcji, sposéb zabezpieczenia oraz reakcje
systemu na utratg tacznosci. Utrata komunikacji z dyspozytornig, SCADA lub innym systemem nadrzednym nie moze
powodowac utraty lokalnego sterowania procesem przez PLC; kazdy obiekt musi posiada¢ okreslony lokalny tryb pracy
awaryjnej.

7. Projekt nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem wymaganej dostepnosci, redundancji dla funkcji krytycznych,
synchronizacji czasu, diagnostyki komunikacji, rejestracji zdarzen oraz moiliwoéci odtworzenia konfiguraciji.
Szczegotowy dobdr urzadzen telemechaniki, medidw transmisyjnych, topologii, protokotéw i parametréw komunikacji
projektant okresli na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji istniejacego systemu, wymagari technologicznych oraz
uzgodnieri z Zamawiajacym w zakresie projektowanej modernizacji dyspozytorni w PWiK Zory.

Xill.  Monitoring wizyjny dla projektowanych nowych obiektéw Oczyszczalni sciekéw

1. W ramach dokumentacji projektowej nalezy zaprojektowaé kompletny system monitoringu wizyjnego (CCTV) dla
projektowanych obiektéw i instalacji, w szczegdlnosci w zakresie stacji przyjecia osadéw i cieklych odpaddw
przemystowych, komér fermentacyjnych, zbiornika biogazu, instalacji oczyszczania i odsiarczania biogazu, agregatow
kogeneracyjnych, pompowni, drég wewnetrznych, wjazdéw, wejé¢ do obiektéw oraz innych miejsc istotnych z punktu
widzenia bezpieczeristwa i prawidtowe] eksploatacji Oczyszczalni Sciekéw. Zastosowane rozwigzania powinny by¢
skorelowane z rozwigzaniami ujetymi w opracowywanym projekcie budowy monitoringu wizyjnego dla istniejacej
czesci obiektu Oczyszczalni Sciekéw umozliwiajgcym wyswietlenie obrazéw z kamer w jednolitym systemie
dyspozytorskim.
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2. System nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy obserwacjg procesOw przyjecia i transportu osaddw, dostepu
do obiektéw, stanu kluczowych urzadzen technologicznych oraz obszaréw wymagajacych szczegbdinego nadzoru.
System CCTV nalezy zaprojektowac z mozliwoscig integracji z systemem nadrzednym/SCADA, w zakresie uzasadnionym
funkcjonalnie, w szczegdlnosci w celu prezentacji obrazu z wybranych kamer przy wystgpieniu standw alarmowych lub
zdarzen technologicznych. W przypadku lokalizacji urzadzert CCTV w strefach zagrozenia wybuchem ich dobor nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie klasyfikacji stref ATEX oraz wymagar wtaséciwych dla danej strefy. Nalezy ograniczy¢
lokalizowanie urzadzerh wymagajacych zasilania lub mogacych stanowi¢ Zrédto zaptonu w strefach zagroZenia
wybuchem, jezeli osiggnigcie wymaganej funkcjonalnosci jest mozliwe poprzez rozwigzania techniczne zlokalizowane
poza tymi strefami.

3.Projektant powinien wykona¢ inwentaryzacjg istniejacego systemu monitoringu wizyjnego w dyspozytorni PWiK Zory
a nastepnie zaprojektowa¢ dedykowane rozwigzania dla nowych obiektow.

3 Zakres dokumentaciji projektowej powinien obejmowac co najmniej :

3.1 Zakres projektowanego systemu CCTV

3.2 Lokalizacje kamer,

3.3 Parametry kamer,

3.4 VMS/NVR,

3.5 Siec transmisji,

3.6 Zasilanie,

3.7 Retencja,

3.8 Integracja z SCADA,

3.9 Cyberbezpieczenstwo,

3.10 Spetnienie wymogéw RODO,

3.11 Testy i odbiér koricowy.

4.Dla kaidej kamery Projektant zobowigzany jest okresli¢ wymagany obszar obserwacji, minimalny

poziom szczegétowosci obrazu, warunki o$wietleniowe, wymagany zasigg obserwacji oraz sposob potwierdzenia
spetnienia wymagan podczas odbioru.

5. Projektant zobowigzany jest okresli¢ wymagana retencje nagran dla poszczegdlnych kategorii kamer na podstawie
funkcji obiektu, analizy ryzyka oraz wymagan Zamawiajgcego. Przyjety okres retencji nalezy okresli¢ jednoznacznie dla
kazdej kategorii systemu. Jezeli Zamawiajacy wymaga standardowej retencji 30 dni, nalezy przyjac ja jako wymaganie
projektowe, z uwzglgdnieniem wymagan prawnych dotyczacych ochrony danych osobowych.

6.System nalezy zaprojektowaé w oparciu o cyfrowa transmisjg IP i infrastru kture sieciowa odpowiednia dla Srodowiska
przemystowego, z zapewnieniem odpowiedniej przepustowosci, dostepnosci, archiwizacji nagran oraz mozliwosci
dalszej rozbudowy.

7 Projektant zobowigzany jest zaprojektowac integracjg obrazu z systemem dyspozytorskim, umozliwiajac operatorowi
dostep do obrazu z kamer bezposrednio z poziomu stanowisk dyspozytorskich oraz — w uzasadnionych przypadkach —
automatyczne wywolanie obrazu z okreslonej kamery w reakcji na zdarzenie lub alarm systemu automatyki.

8. System CCTV nalezy logicznie i — w zakresie wynikajacym z analizy ryzyka — fizycznie odseparowac od podstawowej
sieci sterowania OT. Integracje z systemem dyspozytorskim nalezy realizowaé poprzez odpowiednio zabezpieczong
strefe integracyjna/DMZ, z zastosowaniem kontrolowanych przeptywow danych, regut minimalnych uprawnier oraz
jednoznacznie okreélonych punktéw komunikacyjnych.

9.System CCTV/VMS/NVR nalezy objgé wymaganiami cyberbezpieczenstwa analogicznymi do pozostatych systemow
OT/IT, odpowiednio do wyniku analizy ryzyka, w tym: indywidualne konta, kontrole uprawnien, MFA dla dostepu
administracyjnego i zdalnego, bezpieczne zarzadzanie firmware, aktualizacje, zarzgdzanie podatnosciami,
synchronizacje czasu, rejestrowanie zdarzeri, ochrong konfiguracji oraz kontrolowany dostep serwisowy.
10.Projektant powinien okresli¢ dodatkowe wymagania dotyczace serweréw/systemu zarzadzania obrazem (VMS),
pojemnosci i czasu retencji nagran, archiwizacji, synchronizacji czasu, redundancji elementéw krytycznych, zasilania
awaryjnego oraz sposobu odtworzenia systemu po awarii. Projekt nalezy skoordynowa¢ z projektem modernizacji
dyspozytorni, infrastruktura serwerowa i sieciowa PWiK oraz wymaganiami dotyczacymi ochrony danych i prywatnosci,
w szczegdlnosci przepisami RODO, jezeli system bedzie przetwarzat dane osobowe.

11. Szczegbtowy dobdr urzadzer, parametréw kamer, sposobu transmisji, retencji i integracji projektant powinien
okresli¢ na podstawie wizji lokalnej, analizy ryzyka i uzgodnien z Zamawiajacym.

XIV. Koordynacja miedzybranzowa

1.Projekt wykonawczy musi by¢ skoordynowany z:
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1) Projektem w branzy budowlanej,

2) Projektem w branzy technologiczne;j,

3) Projektem w branzy elektrycznej,

4) Projektami nowych obiektéw,

5) Projektem modernizacji istniejacych obiektow,
6) Projektem sieci teletechnicznych,

7) Projektem infrastruktury IT/OT,

8) Projektem modernizacji dyspozytorni PWiK Zory.

2. Projektant zobowigzany jest opracowac¢ macierz interfejséw miedzybranzowych obejmujgcg co najmniej branze
technologiczng, elektryczng, AKPiA, automatyke, IT/OT, teletechnike, CCTV oraz dyspozytornie. Dla kazdego interfejsu
nalezy wskaza¢ zakres odpowiedzialnosci, dane wejéciowe i wyjéciowe, wymagane potaczenia, urzadzenia,
okablowanie oraz wymagane uzgodnienia.

XV.  Zakres dokumentaciji projektowej

1.Projekt wykonawczy powinien zawiera¢, w zakresie wynikajacym z przeprowadzonej inwentaryzacji na obiektach
Oczyszczalni Sciekéw PWIK Zory i przyjetych rozwigzari, co najmniej:

1) Opis techniczny,

2) Opis funkcjonalny,

3) Architekture systemu,

4) Architekture przejsciows i docelowa,

5) Schematy automatyki,

6) Listy 1/O;

7) Wykaz urzadzenri AKPiA,

8) Woykaz sterownikow;

9) Wykaz urzadzen sieciowych,

10) Architekture komunikacyjna,

11) Algorytmy sterowania;

12) Matryce blokad i interlockéw,

13) Liste alarmow,

14) Wymagania szczegéle dla SCADA,

15) Plan przeprowadzenia migracji;

16) Plan etapowej wymiany sterownikow,

17) Sposéb wycofania transmisji DH+,

18) Wymagania dla infrastruktury serwerowe;j,

19) Wymagania cyberbezpieczeristwa,

20) Plan testow i odbioréw,

21) Schematy ideowe i wykonawcze szaf automatyki,

22) Listy kablowe i zestawienia potaczen,

23) Wykaz adresacji IP, VLAN oraz portéw i ustug,

24) Macierz komunikacji pomiedzy strefami zawierajgca Zrédto, cel, protokét, port/ustuge, kierunek komunikacji,

uzasadnienie biznesowe/techniczne oraz wymagane mechanizmy zabezpieczen,

25) Macierz alarmoéw,

26) Macierz blokad i interlockéw,

27) Macierz migracji PLC,

28) Macierz migracji SCADA,

29) Plan testéw FAT/SAT,

30) Kryteria odbioru,

31) Wykaz licenciji,

32) Wykaz urzadzeri do demontazu,

33) Wykaz urzadzen pozostajacych w eksploatacji,

34) Wykaz urzadzen nowych,

35) Wymagania dotyczgce dokumentacji powykonawcze;j,
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36) Standard nazewnictwa tagéw, sygnatow, urzadzen, obiektéw technologicznych, alarméw, zmiennych,

punktéw I/0 oraz elementéw infrastruktury komunikacyjnej, zapewniajacy spojnosc pomigdzy PLC, SCADA,
telemechanika, raportowaniem i dokumentacjg projektowa.

2. Dokumentacja kosztowa musi obejmowac odrgbnie:
1) Przedmiar robét,
2) Kosztorys inwestorski,
3) Zestawienie urzadzen,
4) Zestawienie materiatow,
5) Zestawienie prac programistycznych/konfiguracyjnych,
6) Zestawienie wymaganych licencji,
7) Zestawienie prac zwigzanych z migracjg,
8) Zestawienie prac zwigzanych z uruchomieniem,
9) Zestawienie prac zwigzanych z dokumentacjg powykonawcza.

3.Dokumentacja projektowa musi obejmowac lub wskazywaé zakres opracowania specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), obejmujacych wymagania dotyczace wykonania, jakosci, badan,
testéw, uruchomienia i odbioru robét objetych przysztym postepowaniem.

4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIiORB), w zakresie wymaganym
dla przedmiotu przysztego postepowania.

5.Dokumentacja musi zosta¢ przekazana w wersji PDF oraz, dla materiatéw podlegajacych dalszej edycji, w formatach
irédtowych wiasciwych dla zastosowanego oprogramowania. Zestawienia i wykazy nalezy przekaza¢ réwniez
w formacie umozliwiajgcym ich dalsza edycje.

6.Minimalny zakres obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

XVI.

PDF — dokumentacja zatwierdzona;

DWG — rysunki, jesli wystepuja;

XLSX — zestawienia;

Formaty natywne dla projektéw PLC/SCADA;
Kopie konfiguracji;

Pliki Zrédtowe.

Wymagania technologiczne realizacji projektu

Podstawowg zasadg projektowa powinna by¢ niezaleznos¢ lokalnego sterowania procesem od dostepnosci
systeméw nadrzednych tj. sterowanie procesem przez lokalne sterowniki PLC musi by¢ niezalezne
od dostepnosci systemu SCADA, serweréw dyspozytorskich, systemu zdalnego dostepu, systemow
uwierzytelniania oraz innych systeméw nadrzednych, ktérych awaria nie moze powodowa¢ utraty
podstawowych funkcji sterowania procesem. Kazdy obiekt technologiczny musi posiada¢ lokalny interfejs
operatorski umozliwiajacy realizacje funkcji lokalnego nadzoru i sterowania okreslonych w projekcie
funkcjonalnym. Sposéb realizacji lokalnego HMI, w tym liczba paneli i ich przypisanie do sterownikéw PLC,
nalezy dobraé na podstawie architektury automatyki, funkcji technologicznych, ergonomii oraz wymagan
bezpieczenistwa. Lokalny interfejs operatorski nie moze tworzy¢ niekontrolowanej alternatywnej $ciezki
dostepu do funkcji sterowania. Lokalny panel operatorski HMI nalezy dobraé z uwzglednieniem ergonomii
obstugi, charakteru prowadzonego procesu technologicznego, ilosci prezentowanych informacji oraz
przewidywanej odlegtosci operatora od ekranu.

Minimalng przekatng panelu nalezy okresli¢ na podstawie analizy ergonomii, liczby informacji, funkgcji
operatorskich, odlegtoéci obserwacji i warunkéw $rodowiskowych. Dla standardowych stanowisk lokalnych
zaleca sie stosowanie paneli o przekatnej nie mniejszej niz 15", chyba ze Projektant uzasadni zastosowanie
innego rozwigzania.. Projektant zobowigzany jest do przedstawienia w dokumentacji projektowe;j
uzasadnienia doboru przekatnej i rozdzielczoéci panelu HMI z uwzglednieniem przewidywanej odlegtosci
operatora, funkgji realizowanych przez panel oraz warunkéw Srodowiskowych jego instalacji. Awaria
elementéw infrastruktury cyberbezpieczeristwa, w szczegélnosci firewalli, VPN, systeméw uwierzytelniania
lub serweréw bezpieczeristwa, nie moie powodowa¢ niekontrolowanego zatrzymania procesu
technologicznego, chyba ze z przeprowadzonej
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10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.

17.

analizy ryzyka wynika koniecznos¢ przejscia okre$lonego uktadu do stanu bezpiecznego.

Projekt musi uwzgledniac zasade fail-safe dla sytuacji, w ktérych utrzymanie pracy urzadzenia lub procesu
mogtoby spowodowac zagrozenie dla ludzi, srodowiska, urzadzer lub procesu technologicznego, oraz zasade
fail-operational dla funkcji, ktorych cigglos¢ dziatania jest wymagana dla zapewnienia prawidtowej
i bezpiecznej pracy Oczyszczalni Sciekéw.

Projektant zobowigzany jest uwzgledni¢ powyisze wymagania réwniez podczas etapowej modernizacji
istniejacego systemu, w tym w okresie wspdtistnienia starych i nowych sterownikéw oraz podczas migragji
komunikacji DH+ do docelowej infrastruktury Ethernet.

Szczegotowe rozwiazania techniczne, dobér urzadzen, protokotéw, topologii sieci, sposobu migracji, liczby
i konfiguracji serweréw, sposobu wymiany sterownikéw oraz aparatury AKPiA Projektant okreéli na podstawie
przeprowadzonej wizji lokalnej, inwentaryzacji, analizy istniejacego systemu, wymagan technologicznych oraz
uzgodnien z Zamawiajgcym.

Wymagania dla komponentéw systemu nalezy okreéli¢ z uwzglednieniem PN-EN IEC 62443-4-2, natomiast
wymagania bezpieczeristwa systemowego nalezy okresli¢ z uwzglednieniem PN-EN IEC 62443-3-3.

Projektant zobowigzany Jest okresli¢ dla kazdego istotnego urzadzenia i oprogramowania status cyklu zycia
produktu, w tym dostgpnos¢ producenta, date zakoriczenia sprzedazy, zakoriczenia wsparcia technicznego
oraz zakoriczenia dostarczania aktualizacji bezpieczenstwa.

Projektant musi uwzgledni¢ fakt, z¢ modernizacja bedzie prowadzona etapowo. W okresie przejsciowym
nalezy zapewni¢ bezpieczng wspétprace nowych sterownikéw z istniejacymi sterownikami i urzadzeniami, przy
jednoczesnym ograniczaniu i planowym wycofywaniu historycznych, niezabezpieczonych protokotéw
komunikacyjnych.

Zdalny dostgp do OT moze byc realizowany wytacznie przez kontrolowany punkt posredniczacy. Musi by¢
indywidualnie uwierzytelniany, zatwierdzany przed uzyciem, ograniczony czasowo i zakresowo, chroniony
MFA, rejestrowany oraz mozliwy do natychmiastowego zablokowania. Bezposredni dostep z Internetu do PLC,
HMI, SCADA, urzadzer sieciowych i innych komponentéw OT jest niedopuszczalny.

Projektant winien okresli¢ sposéb dostepu do poszczeg6inych warstw systemu, w szczeg6lnosci SCADA, stacji
inzynierskich, PLC i urzadzen sieciowych, oraz sposéb ich separacji i zabezpieczenia. Nie dopuszcza sie
projektowania bezposredniego dostepu z Internetu do urzadzeri OT ani niekontrolowanych potfaczen
serwisowych.

Projektant musi okresli¢ sposéb przechowywania i ochrony logéw zdalnych sesji oraz minimalny okres ich
przechowywania. Logi dotyczace dostepu administracyjnego, zdalnego dostepu serwisowego i zdarzenh
bezpieczeristwa powinny by¢ zabezpieczone przed modyfikacja i usunieciem przez uzytkownikow systemu,
a ich czas synchronizowany z centralnym zrédtem czasu.

Projekt musi zapewnia¢ rozwigzania dajgce mozliwosé catkowitego wytaczenia zdalnego dostepu bez wptywu
na lokalne sterowanie PLC i ciggto$¢ procesu technologicznego oraz okreéla¢ zasady zarzadzania kontami,
uprawnieniami, certyfikatami, rejestracja zdarzen i postgpowaniem w przypadku utraty lub podejrzenia
kompromitacji dostgpu serwisowego.

Projekt musi okreslac sposéb zarzadzania podatnosciami urzadzeri OT, w tym sposéb identyfikacji podatnosci,
oceny ich wptywu na srodowisko produkcyjne, kwalifikacji aktualizacji bezpieczeristwa, testowania aktualizacji
przed wdrozeniem, zatwierdzania zmian oraz postgpowania w przypadku braku mozliwosci instalacji poprawki
bezpieczenstwa.

Projektant zobowigzany jest okresli¢ zasady zarzadzania zmiang dla systeméw automatyki, AKPiA, PLC, SCADA,
infrastruktury OT, telemechaniki i systeméw bezpieczenstwa. Kazda zmiana konfiguracji produkcyjnej musi by¢
identyfikowalna, zatwierdzona, udokumentowana, mozliwa do odtworzenia oraz powiagzana z odpowiednig
wersja konfiguracji i kopig zapasowa.

Stosowane w projekcie rozwigzania systemu automatyki, AKPiA, SCADA oraz infrastruktury OT powinny by¢
zaprojektowane z uwzglednieniem wymagan bezpieczeristwa funkcjonalnego i cyberbezpieczeristwa, poprzez
odpowiedni dobér urzadzen, ich konfiguracje, uruchomienie, eksploatacje i utrzymanie, z zastosowaniem
zasady minimalizacji ryzyka oraz zapewnienia ciggtosci i odpornosci proceséw technologicznych.

Projekt nalezy opracowac zgodnie z aktualnym stanem prawnym, obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy
technicznej, w szczeg6lnosci z wymaganiami PN-EN 12255-12:2024-08 — Oczyszczalnie éciekéw — Czesc 12:
Sterowanie i automatyzacja, w zakresie majacym zastosowanie do projektowanych instalacji.

W przypadku zmiany lub zastapienia normy w trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ aktualne
wymagania majgce zastosowanie do przedmiotu zaméwienia.
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XVIl.  Minimalne wymagania wykonawcze i odbiorowe, ktére muszg zostaé przeniesione do dokumentacji
przetargowej
1. Wymagania ogdlne

1.Dokumentacja projektowa musi okre$la¢ wymagania dotyczace testéw FAT, SAT, testéw funkcjonalnych, testow
komunikacji, testéw migracji, testéw alarmow, testéw awarii komunikacji oraz testébw mechanizmoéw
cyberbezpieczeristwa, ktére beda obowigzywac przysztego Wykonawce robét.”

2.Projektant zobowigzany jest okresli¢ dla kazdego rodzaju testu zakres, warunki wykonania, oczekiwane rezultaty,
kryteria pozytywnego wyniku oraz wymagany sposéb dokumentowania. Testy odbiorowe musza obejmowac réwniez
weryfikacje procedur backupu i odtworzenia, poprawnosci konfiguracji bezpieczeristwa, kontroli dostepu, dziatania
mechanizméw segmentacji, zdalnego dostepu, rejestracji zdarzer oraz reakcji systemu na utratg komunikacji
z systemami nadrzednymi.

3. Dokumentacja musi okre$la¢ wymagania dotyczace kolejnosci realizacji prac, kontroli dostaw, montazu, kontroli
przed uruchomieniem, FAT, testéw 1/O, testow funkcjonalnych, SAT, uruchomienia technologicznego, testéw
integracyjnych oraz odbioru koricowego.

4. Po wykonaniu konfiguracji przyszty Wykonawca zobowiazany bedzie wykona¢ kompletng kopie zapasowg wszystkich
komponentéw objetych projektem, w zakresie umozliwiajgcym ich odtworzenie, oraz przeprowadzi¢ udokumentowany
test odtworzenia dla wszystkich kategorii komponentéw krytycznych wskazanych w projekcie. Dokumentacja musi
okreéla¢ zakres backupu, lokalizacje kopii, czgstotliwo$é wykonywania kopii, sposéb ochrony kopii oraz procedure
odtworzenia.

5.Dla kazdego etapu oraz dla odbioru koricowego Projektant zobowigzany jest okresli¢ mierzalne kryteria odbioru,
w szczegdlnosci wymagania dotyczace funkcjonalnosci, dostepnosci, komunikacji, alarmowania, archiwizacji,
bezpieczeristwa, migracji oraz kompletnosci dokumentaciji.

6.Projektant zobowigzany jest okresli¢ wymagany wykaz czgsci zamiennych, materiatow eksploatacyjnych oraz
urzadzeri rezerwowych niezbednych do zapewnienia ciggtosci eksploatacji systemu przez okres okreslony przez
Zamawiajacego.

7.Projektant zobowigzany jest zweryfikowaé¢ przewidywany okres wsparcia producenta dla projektowanych urzadzen
i oprogramowania oraz wskazaé rozwiazania, dla ktérych producent deklaruje zakoriczenie wsparcia lub wycofanie
produktu

8. Projektant powinien okresli¢ jaka dokumentacje powinien przekaza¢ Wykonawca Zamawiajgcemu przed odbiorem
koncowym.

9. Dokumentacja powykonawcza musi obejmowaé co najmniej: aktualne diagramy stref i kanatéw, macierze
komunikacji, reguty firewalli, konfiguracje urzadzen, konta i role bez haset, certyfikaty i ich statusy, wersje firmware,
wykaz podatnosci i $rodkéw kompensacyjnych, konfiguracje backupu, wyniki FAT/SAT/testéow bezpieczenstwa,
protokoty zmian oraz komplet plikéw Zrédtowych i licencji.

2. Wymagania w zakresie wdrozenia

Projekt musi zapewni¢ mozliwosc¢:

1. Etapowej modernizacji automatyki;

2. Utrzymania ciggto$ci pracy Oczyszczalni Sciekow;

3. Wymiany kolejno 5 istniejacych sterownikéw Allen-Bradley serii SLC 500 na nowe urzadzenia bez koniecznosci
jednoczesnej wymiany wszystkich pozostatych;

4. Wiaczenia do systemu sterownikéw z nowych projektowanych obiektow w ramach jednolitego systemu SCADA

5. Stopniowej wymiany aparatury AKPiA;

6. Utrzymania komunikacji miedzy obiektowej w okresie przejsciowym;

7. Migracji z transmisji opartej na protokole DH+ do nowoczesnej infrastruktury Ethernet;

8. Bezpiecznej komunikacji z systemem SCADA;

9. Integracji nowego systemu SCADA z modernizowang dyspozytornig PWiK Zory;

10. Pracy systemu dyspozytorskiego na wysokodostepnej platformie serwerowej;

11. Dalszej rozbudowy systemu AKPIA ;

12. Bezpiecznej eksploatacji i utrzymania systemu przez PWiK Zory.

13. Mozliwoéé dalszej rozbudowy systemu bez koniecznosci przebudowy podstawowej architektury systemu;

14. Mozliwoéé utrzymania systemu przez personel Zamawiajacego bez uzaleznienia od jednego Wykonawcy,
w zakresie mozliwym technicznie i licencyjnie.
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