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Podlesie 12-06-1-01-129   -j   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,46 6,05 42 ROZME-KRZ

Podlesie 12-06-1-01-129   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,32 4,7 38 ROZDR-PP

Podlesie 12-06-1-01-129   -m   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,53 6,97 42 ROZME-KRZ

Podlesie 12-06-1-01-162   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,63 38,63 38 ROZDR-PP

Podlesie 12-06-1-01-60    -a   -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,70 22,36 42 ROZME-KRZ

Podlesie 12-06-1-01-61    -l   -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,55 7,23 42 ROZME-KRZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,99 58,61 38 ROZDR-PP

Balczewo 12-06-1-05-235   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,32 23,66 38 ROZDR-PP

Balczewo 12-06-1-05-235   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,39 24,92 38 ROZDR-PP

CP

Podlesie 12-06-1-01-129   -s   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,02 19,28 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-129   -s   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,15 4,25 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-130   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 8,98 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-150   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 7,6 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-150   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 23,03 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-150   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 4,61 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-150   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 8,98 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-153   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 7,14 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-155   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 10,36 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-156   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 17,04 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-157   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 5,76 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-160   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 2,3 132 CP-W

Podlesie 12-06-1-01-161   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 11,51 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-105   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 7,14 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-105   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,81 64,65 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-107   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,34 53,84 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-126   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 14,28 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-126   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,44 11,9 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-126   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 7,6 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-127   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,60 60,98 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-27    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 22,34 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-27    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,81 73,55 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-82    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,34 30,83 132 CP-W

Dąbki 12-06-1-02-83    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 4,9 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-172   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 6,95 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-173   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 6,19 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-173   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,47 44,79 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-174   -m   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 2,06 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-174   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 15,41 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-176   -o   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 5,1 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-176   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,45 49,84 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-177   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 21,19 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-177   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,22 4,32 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-177   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,93 39,26 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-185   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 23,49 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-186   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,16 4,33 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-186   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,41 21,81 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-190   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,75 33,08 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-194   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,28 6,42 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-194   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,52 45,7 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-202   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 24,48 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-202   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,85 42,6 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-209   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,41 43,7 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-211   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,55 30,45 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-222   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 9,61 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-222   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,64 47,87 132 CP-W
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Balczewo 12-06-1-05-227   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 9,73 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-227   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,12 56,57 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-236   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,13 3,61 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-236   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 21,1 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-240   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,30 29,94 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-241   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,17 3,34 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-241   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,56 35,89 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-241   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,37 8,48 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-241   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,46 22,58 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-243   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 25,33 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-243   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 13,82 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-243   -i   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,40 14,03 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-244   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 21,1 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-244   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,12 63,46 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-267   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 17,27 132 CP-W

Balczewo 12-06-1-05-267   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,74 11,44 132 CP-W

CW

Podlesie 12-06-1-01-156   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,80 38,04 128 CW-W

Podlesie 12-06-1-01-156   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,99 20,92 128 CW-W

Dąbki 12-06-1-02-103   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 9,64 128 CW-W

Dąbki 12-06-1-02-103   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,38 43,16 128 CW-W

Dąbki 12-06-1-02-10    -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 11,79 128 CW-W

Dąbki 12-06-1-02-30    -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,84 114,44 128 CW-W

Dąbki 12-06-1-02-83A   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,29 23,39 128 CW-W

Dąbki 12-06-1-02-85    -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 12,1 128 CW-W

Dąbki 12-06-1-02-85    -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,60 107,28 128 CW-W

Dąbki 12-06-1-02-8     -c   -03 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,79 50,59 128 CW-W

Balczewo 12-06-1-05-191   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 2,56 128 CW-W

Balczewo 12-06-1-05-191   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,07 1,04 128 CW-W

Balczewo 12-06-1-05-191   -c   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 6,41 128 CW-W

Balczewo 12-06-1-05-191   -c   -99 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,06 0,89 128 CW-W

Balczewo 12-06-1-05-195   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 10,25 128 CW-W

Balczewo 12-06-1-05-242   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,50 22,32 128 CW-W

MA-PORZ

Podlesie 12-06-1-01-59    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,95 266,6 19 WPOD N

Dąbki 12-06-1-02-107   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,16 145,78 19 WPOD N

Dąbki 12-06-1-02-10    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,08 72,89 19 WPOD N

Dąbki 12-06-1-02-126   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-21    -b   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,90 40,34 19 WPOD N

Dąbki 12-06-1-02-21    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,80 121,49 19 WPOD N

Dąbki 12-06-1-02-22    -a   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,61 55,41 19 WPOD N

Dąbki 12-06-1-02-78    -a   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  3,79 80,47 19 WPOD N

Dąbki 12-06-1-02-78    -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,20 80,99 19 WPOD N

Dąbki 12-06-1-02-7     -a   -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Dąbki 12-06-1-02-7     -a   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-7     -a   -98 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  1,30 27,6 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-171   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,03 204,5 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-172   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,97 132,96 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-185   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,06 99,91 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-203   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,26 85,04 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-203   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,74 49,94 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-206   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,17 213,95 19 WPOD N
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Balczewo 12-06-1-05-222   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,63 177,51 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-233   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,47 22,8 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-234   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,91 128,91 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-234   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,23 83,02 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-240   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,87 126,21 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-261   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,84 124,19 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-261   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,57 105,96 19 WPOD N

Balczewo 12-06-1-05-261   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,94 63,44 19 WPOD N

MA-POZ

Dąbki 12-06-1-02-109   -a   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,45 4,83 46 OPR-UC

Dąbki 12-06-1-02-11    -b   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,20 4,34 46 OPR-UC

Dąbki 12-06-1-02-11    -c   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,45 0,89 46 OPR-UC

Dąbki 12-06-1-02-126   -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,30 0,59 46 OPR-UC

Dąbki 12-06-1-02-127   -a   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,60 1,18 46 OPR-UC

Dąbki 12-06-1-02-26    -d   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,90 5,72 46 OPR-UC

Balczewo 12-06-1-05-205   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,20 2,67 46 OPR-UC

Balczewo 12-06-1-05-235   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  0,65 1,64 46 OPR-UC

Balczewo 12-06-1-05-235   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  0,70 1,77 46 OPR-UC

NAT-WPG

Dąbki 12-06-1-02-126   -m   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,50 14,97 59 WYK-TAL60

Balczewo 12-06-1-05-176   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,13 3,18 72 WYK-PASCZ

Balczewo 12-06-1-05-191   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,46 2,76 72 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Podlesie 12-06-1-01-129   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,89 1,85 78 WYK-P5GCP

Podlesie 12-06-1-01-162   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,52 12,03 77 WYK-POGCZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,14 17,93 77 WYK-POGCZ

Balczewo 12-06-1-05-235   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,76 7,5 77 WYK-POGCZ

Balczewo 12-06-1-05-235   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,18 7,91 77 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,07 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,62 0,53 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,69 - 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,07 1,73 102 SADZ 1R

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,62 55,9 103 SADZ WIEL

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,07 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,62 0,29 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Podlesie 12-06-1-01-150   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,62 1,84 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-150   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,62 - 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-150   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Podlesie 12-06-1-01-150   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Podlesie 12-06-1-01-150   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 101 KOP-ROW

Podlesie 12-06-1-01-150   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,62 155,14 103 SADZ WIEL

Podlesie 12-06-1-01-150   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,62 1,02 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-153   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,90 0,95 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-153   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,90 - 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-153   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Podlesie 12-06-1-01-153   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Podlesie 12-06-1-01-153   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 101 KOP-ROW

Podlesie 12-06-1-01-153   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,90 80,05 103 SADZ WIEL

Podlesie 12-06-1-01-153   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 0,52 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-154   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,66 2,84 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-154   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,66 - 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-154   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Podlesie 12-06-1-01-154   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8
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Podlesie 12-06-1-01-154   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  12,00 24,29 101 KOP-ROW

Podlesie 12-06-1-01-154   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,66 239,06 103 SADZ WIEL

Podlesie 12-06-1-01-154   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,66 1,57 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-156   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,82 3,22 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-156   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,82 - 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-156   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Podlesie 12-06-1-01-156   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Podlesie 12-06-1-01-156   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  16,00 32,38 101 KOP-ROW

Podlesie 12-06-1-01-156   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,82 271,08 103 SADZ WIEL

Podlesie 12-06-1-01-156   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,82 1,78 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,70 1,94 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 0,05 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,90 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  12,70 230,23 102 SADZ 1R

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 4,42 103 SADZ WIEL

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,70 1,03 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-104   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,60 0,7 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-104   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,12 0,03 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-104   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,72 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-104   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-104   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,60 83,39 102 SADZ 1R

Dąbki 12-06-1-02-104   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,12 2,65 103 SADZ WIEL

Dąbki 12-06-1-02-104   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,60 0,37 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-104   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-125   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,30 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-125   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-125   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,30 46,03 106 SAD-BRYŁ

Dąbki 12-06-1-02-125   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,70 1,18 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-125   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-125   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-125   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Dąbki 12-06-1-02-125   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  7,70 139,59 102 SADZ 1R

Dąbki 12-06-1-02-125   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,70 0,62 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-126   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,40 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-126   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-126   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,40 21,44 106 SAD-BRYŁ

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,07 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,68 1,54 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,60 0,31 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,35 - 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  20,00 55,3 101 KOP-ROW

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,07 1,73 102 SADZ 1R

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,28 182,19 103 SADZ WIEL

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,07 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,68 0,85 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,13 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,93 1,62 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  2,70 1,4 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,69 - 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8
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Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  25,00 69,13 101 KOP-ROW

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,06 1,48 102 SADZ 1R

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  7,63 263,28 103 SADZ WIEL

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,06 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,93 0,89 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 0,58 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,08 0,02 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,35 2,41 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  3,30 1,71 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,73 - 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  25,00 50,6 101 KOP-ROW

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,08 1,69 102 SADZ 1R

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,65 293,99 103 SADZ WIEL

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,08 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,35 1,33 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 0,71 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,27 1,4 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,44 0,74 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,77 - 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  20,00 55,3 101 KOP-ROW

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,06 1,48 102 SADZ 1R

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,71 197,03 103 SADZ WIEL

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,06 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,27 0,77 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 0,31 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,77 0,58 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00 13,83 101 KOP-ROW

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,03 0,74 102 SADZ 1R

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,77 61,08 103 SADZ WIEL

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,03 0 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,77 0,32 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 0,01 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,01 0,99 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,66 0,34 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 - 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  25,00 94,45 101 KOP-ROW

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 4 TSZT  0,03 0,86 102 SADZ 1R

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  3,67 158,29 103 SADZ WIEL

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,03 0 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,01 0,54 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,66 0,14 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,04 0,73 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 0,16 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 0,09 111 DOW-SADZ
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Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  1,14 0,59 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,90 - 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  20,00 75,56 101 KOP-ROW

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  4,90 211,35 103 SADZ WIEL

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,04 0,42 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 0,09 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,04 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,14 0,25 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,76 2,41 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 0,6 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,64 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  18,64 336,91 102 SADZ 1R

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,76 1,28 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,88 0,37 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,60 3,46 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,25 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,70 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  18,00 26,68 101 KOP-ROW

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  23,80 431,45 102 SADZ 1R

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90 41,96 103 SADZ WIEL

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,60 1,83 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,20 0,15 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 0,05 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,36 0,57 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,18 0,39 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,78 - 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  10,00 37,78 101 KOP-ROW

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 4 TSZT  0,24 6,91 102 SADZ 1R

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  3,54 152,69 103 SADZ WIEL

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,24 0,03 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,36 0,32 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,18 0,21 111 DOW-SADZ

PIEL

Podlesie 12-06-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 117 123 KOSZ UA

Podlesie 12-06-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  17,00 580 124 KOSZ UB

Podlesie 12-06-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Dąbki 12-06-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Dąbki 12-06-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  28,00 955 124 KOSZ UB

Dąbki 12-06-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

Balczewo 12-06-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Balczewo 12-06-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  27,00 921 124 KOSZ UB

Balczewo 12-06-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  11,00 600 125 KOSZ UC

POPR

Podlesie 12-06-1-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,98 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8
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Podlesie 12-06-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,00 92,27 105 SADZ POP

Podlesie 12-06-1-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-49    -c   -03 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,20 0,34 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-49    -c   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,20 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-49    -c   -03 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,20 56,56 105 SADZ POP

Dąbki 12-06-1-02-49    -c   -03 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,20 0,18 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-50    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 0,72 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-50    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-50    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 105 SADZ POP

Dąbki 12-06-1-02-50    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,41 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-6     -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 0,75 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-6     -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,30 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-6     -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Dąbki 12-06-1-02-6     -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-6     -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,30 59,13 105 SADZ POP

Dąbki 12-06-1-02-6     -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 0,42 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-7     -a   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 0,37 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-7     -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 - 111 DOW-SADZ

Dąbki 12-06-1-02-7     -a   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,40 61,7 105 SADZ POP

Dąbki 12-06-1-02-7     -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,40 0,19 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,44 0,11 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,54 0,18 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,30 0,16 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,28 - 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  7,44 139,15 107 POP-BRYŁ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,28 47,1 105 SADZ POP

Balczewo 12-06-1-05-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,20 6 77 WYK-POGCZ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 0,06 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,54 0,1 111 DOW-SADZ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,06 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Podlesie 12-06-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  3,00 27,5 65 PRZ-TALSA

Podlesie 12-06-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  3,00 61,9 58 WYK-TAL40

Dąbki 12-06-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  8,00 73,34 65 PRZ-TALSA

Dąbki 12-06-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  8,00 115,64 58 WYK-TAL40

Balczewo 12-06-1-05-      -    - KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00 20,24 101 KOP-ROW

Balczewo 12-06-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  5,00 45,84 65 PRZ-TALSA

Balczewo 12-06-1-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  5,00 103,16 58 WYK-TAL40

NAS

N-ZNDN Podlesie 12-06-1-01-151A  -j   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  15,00 - 199 ZB-NASP

N-ZNGOSP Podlesie 12-06-1-01-151   -b   -01 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  38,00 - 199 ZB-NASP

N-ZNPN Podlesie 12-06-1-01-271   -c   -00 ZB-NAS OL zbór nasion olchy ----- KG  20,00 - 198 ZB-NAS OL

N-ZSGOSP Dąbki 12-06-1-02-10    -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  500,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Podlesie 12-06-1-01-150   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Podlesie 12-06-1-01-150   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,90 149,67 145 GRODZ-SRN

Podlesie 12-06-1-01-153   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Podlesie 12-06-1-01-153   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,90 58,96 145 GRODZ-SRN

Podlesie 12-06-1-01-154   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Podlesie 12-06-1-01-154   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,45 157,98 145 GRODZ-SRN

Podlesie 12-06-1-01-156   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Podlesie 12-06-1-01-156   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  11,00 166,3 145 GRODZ-SRN

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,20 64,91 145 GRODZ-SRN

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,20 39,94 145 GRODZ-SRN
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Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,30 111,86 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,50 115,41 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,10 122,46 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,00 88,78 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-233   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,20 39,06 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,10 63,22 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,30 67,29 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  1,25 25,49 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Balczewo 12-06-1-05-276   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,65 47,05 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Podlesie 12-06-1-01-151   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-151   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,10 4,5 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-157   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-157   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,45 18,12 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-159   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-159   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,35 2,89 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-159   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-159   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,85 21,12 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-161   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-161   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,15 4,61 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-161   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-161   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 3,97 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-162   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-162   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,55 3,32 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-86    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Podlesie 12-06-1-01-86    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 2,14 150 GRODZ-DEM

Dąbki 12-06-1-02-127   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbki 12-06-1-02-127   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,22 4,76 150 GRODZ-DEM

Dąbki 12-06-1-02-23    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbki 12-06-1-02-23    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,85 1,82 150 GRODZ-DEM

Dąbki 12-06-1-02-49    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Dąbki 12-06-1-02-49    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,28 2,74 150 GRODZ-DEM

Balczewo 12-06-1-05-210   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Balczewo 12-06-1-05-210   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,97 7,36 150 GRODZ-DEM

Balczewo 12-06-1-05-210   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Balczewo 12-06-1-05-210   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,82 11,86 150 GRODZ-DEM

Balczewo 12-06-1-05-241   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Balczewo 12-06-1-05-241   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,32 14,99 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  72,00 - 151 K GRODZEŃ

Podlesie 12-06-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  27,00 - 151 K GRODZEŃ

Dąbki 12-06-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 - 151 K GRODZEŃ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  78,00 - 151 K GRODZEŃ

Balczewo 12-06-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  130,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Podlesie 12-06-1-01-130   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Podlesie 12-06-1-01-130   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbki 12-06-1-02-104   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ
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Dąbki 12-06-1-02-104   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbki 12-06-1-02-104   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 158 PUŁ-RYJ

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Dąbki 12-06-1-02-125   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbki 12-06-1-02-125   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 158 PUŁ-RYJ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Balczewo 12-06-1-05-236   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

O-PROGND

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Podlesie 12-06-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  15,00 - 164 SZUK-OWA2

Dąbki 12-06-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  22,00 - 164 SZUK-OWA2

Balczewo 12-06-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  15,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁC

Balczewo 12-06-1-05-187   -b   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Balczewo 12-06-1-05-187   -b   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,27 32,79 135 ZAB-MCHRN

Balczewo 12-06-1-05-204   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Balczewo 12-06-1-05-204   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,05 23,42 135 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Podlesie 12-06-1-01-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Podlesie 12-06-1-01-130   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Podlesie 12-06-1-01-130   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,75 10,78 133 ZAB-REPEL

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbki 12-06-1-02-106   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 27,3 133 ZAB-REPEL

Dąbki 12-06-1-02-14    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbki 12-06-1-02-14    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 28,74 133 ZAB-REPEL

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbki 12-06-1-02-27    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,13 44,98 133 ZAB-REPEL

Dąbki 12-06-1-02-52    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbki 12-06-1-02-52    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  9,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-171   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 1,44 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-171   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,41 5,89 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-174   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-174   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,38 5,46 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-175   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-175   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,11 1,58 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-175   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-175   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,71 10,2 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-175   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-175   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,09 1,29 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-175   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-175   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 2,87 133 ZAB-REPEL
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Balczewo 12-06-1-05-186   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-186   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 2,16 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-189   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-189   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 4,74 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-189   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-189   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,27 3,88 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-190   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-190   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,89 27,16 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-192   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-192   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,11 15,95 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-202   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-202   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,79 54,47 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-205   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-205   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,22 3,16 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-209   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-209   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,11 1,58 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-212   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-212   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,17 2,44 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-221   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-221   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,07 29,75 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-221   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-221   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,14 2,01 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-225   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-225   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,02 0,29 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-236   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,21 3,02 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,65 9,34 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-243   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-243   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,89 12,79 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-262   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-262   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,13 1,87 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-277   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-277   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 3,59 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-279   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Balczewo 12-06-1-05-279   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,05 0,72 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Dąbki 12-06-1-02-124   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-126   -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-126   -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-128   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-128   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8
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P-PASYS

Dąbki 12-06-1-02-23    -c   -99 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Dąbki 12-06-1-02-23    -c   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 0,03 908 ODN-PASC

Dąbki 12-06-1-02-51    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-51    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Balczewo 12-06-1-05-211   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Balczewo 12-06-1-05-211   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Balczewo 12-06-1-05-211   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 0,02 908 ODN-PASC

Balczewo 12-06-1-05-212   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Balczewo 12-06-1-05-212   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Balczewo 12-06-1-05-212   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,08 0,03 908 ODN-PASC

Balczewo 12-06-1-05-226   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Balczewo 12-06-1-05-226   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Balczewo 12-06-1-05-226   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 0,02 908 ODN-PASC

Balczewo 12-06-1-05-243   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  6,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  8,00 - 915 GOPP MH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  8,00 - 911 GOPP PILA

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  120,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-105   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Dąbki 12-06-1-02-105   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Dąbki 12-06-1-02-105   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  3,00 - 915 GOPP MH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  20,00 - 909 GOPP RH8

P-PUNKTO Balczewo 12-06-1-05-203   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Podlesie 12-06-1-01-60    -a   -01 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Podlesie 12-06-1-01-60    -a   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

Dąbki 12-06-1-02-83    -j   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Dąbki 12-06-1-02-83    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Balczewo 12-06-1-05-203   -a   -01 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Balczewo 12-06-1-05-203   -a   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Podlesie 12-06-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

Dąbki 12-06-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Podlesie 12-06-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  44,00 - 172 CZYSZ-BUD

Podlesie 12-06-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  44,00 - 171 NAPR-BUD

Dąbki 12-06-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  129,00 - 172 CZYSZ-BUD

Balczewo 12-06-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  109,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 201 GODZ RH23

OP-POZ
Dąbki 12-06-1-02-105   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Dąbki 12-06-1-02-105   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

POZ IB

Podlesie 12-06-1-01-59    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 346,00 69,51 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-59    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 346,00 279,56 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-21    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  983,00 41,96 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-21    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  983,00 127,83 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-22    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  754,00 36,75 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-22    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  754,00 105,22 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-78    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 663,00 68,28 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-78    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 663,00 256,9 2 CWD-D

11/18



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IIIA

Dąbki 12-06-1-02-10    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00 13,93 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-10    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00 55,05 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-7     -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00 19,22 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-7     -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 59,28 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-203   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00 21,62 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-203   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,95 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-203   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00 76,76 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-203   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,26 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-203   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  316,00 13,69 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-203   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,62 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-203   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00 46,82 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-203   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-233   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 5,62 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-233   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,26 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-233   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 17,64 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-233   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,03 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-234   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00 23,6 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 24,45 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-234   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00 84,79 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,18 2 CWD-D

IIIAU

Dąbki 12-06-1-02-107   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  871,00 37,05 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-107   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  871,00 143,52 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-171   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  991,00 39,95 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 78,32 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-171   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  991,00 145,81 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 12,52 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-172   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  576,00 28,36 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 25,61 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-172   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  576,00 97,79 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,51 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-185   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  662,00 29,18 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-185   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,99 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-185   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  662,00 111,57 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,61 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-206   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 170,00 50,19 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 18,73 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-206   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 170,00 180,52 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,28 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-222   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  982,00 42,08 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-222   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 34,85 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-222   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  982,00 152,02 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-222   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,61 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-234   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 14,42 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-234   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,57 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-234   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 50,24 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-234   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,52 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-240   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  564,00 26,95 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-240   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 28,08 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00 90,17 2 CWD-D
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IIIAU Balczewo 12-06-1-05-240   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,79 2 CWD-D

IIIB

Balczewo 12-06-1-05-261   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00 19,16 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 33,52 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-261   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00 54,17 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,39 2 CWD-D

IVD

Balczewo 12-06-1-05-261   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00 16,38 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-261   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00 41,46 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-261   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 9,68 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-261   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,17 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-261   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 29,13 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,66 2 CWD-D

POZ-P

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

PR

Podlesie 12-06-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 0,74 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,14 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,48 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 12,39 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,04 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,8 2 CWD-D

PTP

Podlesie 12-06-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 7,18 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 12,34 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 7,23 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 12,63 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,04 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,8 2 CWD-D

PTW

Podlesie 12-06-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,61 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,3 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,62 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,55 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,17 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,14 2 CWD-D

TPP

Podlesie 12-06-1-01-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 8,01 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 15,25 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-134   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 14,37 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-134   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 24,3 2 CWD-D
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Podlesie 12-06-1-01-134   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 4,13 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-134   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 6,11 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 8,47 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 14,94 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 6,47 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 10,9 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-134   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,92 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-134   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,13 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-62    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 2,71 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-62    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,41 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-105   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 8,04 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 18,7 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-105   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,91 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-105   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 10,52 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-105   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 15,63 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-105   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 34 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-107   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 19,73 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-107   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 28,76 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-10    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 20,52 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-10    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 38,9 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-128   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 9,2 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-128   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 23,57 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-81    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 6,21 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-81    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 13,51 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-85    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 4,77 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-85    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 10,98 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-85    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 13,93 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-85    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 37,26 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-243   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 20,91 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-243   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 37,72 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-246   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00 32,46 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-246   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 54,88 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-246   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 29,11 2 CWD-D

Balczewo 12-06-1-05-246   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 55,27 2 CWD-D

TWP

Podlesie 12-06-1-01-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,06 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,47 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-149   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 33,63 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-149   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,4 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-149   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 39,84 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-149   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,88 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-151A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 76,32 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-151A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,89 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,45 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,37 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,69 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,58 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-159   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 38,8 2 CWD-D
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Podlesie 12-06-1-01-159   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 9,44 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-161   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,15 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,16 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-161   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 34,5 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-161   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,35 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-161   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 106,07 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-161   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 16,77 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 258,84 2 CWD-D

Podlesie 12-06-1-01-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 46,63 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 172,47 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 28,88 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 28,2 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,8 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 86,36 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 13,86 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-5     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 164,53 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-5     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 25,88 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 196,1 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 32,43 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 190,62 2 CWD-D

Dąbki 12-06-1-02-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 31,51 2 CWD-D

UTRZ

UT-OBEDUK

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Podlesie 12-06-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 201 GODZ RH23

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Dąbki 12-06-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Balczewo 12-06-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8
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