Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Podlesie	12-06-1-01-129 -j -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,46	6,05	42	ROZME-KRZ
		Podlesie	12-06-1-01-129 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,32	4,7	38	ROZDR-PP
		Podlesie	12-06-1-01-129 -m -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,53	6,97	42	ROZME-KRZ
		Podlesie	12-06-1-01-162 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,63	38,63	38	ROZDR-PP
		Podlesie	12-06-1-01-60 -a -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	1,70	22,36	42	ROZME-KRZ
		Podlesie	12-06-1-01-61 -l -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn	1	HA	0,55	7,23	42	ROZME-KRZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,99	58,61	38	ROZDR-PP
		Balczewo	12-06-1-05-235 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,32	23,66	38	ROZDR-PP
		Balczewo	12-06-1-05-235 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,39	24,92	38	ROZDR-PP
	CP	Podlesie	12-06-1-01-129 -s -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,02	19,28	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-129 -s -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,15	4,25	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-130 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,39	8,98	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-150 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	7,6	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-150 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	23,03	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-150 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	4,61	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-150 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,39	8,98	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-153 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	7,14	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-155 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	10,36	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-156 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,74	17,04	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-157 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	5,76	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-160 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	2,3	132	CP-W
		Podlesie	12-06-1-01-161 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	11,51	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-105 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	7,14	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-105 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,81	64,65	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-107 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,34	53,84	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-126 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	14,28	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-126 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,44	11,9	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-126 -t -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,33	7,6	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-127 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,60	60,98	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-27 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	22,34	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-27 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,81	73,55	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-82 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,34	30,83	132	CP-W
		Dąbki	12-06-1-02-83 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,27	4,9	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-172 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,25	6,95	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-173 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,27	6,19	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-173 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,47	44,79	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-174 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,09	2,06	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-174 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,85	15,41	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-176 -o -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,27	5,1	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-176 -o -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,45	49,84	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-177 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	21,19	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-177 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,22	4,32	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-177 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,93	39,26	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-185 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,02	23,49	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-186 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,16	4,33	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-186 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,41	21,81	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-190 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,75	33,08	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-194 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,28	6,42	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-194 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,52	45,7	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-202 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,35	24,48	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-202 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,85	42,6	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-209 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,41	43,7	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-211 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,55	30,45	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-222 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,53	9,61	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-222 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,64	47,87	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Balczewo	12-06-1-05-227 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,35	9,73	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-227 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,12	56,57	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-236 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,13	3,61	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-236 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,78	21,1	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-240 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,30	29,94	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-241 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,17	3,34	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-241 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,56	35,89	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-241 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,37	8,48	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-241 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,46	22,58	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-243 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,10	25,33	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-243 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	13,82	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-243 -i -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	2	HA	0,40	14,03	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-244 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,78	21,1	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-244 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,12	63,46	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-267 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,75	17,27	132	CP-W
		Balczewo	12-06-1-05-267 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,74	11,44	132	CP-W
	CW	Podlesie	12-06-1-01-156 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,80	38,04	128	CW-W
		Podlesie	12-06-1-01-156 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,99	20,92	128	CW-W
		Dąbki	12-06-1-02-103 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,27	9,64	128	CW-W
		Dąbki	12-06-1-02-103 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,38	43,16	128	CW-W
		Dąbki	12-06-1-02-10 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	11,79	128	CW-W
		Dąbki	12-06-1-02-30 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,84	114,44	128	CW-W
		Dąbki	12-06-1-02-83A -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,29	23,39	128	CW-W
		Dąbki	12-06-1-02-85 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	12,1	128	CW-W
		Dąbki	12-06-1-02-85 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,60	107,28	128	CW-W
		Dąbki	12-06-1-02-8 -c -03	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,79	50,59	128	CW-W
		Balczewo	12-06-1-05-191 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,10	2,56	128	CW-W
		Balczewo	12-06-1-05-191 -c -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,07	1,04	128	CW-W
		Balczewo	12-06-1-05-191 -c -99	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25	6,41	128	CW-W
		Balczewo	12-06-1-05-191 -c -99	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,06	0,89	128	CW-W
		Balczewo	12-06-1-05-195 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,40	10,25	128	CW-W
		Balczewo	12-06-1-05-242 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,50	22,32	128	CW-W
	MA-PORZ	Podlesie	12-06-1-01-59 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,95	266,6	19	WPOD N
		Dąbki	12-06-1-02-107 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,16	145,78	19	WPOD N
		Dąbki	12-06-1-02-10 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,08	72,89	19	WPOD N
		Dąbki	12-06-1-02-126 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02-21 -b -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,90	40,34	19	WPOD N
		Dąbki	12-06-1-02-21 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,80	121,49	19	WPOD N
		Dąbki	12-06-1-02-22 -a -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,61	55,41	19	WPOD N
		Dąbki	12-06-1-02-78 -a -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,79	80,47	19	WPOD N
		Dąbki	12-06-1-02-78 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20	80,99	19	WPOD N
		Dąbki	12-06-1-02-7 -a -98	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Dąbki	12-06-1-02-7 -a -98	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02-7 -a -98	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	1,30	27,6	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-171 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,03	204,5	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-172 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,97	132,96	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-185 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,06	99,91	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-203 -a -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,26	85,04	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-203 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,74	49,94	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-206 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,17	213,95	19	WPOD N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Balczewo	12-06-1-05-222 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,63	177,51	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-233 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,47	22,8	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-234 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,91	128,91	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-234 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,23	83,02	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-240 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,87	126,21	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-261 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,84	124,19	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-261 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,57	105,96	19	WPOD N
		Balczewo	12-06-1-05-261 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,94	63,44	19	WPOD N
	MA-POZ	Dąbki	12-06-1-02-109 -a -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,45	4,83	46	OPR-UC
		Dąbki	12-06-1-02-11 -b -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,20	4,34	46	OPR-UC
		Dąbki	12-06-1-02-11 -c -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,45	0,89	46	OPR-UC
		Dąbki	12-06-1-02-126 -j -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,30	0,59	46	OPR-UC
		Dąbki	12-06-1-02-127 -a -01	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	0,60	1,18	46	OPR-UC
		Dąbki	12-06-1-02-26 -d -99	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	1	HA	2,90	5,72	46	OPR-UC
		Balczewo	12-06-1-05-205 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	2	HA	1,20	2,67	46	OPR-UC
		Balczewo	12-06-1-05-235 -a -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	0,65	1,64	46	OPR-UC
		Balczewo	12-06-1-05-235 -d -00	OPR-UC	Oprysk upraw opryskiwaczem	3	HA	0,70	1,77	46	OPR-UC
	NAT-WPG	Dąbki	12-06-1-02-126 -m -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,50	14,97	59	WYK-TAL60
		Balczewo	12-06-1-05-176 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	5,13	3,18	72	WYK-PASCZ
		Balczewo	12-06-1-05-191 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	4,46	2,76	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Podlesie	12-06-1-01-129 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	1,89	1,85	78	WYK-P5GCP
		Podlesie	12-06-1-01-162 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	15,52	12,03	77	WYK-POGCZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	23,14	17,93	77	WYK-POGCZ
		Balczewo	12-06-1-05-235 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	7,76	7,5	77	WYK-POGCZ
		Balczewo	12-06-1-05-235 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	8,18	7,91	77	WYK-POGCZ
	ODN-LUK	Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,07	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,62	0,53	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,69	-	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,07	1,73	102	SADZ 1R
		Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,62	55,9	103	SADZ WIEL
		Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,07	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,62	0,29	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Podlesie	12-06-1-01-150 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,62	1,84	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-150 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,62	-	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-150 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Podlesie	12-06-1-01-150 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Podlesie	12-06-1-01-150 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	101	KOP-ROW
		Podlesie	12-06-1-01-150 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,62	155,14	103	SADZ WIEL
		Podlesie	12-06-1-01-150 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,62	1,02	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-153 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90	0,95	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-153 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,90	-	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-153 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Podlesie	12-06-1-01-153 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Podlesie	12-06-1-01-153 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	6,00	12,14	101	KOP-ROW
		Podlesie	12-06-1-01-153 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,90	80,05	103	SADZ WIEL
		Podlesie	12-06-1-01-153 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90	0,52	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-154 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,66	2,84	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-154 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,66	-	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-154 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Podlesie	12-06-1-01-154 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Podlesie	12-06-1-01-154 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	12,00	24,29	101	KOP-ROW
		Podlesie	12-06-1-01-154 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,66	239,06	103	SADZ WIEL
		Podlesie	12-06-1-01-154 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,66	1,57	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-156 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,82	3,22	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-156 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,82	-	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01-156 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Podlesie	12-06-1-01-156 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Podlesie	12-06-1-01-156 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	16,00	32,38	101	KOP-ROW
		Podlesie	12-06-1-01-156 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,82	271,08	103	SADZ WIEL
		Podlesie	12-06-1-01-156 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,82	1,78	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,70	1,94	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,05	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,90	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	12,70	230,23	102	SADZ 1R
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,20	4,42	103	SADZ WIEL
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,70	1,03	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -k -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,60	0,7	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12	0,03	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,72	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02-104 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,60	83,39	102	SADZ 1R
		Dąbki	12-06-1-02-104 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,12	2,65	103	SADZ WIEL
		Dąbki	12-06-1-02-104 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,60	0,37	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12	0,02	111	DOW-SADZ
HOD	ODN-ZŁOŻ	Dąbki	12-06-1-02-125 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,30	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-125 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02-125 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,30	46,03	106	SAD-BRYŁ
		Dąbki	12-06-1-02-125 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,70	1,18	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-125 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,70	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-125 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02-125 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		Dąbki	12-06-1-02-125 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	7,70	139,59	102	SADZ 1R
		Dąbki	12-06-1-02-125 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,70	0,62	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-126 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,40	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-126 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02-126 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,40	21,44	106	SAD-BRYŁ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,07	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,68	1,54	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,60	0,31	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,35	-	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	20,00	55,3	101	KOP-ROW
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,07	1,73	102	SADZ 1R
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,28	182,19	103	SADZ WIEL
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,07	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,68	0,85	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,13	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,93	1,62	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	2,70	1,4	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,69	-	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	25,00	69,13	101	KOP-ROW
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,06	1,48	102	SADZ 1R
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	7,63	263,28	103	SADZ WIEL
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,06	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,93	0,89	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,70	0,58	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,08	0,02	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,35	2,41	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	3,30	1,71	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,73	-	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	25,00	50,6	101	KOP-ROW
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,08	1,69	102	SADZ 1R
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,65	293,99	103	SADZ WIEL
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,08	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,35	1,33	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30	0,71	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,06	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,27	1,4	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,44	0,74	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,77	-	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	20,00	55,3	101	KOP-ROW
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,06	1,48	102	SADZ 1R
HOD	ODN-ZŁOŻ	Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,71	197,03	103	SADZ WIEL
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,06	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,27	0,77	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,44	0,31	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,77	0,58	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80	-	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	101	KOP-ROW
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,03	0,74	102	SADZ 1R
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	1,77	61,08	103	SADZ WIEL
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,03	0	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,77	0,32	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,03	0,01	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,01	0,99	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,66	0,34	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,70	-	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	25,00	94,45	101	KOP-ROW
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	0,03	0,86	102	SADZ 1R
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	3,67	158,29	103	SADZ WIEL
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,03	0	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,01	0,54	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,66	0,14	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,04	0,73	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48	0,16	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	DOŁ-4l	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,24	0,09	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	1,14	0,59	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,90	-	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	20,00	75,56	101	KOP-ROW
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	4,90	211,35	103	SADZ WIEL
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,04	0,42	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	0,09	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	0,04	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,14	0,25	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,76	2,41	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,88	0,6	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,64	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	17,78	101	KOP-ROW
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	18,64	336,91	102	SADZ 1R
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,76	1,28	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,88	0,37	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,60	3,46	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,25	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	0,59	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,70	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	18,00	26,68	101	KOP-ROW
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	23,80	431,45	102	SADZ 1R
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90	41,96	103	SADZ WIEL
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,60	1,83	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	0,15	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	0,33	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	0,05	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,36	0,57	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,18	0,39	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,78	-	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	10,00	37,78	101	KOP-ROW
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	4	TSZT	0,24	6,91	102	SADZ 1R
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	4	TSZT	3,54	152,69	103	SADZ WIEL
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,24	0,03	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,36	0,32	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,18	0,21	111	DOW-SADZ
	PIEL	Podlesie	12-06-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	6,00	117	123	KOSZ UA
		Podlesie	12-06-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	17,00	580	124	KOSZ UB
		Podlesie	12-06-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Dąbki	12-06-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	2,00	39	123	KOSZ UA
		Dąbki	12-06-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	28,00	955	124	KOSZ UB
		Dąbki	12-06-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	109	125	KOSZ UC
		Balczewo	12-06-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	7,00	137	123	KOSZ UA
		Balczewo	12-06-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	27,00	921	124	KOSZ UB
		Balczewo	12-06-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	11,00	600	125	KOSZ UC
	POPR	Podlesie	12-06-1-01- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	0,98	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00	-	111	DOW-SADZ
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Podlesie	12-06-1-01- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	92,27	105	SADZ POP
		Podlesie	12-06-1-01- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	0,54	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-49 -c -03	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,20	0,34	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-49 -c -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,20	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-49 -c -03	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,20	56,56	105	SADZ POP
		Dąbki	12-06-1-02-49 -c -03	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,20	0,18	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-50 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,00	0,72	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-50 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-50 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,00	77,12	105	SADZ POP
		Dąbki	12-06-1-02-50 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	0,41	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-6 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	0,75	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-6 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,30	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-6 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Dąbki	12-06-1-02-6 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02-6 -d -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,30	59,13	105	SADZ POP
		Dąbki	12-06-1-02-6 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30	0,42	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-7 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,40	0,37	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-7 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,40	-	111	DOW-SADZ
		Dąbki	12-06-1-02-7 -a -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,40	61,7	105	SADZ POP
		Dąbki	12-06-1-02-7 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,40	0,19	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,44	0,11	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,54	0,18	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,30	0,16	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,28	-	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	3	TSZT	7,44	139,15	107	POP-BRYŁ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,28	47,1	105	SADZ POP
		Balczewo	12-06-1-05- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	6,20	6	77	WYK-POGCZ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,44	0,06	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,54	0,1	111	DOW-SADZ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,06	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Podlesie	12-06-1-01- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	3,00	27,5	65	PRZ-TALSA
		Podlesie	12-06-1-01- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00	61,9	58	WYK-TAL40
		Dąbki	12-06-1-02- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	8,00	73,34	65	PRZ-TALSA
		Dąbki	12-06-1-02- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	8,00	115,64	58	WYK-TAL40
		Balczewo	12-06-1-05- - -	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	20,24	101	KOP-ROW
		Balczewo	12-06-1-05- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	5,00	45,84	65	PRZ-TALSA
		Balczewo	12-06-1-05- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	5,00	103,16	58	WYK-TAL40
NAS	N-ZNDN	Podlesie	12-06-1-01-151A -j -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	15,00	-	199	ZB-NASP
	N-ZNGOSP	Podlesie	12-06-1-01-151 -b -01	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	38,00	-	199	ZB-NASP
	N-ZNPN	Podlesie	12-06-1-01-271 -c -00	ZB-NAS OL	zbór nasion olchy	-----	KG	20,00	-	198	ZB-NAS OL
	N-ZSGOSP	Dąbki	12-06-1-02-10 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	500,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Podlesie	12-06-1-01-150 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Podlesie	12-06-1-01-150 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	9,90	149,67	145	GRODZ-SRN
		Podlesie	12-06-1-01-153 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Podlesie	12-06-1-01-153 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,90	58,96	145	GRODZ-SRN
		Podlesie	12-06-1-01-154 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		Podlesie	12-06-1-01-154 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	10,45	157,98	145	GRODZ-SRN
		Podlesie	12-06-1-01-156 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		Podlesie	12-06-1-01-156 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	11,00	166,3	145	GRODZ-SRN
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,20	64,91	145	GRODZ-SRN
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,20	39,94	145	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	6,30	111,86	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	6,50	115,41	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,10	122,46	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	5,00	88,78	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-233 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,20	39,06	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	3,10	63,22	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	3,30	67,29	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	1,25	25,49	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Balczewo	12-06-1-05-276 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,65	47,05	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Podlesie	12-06-1-01-151 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-151 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,10	4,5	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-157 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-157 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	8,45	18,12	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-159 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-159 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,35	2,89	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-159 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-159 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	9,85	21,12	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-161 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-161 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,15	4,61	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-161 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-161 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,85	3,97	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-162 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-162 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,55	3,32	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-86 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Podlesie	12-06-1-01-86 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,00	2,14	150	GRODZ-DEM
		Dąbki	12-06-1-02-127 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Dąbki	12-06-1-02-127 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,22	4,76	150	GRODZ-DEM
		Dąbki	12-06-1-02-23 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Dąbki	12-06-1-02-23 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	0,85	1,82	150	GRODZ-DEM
		Dąbki	12-06-1-02-49 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Dąbki	12-06-1-02-49 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,28	2,74	150	GRODZ-DEM
		Balczewo	12-06-1-05-210 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Balczewo	12-06-1-05-210 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	1,97	7,36	150	GRODZ-DEM
		Balczewo	12-06-1-05-210 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Balczewo	12-06-1-05-210 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	1,82	11,86	150	GRODZ-DEM
		Balczewo	12-06-1-05-241 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Balczewo	12-06-1-05-241 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	1,32	14,99	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	72,00	-	151	K GRODZEŃ
		Podlesie	12-06-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	-	151	K GRODZEŃ
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	27,00	-	151	K GRODZEŃ
		Dąbki	12-06-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	45,00	-	151	K GRODZEŃ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	78,00	-	151	K GRODZEŃ
		Balczewo	12-06-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	130,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Podlesie	12-06-1-01-130 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Podlesie	12-06-1-01-130 -h -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	158	PUŁ-RYJ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -i -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUŁ-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Dąbki	12-06-1-02-104 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Dąbki	12-06-1-02-104 -k -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	158	PUŁ-RYJ
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUŁ-RYJ
		Dąbki	12-06-1-02-125 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Dąbki	12-06-1-02-125 -g -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	158	PUŁ-RYJ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUŁ-RYJ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Balczewo	12-06-1-05-236 -l -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUŁ-RYJ
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUŁ-RYJ
	O-PROGND	Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Podlesie	12-06-1-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	15,00	-	164	SZUK-OWA2
		Dąbki	12-06-1-02- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	-----	SZT	22,00	-	164	SZUK-OWA2
		Balczewo	12-06-1-05- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	2	SZT	15,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPAŁC	Balczewo	12-06-1-05-187 -b -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Balczewo	12-06-1-05-187 -b -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	4,27	32,79	135	ZAB-MCHRN
		Balczewo	12-06-1-05-204 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Balczewo	12-06-1-05-204 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,05	23,42	135	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Podlesie	12-06-1-01- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	133	ZAB-REPEL
		Podlesie	12-06-1-01-130 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Podlesie	12-06-1-01-130 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	10,78	133	ZAB-REPEL
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Dąbki	12-06-1-02-106 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,90	27,3	133	ZAB-REPEL
		Dąbki	12-06-1-02-14 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Dąbki	12-06-1-02-14 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	28,74	133	ZAB-REPEL
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Dąbki	12-06-1-02-27 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,13	44,98	133	ZAB-REPEL
		Dąbki	12-06-1-02-52 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Dąbki	12-06-1-02-52 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,50	21,56	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	9,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-171 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	1,44	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-171 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,41	5,89	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-174 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-174 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38	5,46	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-175 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-175 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,11	1,58	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-175 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-175 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,71	10,2	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-175 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-175 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09	1,29	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-175 -j -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-175 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	2,87	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Balczewo	12-06-1-05-186 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-186 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15	2,16	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-189 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-189 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,33	4,74	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-189 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-189 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,27	3,88	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-190 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-190 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,89	27,16	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-192 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-192 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,11	15,95	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-202 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-202 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,79	54,47	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-205 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-205 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	3,16	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-209 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-209 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,11	1,58	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-212 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-212 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17	2,44	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-221 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-221 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,07	29,75	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-221 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-221 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,14	2,01	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-225 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-225 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,02	0,29	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-236 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,21	3,02	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-242 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65	9,34	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-243 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-243 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,89	12,79	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-262 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-262 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,13	1,87	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-277 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-277 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	3,59	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-279 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Balczewo	12-06-1-05-279 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	0,72	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Podlesie	12-06-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	3,00	-	915	GOPP MH8
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	Podlesie	12-06-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Dąbki	12-06-1-02-124 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02-126 -n -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02-126 -o -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02-128 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02-128 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Dąbki	12-06-1-02-23 -c -99	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Dąbki	12-06-1-02-23 -c -99	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	0,03	908	ODN-PASC
		Dąbki	12-06-1-02-51 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02-51 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Balczewo	12-06-1-05-211 -c -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Balczewo	12-06-1-05-211 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Balczewo	12-06-1-05-211 -c -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	0,02	908	ODN-PASC
		Balczewo	12-06-1-05-212 -a -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Balczewo	12-06-1-05-212 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Balczewo	12-06-1-05-212 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	0,03	908	ODN-PASC
		Balczewo	12-06-1-05-226 -a -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Balczewo	12-06-1-05-226 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Balczewo	12-06-1-05-226 -a -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	908	ODN-PASC
		Balczewo	12-06-1-05-243 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	6,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Podlesie	12-06-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	30,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	1	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	120,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02-105 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	3,39	902	PPOŻ-PORZ
		Dąbki	12-06-1-02-105 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	3,39	902	PPOŻ-PORZ
		Dąbki	12-06-1-02-105 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	4,52	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Podlesie	12-06-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	5,00	-	915	GOPP MH8
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	30,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	3,00	-	915	GOPP MH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	20,00	-	909	GOPP RH8
	P-PUNKTO	Balczewo	12-06-1-05-203 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Podlesie	12-06-1-01-60 -a -01	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Podlesie	12-06-1-01-60 -a -01	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	24,00	-	909	GOPP RH8
		Dąbki	12-06-1-02-83 -j -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Dąbki	12-06-1-02-83 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
		Balczewo	12-06-1-05-203 -a -01	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Balczewo	12-06-1-05-203 -a -01	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Podlesie	12-06-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
		Dąbki	12-06-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Podlesie	12-06-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	44,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Podlesie	12-06-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	44,00	-	171	NAPR-BUD
		Dąbki	12-06-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	129,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Balczewo	12-06-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	109,00	-	172	CZYSZ-BUD
	OP-GATRG	Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	201	GODZ RH23
	OP-POZ	Dąbki	12-06-1-02-105 -l -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Dąbki	12-06-1-02-105 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	201	GODZ RH23
POZ	IB	Podlesie	12-06-1-01-59 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 346,00	69,51	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-59 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 346,00	279,56	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-21 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	983,00	41,96	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-21 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	983,00	127,83	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-22 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	754,00	36,75	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-22 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	754,00	105,22	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-78 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 663,00	68,28	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-78 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 663,00	256,9	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Dąbki	12-06-1-02-10 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	378,00	13,93	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-10 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	378,00	55,05	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-7 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	19,22	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-7 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	59,28	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-203 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	21,62	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-203 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	10,95	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-203 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	76,76	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-203 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,26	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-203 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	316,00	13,69	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-203 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,62	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-203 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	316,00	46,82	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-203 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,27	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-233 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	5,62	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-233 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,26	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-233 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	17,64	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-233 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,03	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-234 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	483,00	23,6	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-234 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	24,45	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-234 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	483,00	84,79	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-234 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,18	2	CWD-D
	IIIAU	Dąbki	12-06-1-02-107 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	871,00	37,05	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-107 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	871,00	143,52	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-171 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	991,00	39,95	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-171 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	78,32	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-171 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	991,00	145,81	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-171 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	12,52	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-172 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	576,00	28,36	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	25,61	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-172 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	576,00	97,79	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,51	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-185 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	662,00	29,18	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-185 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	12,99	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-185 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	662,00	111,57	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-185 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,61	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-206 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 170,00	50,19	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	18,73	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-206 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 170,00	180,52	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,28	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-222 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	982,00	42,08	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	34,85	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-222 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	982,00	152,02	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,61	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-234 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	14,42	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-234 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,57	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-234 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	50,24	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-234 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,52	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-240 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	564,00	26,95	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-240 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	28,08	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-240 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	564,00	90,17	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIAU	Balczewo	12-06-1-05-240 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,79	2	CWD-D
	IIIB	Balczewo	12-06-1-05-261 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	281,00	19,16	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-261 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	33,52	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-261 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	281,00	54,17	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-261 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,39	2	CWD-D
	IVD	Balczewo	12-06-1-05-261 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00	16,38	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-261 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00	41,46	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-261 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	9,68	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-261 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	13,17	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-261 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	29,13	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,66	2	CWD-D
	POZ-P	Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Podlesie	12-06-1-01- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,74	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,14	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	5,48	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	12,39	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,04	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	10,8	2	CWD-D
	PTP	Podlesie	12-06-1-01- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	7,18	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	12,34	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	7,23	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	12,63	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,04	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	10,8	2	CWD-D
	PTW	Podlesie	12-06-1-01- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,61	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,3	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,62	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,55	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,17	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,14	2	CWD-D
	TPP	Podlesie	12-06-1-01-133 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	8,01	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-133 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	15,25	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-134 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	14,37	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-134 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	24,3	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Podlesie	12-06-1-01-134 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	4,13	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-134 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	6,11	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-134 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	8,47	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-134 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	14,94	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-134 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	6,47	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-134 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	10,9	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-134 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	3,92	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-134 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	8,13	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-62 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00	2,71	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-62 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00	3,41	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-105 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	8,04	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-105 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	18,7	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-105 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	3,91	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-105 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	10,52	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-105 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	15,63	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-105 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	34	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-107 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	19,73	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-107 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	28,76	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-10 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	20,52	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-10 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	38,9	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-128 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	9,2	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-128 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	23,57	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-81 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	6,21	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-81 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	13,51	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-85 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	4,77	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-85 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	10,98	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-85 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	13,93	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-85 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	37,26	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-243 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	20,91	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-243 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	37,72	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-246 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	32,46	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-246 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	54,88	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-246 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	29,11	2	CWD-D
		Balczewo	12-06-1-05-246 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	55,27	2	CWD-D
	TWP	Podlesie	12-06-1-01-149 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	26,06	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-149 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,47	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-149 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	33,63	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-149 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,4	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-149 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	39,84	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-149 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,88	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-151A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	76,32	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-151A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,89	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-151 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	16,45	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-151 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,37	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-157 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,69	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-157 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,58	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-159 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	38,8	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Podlesie	12-06-1-01-159 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	9,44	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-161 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	12,15	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-161 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,16	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-161 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	34,5	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-161 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,35	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-161 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	106,07	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-161 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	16,77	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	258,84	2	CWD-D
		Podlesie	12-06-1-01-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	46,63	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	172,47	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	28,88	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	28,2	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,8	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-27 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	86,36	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-27 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	13,86	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-5 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	164,53	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-5 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	25,88	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-6 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	196,1	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-6 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	32,43	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-8 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	190,62	2	CWD-D
		Dąbki	12-06-1-02-8 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	31,51	2	CWD-D
UTRZ	UT-OBEDUK	Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Podlesie	12-06-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Dąbki	12-06-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Balczewo	12-06-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.