
(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gniewkowo

88-140 Gniewkowo; Dworcowa;10                   

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Gniewkowo w roku 2027''  na pakiet: Pakiet 1, tego zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 746,00 43,98 208 729,08 8 16 698,33 225 427,41

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 9 219,00 46,14 425 364,66 8 34 029,17 459 393,83

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 968,00 78,05 153 602,40 8 12 288,19 165 890,59

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 077,00 168,32 181 280,64 8 14 502,45 195 783,09

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 260,00 81,83 21 275,80 8 1 702,06 22 977,86

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 44,48 3 667,81 163 144,19 8 13 051,54 176 195,73

7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 9,65 2 807,63 27 093,63 8 2 167,49 29 261,12
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.
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Wartość 
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Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 42 ROZME-KRZ Mechaniczne rozdrabnianie krzewów, malin, jeżyn itp. HA 3,24 2 367,22 7 669,79 8 613,58 8 283,37

9 46 OPR-UC Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciągnikowym (nie
dotyczy szkółek) HA 11,45 247,65 2 835,59 8 226,85 3 062,44

10 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 16,00 964,91 15 438,56 8 1 235,08 16 673,64

11 59 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 0,50 1 646,70 823,35 8 65,87 889,22

12 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 16,00 504,21 8 067,36 8 645,39 8 712,75

13 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow.
0,50 ha KMTR 9,59 148,65 1 425,55 8 114,04 1 539,59

14 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 60,80 101,39 6 164,51 8 493,16 6 657,67

15 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
pow. do 0,5 ha KMTR 1,89 117,46 222,00 8 17,76 239,76

16 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 242,00 139,86 33 846,12 8 2 707,69 36 553,81

17 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 68,08 1 000,30 68 100,42 8 5 448,03 73 548,45

18 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 73,99 1 761,84 130 358,54 8 10 428,68 140 787,22

19 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 14,18 1 527,74 21 663,35 8 1 733,07 23 396,42

20 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 10,70 346,81 3 710,87 8 296,87 4 007,74

21 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w
poprawkach i uzupełnieniach TSZT 7,44 1 028,66 7 653,23 8 612,26 8 265,49

22 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 166,95 60,55 10 108,82 8 808,71 10 917,53

23 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 15,00 1 074,33 16 114,95 8 1 289,20 17 404,15

24 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 72,00 1 876,11 135 079,92 8 10 806,39 145 886,31

25 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 14,00 3 001,43 42 020,02 8 3 361,60 45 381,62

26 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 20,39 1 513,65 30 863,32 8 2 469,07 33 332,39

27 132 CP-W Czyszczenia późne HA 63,32 1 405,52 88 997,53 8 7 119,80 96 117,33

Strona 3 z 5



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

28 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 25,23 920,39 23 221,44 8 1 857,72 25 079,16

29 135 ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy
użyciu repelentów TSZT 7,32 444,20 3 251,54 8 260,12 3 511,66

30 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 82,05 907,14 74 430,84 23 17 119,09 91 549,93

31 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 37,76 444,51 16 784,70 23 3 860,48 20 645,18

32 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 295,00 103,00 30 385,00 23 6 988,55 37 373,55

33 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 37,00 16,14 597,18 8 47,77 644,95

34 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 52,00 165,00 8 580,00 8 686,40 9 266,40

35 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 30,00 36,67 1 100,10 8 88,01 1 188,11

36 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 44,00 55,00 2 420,00 8 193,60 2 613,60

37 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 282,00 55,00 15 510,00 8 1 240,80 16 750,80

38 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów
nasiennych sosnowych KG 500,00 27,50 13 750,00 8 1 100,00 14 850,00

39 198 ZB-NAS OL Zbiór nasion olszy KG 20,00 550,00 11 000,00 8 880,00 11 880,00

40 199 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 53,00 112,08 5 940,24 8 475,22 6 415,46

41 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 850,00 55,00 46 750,00 8 3 740,00 50 490,00

42 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 82,00 61,71 5 060,22 23 1 163,85 6 224,07

43 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00 90,00 2 700,00 8 216,00 2 916,00

44 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 44,00 76,82 3 380,08 8 270,41 3 650,49

45 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 15,00 310,00 4 650,00 8 372,00 5 022,00

46 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 15,00 190,00 2 850,00 8 228,00 3 078,00

47 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 151,00 120,00 18 120,00 8 1 449,60 19 569,60

48 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 9,00 120,00 1 080,00 23 248,40 1 328,40
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Cena łączna netto w PLN 2 127 593,04

Cena łączna brutto w PLN 2 316 961,59

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

49 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 1,00 621,50 621,50 8 49,72 671,22

50 908 ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 0,29 106,90 31,00 8 2,48 33,48

51 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 331,00 55,00 18 205,00 8 1 456,40 19 661,40

52 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 8,00 90,00 720,00 8 57,60 777,60

53 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 40,00 120,00 4 800,00 8 384,00 5 184,00

(podpis)
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