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Suchatówka 12-06-2-07-285   -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,94 35,39 38 ROZDR-PP

Suchatówka 12-06-2-07-287   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,08 25,03 38 ROZDR-PP

Suchatówka 12-06-2-07-287   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,51 6,14 38 ROZDR-PP

CP

Zajezierze 12-06-1-03-116   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,45 44,43 132 CP-W

Zajezierze 12-06-1-03-68    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,96 61,25 132 CP-W

Zajezierze 12-06-1-03-71    -f   -02 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,98 17,77 132 CP-W

Zajezierze 12-06-1-03-71    -f   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 13,96 132 CP-W

Zajezierze 12-06-1-03-92    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,83 15,05 132 CP-W

Zajezierze 12-06-1-03-92    -i   -02 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 4,17 132 CP-W

Zajezierze 12-06-1-03-92    -i   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 4,53 132 CP-W

Zajezierze 12-06-1-03-92    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 11,24 132 CP-W

Zajezierze 12-06-1-03-94    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,04 55,12 132 CP-W

Zajezierze 12-06-1-03-94    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 9,79 132 CP-W

CW
Zajezierze 12-06-1-03-67    -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,64 47,87 128 CW-W

Suchatówka 12-06-2-07-287   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 25,75 128 CW-W

MA-PORZ

Zajezierze 12-06-1-03-117   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,66 177,51 19 WPOD N

Zajezierze 12-06-1-03-122   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,20 106,7 19 WPOD N

Zajezierze 12-06-1-03-138   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,85 41,23 19 WPOD N

Zajezierze 12-06-1-03-69    -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60 29,1 19 WPOD N

Zajezierze 12-06-1-03-69    -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,56 27,16 19 WPOD N

ODN-GLEB

Suchatówka 12-06-2-07-285   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,00 8,43 72 WYK-PASCZ

Suchatówka 12-06-2-07-287   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,00 5,95 72 WYK-PASCZ

Suchatówka 12-06-2-07-287   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,00 1,86 77 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,40 3,08 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,42 - 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02 0,36 102 SADZ 1R

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,40 207,59 103 SADZ WIEL

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,40 1,7 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,22 0,05 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,90 4,55 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,86 1,59 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,98 - 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,22 3,99 102 SADZ 1R

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,76 524,72 103 SADZ WIEL

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,22 0,03 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,90 2,59 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,86 0,88 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 0,61 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 0,96 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 1,08 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,30 - 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 101 KOP-ROW

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,00 72,51 102 SADZ 1R

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,30 161,21 103 SADZ WIEL

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,00 0,32 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,55 111 DOW-SADZ
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Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 0,6 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 1,38 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 2,17 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,90 1,94 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,90 - 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 101 KOP-ROW

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  9,00 163,15 102 SADZ 1R

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,90 329,05 103 SADZ WIEL

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,00 0,73 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 1,23 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,90 1,07 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,00 2,3 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 1,12 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,40 - 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  26,00 38,53 101 KOP-ROW

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  15,00 271,92 102 SADZ 1R

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,40 75,09 103 SADZ WIEL

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,40 8,13 72 WYK-PASCZ

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,00 1,22 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 0,62 111 DOW-SADZ

PIEL

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  15,00 293 123 KOSZ UA

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 102 124 KOSZ UB

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 55 125 KOSZ UC

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 478 124 KOSZ UB

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 110 125 KOSZ UC

Glinki 12-06-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Glinki 12-06-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Glinki 12-06-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

PL-CHOIN

Glinki 12-06-2-08-45    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 0,19 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-45    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-45    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80 17,67 103 SADZ WIEL

Glinki 12-06-2-08-45    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,20 0,6 72 WYK-PASCZ

Glinki 12-06-2-08-45    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,11 111 DOW-SADZ

POPR

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 2,41 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  10,00 257,07 105 SADZ POP

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 1,37 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,10 - 111 DOW-SADZ

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,10 2,57 105 SADZ POP

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,13 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 - 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Glinki 12-06-2-08-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,40 35,99 105 SADZ POP

Glinki 12-06-2-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 111 DOW-SADZ

Glinki 12-06-2-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 111 DOW-SADZ

POPR-WPG Suchatówka 12-06-2-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10 1,45 58 WYK-TAL40
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O-GRODZN

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,90 73,64 145 GRODZ-SRN

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,20 14,98 145 GRODZ-SRN

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,60 44,94 145 GRODZ-SRN

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,20 89,87 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Zajezierze 12-06-1-03-43    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Zajezierze 12-06-1-03-43    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,41 3,02 150 GRODZ-DEM

Zajezierze 12-06-1-03-67    -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Zajezierze 12-06-1-03-67    -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,30 4,93 150 GRODZ-DEM

Zajezierze 12-06-1-03-71    -c   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Zajezierze 12-06-1-03-71    -c   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,25 2,68 150 GRODZ-DEM

Zajezierze 12-06-1-03-76    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Zajezierze 12-06-1-03-76    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,56 1,2 150 GRODZ-DEM

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,10 4,5 150 GRODZ-DEM

Suchatówka 12-06-2-07-250   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Suchatówka 12-06-2-07-250   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,94 19,17 150 GRODZ-DEM

Suchatówka 12-06-2-07-290   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Suchatówka 12-06-2-07-290   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 4,29 150 GRODZ-DEM

Suchatówka 12-06-2-07-386   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Suchatówka 12-06-2-07-386   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 8,58 150 GRODZ-DEM

Glinki 12-06-2-08-118   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Glinki 12-06-2-08-118   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,10 19,51 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  24,00 - 151 K GRODZEŃ

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  39,00 - 151 K GRODZEŃ

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  64,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Zajezierze 12-06-1-03-119   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Zajezierze 12-06-1-03-119   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Zajezierze 12-06-1-03-93    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Zajezierze 12-06-1-03-93    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Suchatówka 12-06-2-07-291   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Suchatówka 12-06-2-07-291   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Suchatówka 12-06-2-07-324   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Suchatówka 12-06-2-07-324   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Suchatówka 12-06-2-07-325   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Suchatówka 12-06-2-07-325   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

O-PROGND
Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 200 GODZ RH8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Zajezierze 12-06-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  18,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 - 200 GODZ RH8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 210 GODZ MH8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  96,00 - 200 GODZ RH8

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8
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O-SPAŁC

Suchatówka 12-06-2-07-250   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-250   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,80 36,86 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-282   -d   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-282   -d   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,60 4,61 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-283   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-283   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,50 34,56 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-285   -d   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-285   -d   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,30 25,34 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-288   -k   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-288   -k   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,50 3,84 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-289   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-289   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,80 29,18 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-326   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Suchatówka 12-06-2-07-326   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,97 15,13 135 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-20    -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-20    -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,21 46,13 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-43    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-43    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,36 19,54 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-90    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-90    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,23 46,42 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,14 45,12 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-99    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zajezierze 12-06-1-03-99    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,98 57,2 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,82 54,9 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,18 16,96 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-286   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-286   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,64 37,94 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-288   -b   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-288   -b   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,27 32,62 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,64 37,94 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-292   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-292   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,58 51,45 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-324   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-324   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,85 26,59 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-324   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-324   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,69 24,29 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-325   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-325   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,93 27,74 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-325   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-325   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,07 29,75 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-326   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-326   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,53 36,36 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-327   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-327   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,54 36,5 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-332   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-332   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,27 32,62 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-386   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Suchatówka 12-06-2-07-386   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,52 21,84 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-115   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Glinki 12-06-2-08-115   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,51 50,44 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-116   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-116   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,89 41,53 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-208   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-208   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,58 51,45 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-209   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-209   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-247   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-247   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,80 54,61 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-67    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-67    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,01 43,26 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,37 34,06 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-90    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Glinki 12-06-2-08-90    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,22 17,53 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  20,00 - 915 GOPP MH8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  7,00 - 915 GOPP MH8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Suchatówka 12-06-2-07-249   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-292   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-334   -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-117   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-118   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-212   -f   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-213   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,09 34,9 902 PPOŻ-PORZ

Glinki 12-06-2-08-45    -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-67    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-91    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-91    -c   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Zajezierze 12-06-1-03-114   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Zajezierze 12-06-1-03-135   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Zajezierze 12-06-1-03-135   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Zajezierze 12-06-1-03-136   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Zajezierze 12-06-1-03-137   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Zajezierze 12-06-1-03-138   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  50,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-249   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-249   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-250   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-250   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-250   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-288   -b   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-289   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-290   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-290   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-291   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-292   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-292   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  8,00 - 915 GOPP MH8

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  5,00 - 915 GOPP MH8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  25,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  10,00 - 915 GOPP MH8

Glinki 12-06-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  25,00 - 909 GOPP RH8
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OCHRP

P-PUNKTO Suchatówka 12-06-2-07-386   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Zajezierze 12-06-1-03-72    -a   -02 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Zajezierze 12-06-1-03-72    -a   -02 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-177   -b   -99 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Glinki 12-06-2-08-177   -b   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-43    -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Glinki 12-06-2-08-43    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Glinki 12-06-2-08-91    -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Glinki 12-06-2-08-91    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Zajezierze 12-06-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  118,00 - 172 CZYSZ-BUD

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  15,00 - 171 NAPR-BUD

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  58,00 - 172 CZYSZ-BUD

Glinki 12-06-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 - 172 CZYSZ-BUD

Glinki 12-06-2-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

DRZEW
Zajezierze 12-06-1-03-140   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  166,00 10,07 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-140   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 33,75 2 CWD-D

IB

Zajezierze 12-06-1-03-117   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 164,00 46,92 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-117   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 164,00 191,09 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-122   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 143,00 44,56 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-122   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 143,00 159,2 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-69    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  715,00 33,79 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-69    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  715,00 111,88 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-69    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 8,18 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-69    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 25,55 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-114   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  598,00 26,25 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-114   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  598,00 89,46 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-66    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  610,00 26,46 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-66    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  610,00 76,43 2 CWD-D

IIIA

Zajezierze 12-06-1-03-138   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 13,52 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-138   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,09 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-138   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 37,44 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-138   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,99 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-286   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  510,00 26,22 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-286   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00 83,58 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-288   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00 11,07 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-288   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00 35,49 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-325   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 10,36 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-325   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 28,72 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-115   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00 18,69 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-115   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00 52,29 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-247   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  372,00 14,89 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-247   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00 51,18 2 CWD-D

POZ-P

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8
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POZ-P

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

PR

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5,31 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 10,9 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,23 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 11,53 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,48 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,46 2 CWD-D

PTP

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5,76 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 11,11 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,23 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 11,32 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 4,67 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,33 2 CWD-D

PTW

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,37 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,16 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 0,94 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,25 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,62 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,2 2 CWD-D

TPN

Glinki 12-06-2-08-200   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 116,6 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 23,48 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 21,79 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,75 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-200   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,86 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-200   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 5,14 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-236   -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,3 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-236   -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,88 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-236   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 43,36 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-236   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,18 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-63    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 7,64 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-63    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 12,83 2 CWD-D

TPP

Zajezierze 12-06-1-03-119   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 7,93 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-119   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 10,96 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,97 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,94 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-366   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  3,00 0,46 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-366   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-367   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 19,43 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-367   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 30,45 2 CWD-D
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Suchatówka 12-06-2-07-369   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 35,98 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-369   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 55,45 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-114   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 6,97 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-114   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 12,67 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-141   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 9,49 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-141   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,59 2 CWD-D

TWN

Glinki 12-06-2-08-135   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 41,64 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 7,06 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 23,53 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,35 2 CWD-D

TWP

Zajezierze 12-06-1-03-116   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 128,32 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-116   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 21,71 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-122   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 58,41 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-122   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 9,21 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-123   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 32,52 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,81 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 26,55 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-3     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 67,55 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-3     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 10,93 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-44    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 3,62 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-44    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,67 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 267,00 2 318,7 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 267,00 409,66 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 181,89 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 30,58 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 290,54 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 45,47 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-69    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 2,09 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-69    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,76 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 85,35 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 13,1 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-70    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 179,46 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-70    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 30,65 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00 416,8 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00 69,97 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 156,83 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 25,16 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 31,99 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 5,08 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 160,46 2 CWD-D

Zajezierze 12-06-1-03-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 25,18 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-288   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 1,89 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-288   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,97 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-289   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 171,49 2 CWD-D

Suchatówka 12-06-2-07-289   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 27,8 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-211   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 199,15 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 33,62 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 204,48 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 34,09 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 180,54 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 28,81 2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Glinki 12-06-2-08-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 208,44 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 33,96 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 98,81 2 CWD-D

Glinki 12-06-2-08-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 15,74 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Zajezierze 12-06-1-03-140   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Zajezierze 12-06-1-03-140   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-OBEDUK

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Glinki 12-06-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Zajezierze 12-06-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  48,00 - 203 GODZ RU8
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