Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Suchatówka	12-06-2-07-285 -d -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,94	35,39	38	ROZDR-PP
		Suchatówka	12-06-2-07-287 -b -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,08	25,03	38	ROZDR-PP
		Suchatówka	12-06-2-07-287 -f -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,51	6,14	38	ROZDR-PP
	CP	Zajezierze	12-06-1-03-116 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,45	44,43	132	CP-W
		Zajezierze	12-06-1-03-68 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,96	61,25	132	CP-W
		Zajezierze	12-06-1-03-71 -f -02	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,98	17,77	132	CP-W
		Zajezierze	12-06-1-03-71 -f -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,77	13,96	132	CP-W
		Zajezierze	12-06-1-03-92 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,83	15,05	132	CP-W
		Zajezierze	12-06-1-03-92 -i -02	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	4,17	132	CP-W
		Zajezierze	12-06-1-03-92 -i -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	4,53	132	CP-W
		Zajezierze	12-06-1-03-92 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	11,24	132	CP-W
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,04	55,12	132	CP-W
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	9,79	132	CP-W
	CW	Zajezierze	12-06-1-03-67 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,64	47,87	128	CW-W
		Suchatówka	12-06-2-07-287 -b -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	25,75	128	CW-W
	MA-PORZ	Zajezierze	12-06-1-03-117 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,66	177,51	19	WPOD N
		Zajezierze	12-06-1-03-122 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,20	106,7	19	WPOD N
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -b -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,85	41,23	19	WPOD N
		Zajezierze	12-06-1-03-69 -c -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,60	29,1	19	WPOD N
		Zajezierze	12-06-1-03-69 -d -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,56	27,16	19	WPOD N
	ODN-GLEB	Suchatówka	12-06-2-07-285 -d -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	17,00	8,43	72	WYK-PASCZ
		Suchatówka	12-06-2-07-287 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	12,00	5,95	72	WYK-PASCZ
		Suchatówka	12-06-2-07-287 -f -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	3,00	1,86	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,40	3,08	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,42	-	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	10,00	14,82	101	KOP-ROW
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,02	0,36	102	SADZ 1R
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,40	207,59	103	SADZ WIEL
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,02	0	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,40	1,7	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,22	0,05	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,90	4,55	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,86	1,59	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,98	-	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00	17,78	101	KOP-ROW
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,22	3,99	102	SADZ 1R
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	23,76	524,72	103	SADZ WIEL
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,22	0,03	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,90	2,59	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,86	0,88	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	0,61	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	0,96	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,30	1,08	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,30	-	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	101	KOP-ROW
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,00	72,51	102	SADZ 1R
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,30	161,21	103	SADZ WIEL
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,00	0,32	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	0,55	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,30	0,6	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00	1,38	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,00	2,17	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,90	1,94	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,90	-	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	15,00	22,23	101	KOP-ROW
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	9,00	163,15	102	SADZ 1R
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,90	329,05	103	SADZ WIEL
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,00	0,73	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00	1,23	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,90	1,07	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,00	2,3	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40	1,12	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	18,40	-	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	26,00	38,53	101	KOP-ROW
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	15,00	271,92	102	SADZ 1R
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,40	75,09	103	SADZ WIEL
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	16,40	8,13	72	WYK-PASCZ
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,00	1,22	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40	0,62	111	DOW-SADZ
	PIEL	Zajezierze	12-06-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	15,00	293	123	KOSZ UA
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	4,00	102	124	KOSZ UB
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	55	125	KOSZ UC
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	7,00	137	123	KOSZ UA
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	14,00	478	124	KOSZ UB
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	110	125	KOSZ UC
		Glinki	12-06-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	7,00	137	123	KOSZ UA
		Glinki	12-06-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	1,00	34	124	KOSZ UB
		Glinki	12-06-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	PL-CHOIN	Glinki	12-06-2-08-45 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	0,19	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08-45 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08-45 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80	17,67	103	SADZ WIEL
		Glinki	12-06-2-08-45 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	1,20	0,6	72	WYK-PASCZ
		Glinki	12-06-2-08-45 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,11	111	DOW-SADZ
	POPR	Zajezierze	12-06-1-03- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	2,41	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,00	-	111	DOW-SADZ
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	10,00	257,07	105	SADZ POP
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,00	1,37	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,02	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,10	-	111	DOW-SADZ
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,10	2,57	105	SADZ POP
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	0,24	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	0,13	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,40	-	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Glinki	12-06-2-08- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,40	35,99	105	SADZ POP
		Glinki	12-06-2-08- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	111	DOW-SADZ
		Glinki	12-06-2-08- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	0,07	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Suchatówka	12-06-2-07- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,10	1,45	58	WYK-TAL40

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,90	73,64	145	GRODZ-SRN
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,20	14,98	145	GRODZ-SRN
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,60	44,94	145	GRODZ-SRN
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,20	89,87	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Zajezierze	12-06-1-03-43 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zajezierze	12-06-1-03-43 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,41	3,02	150	GRODZ-DEM
		Zajezierze	12-06-1-03-67 -g -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zajezierze	12-06-1-03-67 -g -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,30	4,93	150	GRODZ-DEM
		Zajezierze	12-06-1-03-71 -c -99	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zajezierze	12-06-1-03-71 -c -99	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,25	2,68	150	GRODZ-DEM
		Zajezierze	12-06-1-03-76 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zajezierze	12-06-1-03-76 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	0,56	1,2	150	GRODZ-DEM
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,10	4,5	150	GRODZ-DEM
		Suchatówka	12-06-2-07-250 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Suchatówka	12-06-2-07-250 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	8,94	19,17	150	GRODZ-DEM
		Suchatówka	12-06-2-07-290 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Suchatówka	12-06-2-07-290 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	2,00	4,29	150	GRODZ-DEM
		Suchatówka	12-06-2-07-386 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Suchatówka	12-06-2-07-386 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	4,00	8,58	150	GRODZ-DEM
		Glinki	12-06-2-08-118 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Glinki	12-06-2-08-118 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	9,10	19,51	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	24,00	-	151	K GRODZEŃ
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	39,00	-	151	K GRODZEŃ
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	64,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Zajezierze	12-06-1-03-119 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Zajezierze	12-06-1-03-119 -g -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUŁ-RYJ
		Zajezierze	12-06-1-03-93 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Zajezierze	12-06-1-03-93 -d -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	158	PUŁ-RYJ
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	158	PUŁ-RYJ
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUŁ-RYJ
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUŁ-RYJ
		Suchatówka	12-06-2-07-291 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Suchatówka	12-06-2-07-291 -b -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUŁ-RYJ
		Suchatówka	12-06-2-07-324 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Suchatówka	12-06-2-07-324 -k -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUŁ-RYJ
		Suchatówka	12-06-2-07-325 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Suchatówka	12-06-2-07-325 -b -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUŁ-RYJ
	O-PROGND	Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	200	GODZ RH8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Zajezierze	12-06-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	18,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	-	200	GODZ RH8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	-	200	GODZ RH8
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SPAŁC	Suchatówka	12-06-2-07-250 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-250 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	4,80	36,86	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-282 -d -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-282 -d -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,60	4,61	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	4,50	34,56	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-285 -d -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-285 -d -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,30	25,34	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-288 -k -01	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-288 -k -01	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,50	3,84	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -f -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	3,80	29,18	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-326 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	-----	H	1,00	-	135	ZAB-MCHRN
		Suchatówka	12-06-2-07-326 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,97	15,13	135	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-20 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-20 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,21	46,13	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-43 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-43 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,36	19,54	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-90 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-90 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,23	46,42	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,14	45,12	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-99 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zajezierze	12-06-1-03-99 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,98	57,2	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,82	54,9	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,18	16,96	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-286 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-286 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,64	37,94	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-288 -b -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-288 -b -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,27	32,62	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,64	37,94	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-292 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-292 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,58	51,45	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-324 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-324 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,85	26,59	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-324 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-324 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,69	24,29	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-325 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-325 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,93	27,74	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-325 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-325 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,07	29,75	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-326 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-326 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,53	36,36	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-327 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-327 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,54	36,5	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-332 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-332 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,27	32,62	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-386 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Suchatówka	12-06-2-07-386 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,52	21,84	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-115 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Glinki	12-06-2-08-115 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,51	50,44	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-116 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-116 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,89	41,53	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-208 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-208 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,58	51,45	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-209 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-209 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	14,37	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-247 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-247 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,80	54,61	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-67 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-67 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,01	43,26	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,37	34,06	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-90 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Glinki	12-06-2-08-90 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,22	17,53	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Suchatówka	12-06-2-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	20,00	-	915	GOPP MH8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	10,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	Suchatówka	12-06-2-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	7,00	-	915	GOPP MH8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	16,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Suchatówka	12-06-2-07-249 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-292 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-334 -n -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08-117 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08-118 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08-212 -f -99	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08-213 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	3,09	34,9	902	PPOŻ-PORZ
		Glinki	12-06-2-08-45 -m -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08-67 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	10,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08-91 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08-91 -c -99	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	Zajezierze	12-06-1-03-114 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Zajezierze	12-06-1-03-135 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Zajezierze	12-06-1-03-135 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Zajezierze	12-06-1-03-136 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Zajezierze	12-06-1-03-137 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	50,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-249 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-249 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-250 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-250 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-250 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-288 -b -99	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-290 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-290 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	3,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-291 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-292 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07-292 -d -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
	P-POŻAR	Zajezierze	12-06-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	5,00	-	915	GOPP MH8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	25,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	10,00	-	915	GOPP MH8
		Glinki	12-06-2-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	25,00	-	909	GOPP RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PUNKTO	Suchatówka	12-06-2-07-386 -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Zajezierze	12-06-1-03-72 -a -02	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Zajezierze	12-06-1-03-72 -a -02	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08-177 -b -99	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Glinki	12-06-2-08-177 -b -99	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08-43 -a -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Glinki	12-06-2-08-43 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
		Glinki	12-06-2-08-91 -b -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Glinki	12-06-2-08-91 -b -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Zajezierze	12-06-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	15,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Zajezierze	12-06-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	118,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	15,00	-	171	NAPR-BUD
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	58,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Glinki	12-06-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Glinki	12-06-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	10,00	-	171	NAPR-BUD
POZ	DRZEW	Zajezierze	12-06-1-03-140 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	10,07	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-140 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	33,75	2	CWD-D
	IB	Zajezierze	12-06-1-03-117 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 164,00	46,92	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-117 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 164,00	191,09	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-122 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 143,00	44,56	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-122 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 143,00	159,2	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-69 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	715,00	33,79	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-69 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	715,00	111,88	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-69 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	8,18	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-69 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	25,55	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-114 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	598,00	26,25	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-114 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	598,00	89,46	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-66 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	610,00	26,46	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-66 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	610,00	76,43	2	CWD-D
	IIIA	Zajezierze	12-06-1-03-138 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	13,52	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,09	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	37,44	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-138 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,99	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-286 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	510,00	26,22	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-286 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	510,00	83,58	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-288 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00	11,07	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-288 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00	35,49	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-325 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	10,36	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-325 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	28,72	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-115 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	18,69	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-115 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	52,29	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-247 -h -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	372,00	14,89	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-247 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	372,00	51,18	2	CWD-D
	POZ-P	Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Suchatówka	12-06-2-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	5,00	-	208	GODZ MF8
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	35,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Zajezierze	12-06-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5,31	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	10,9	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,23	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	11,53	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	5,48	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	10,46	2	CWD-D
	PTP	Zajezierze	12-06-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	5,76	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	11,11	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	5,23	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	11,32	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	4,67	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	10,33	2	CWD-D
	PTW	Zajezierze	12-06-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,37	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,16	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,94	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,25	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,62	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,2	2	CWD-D
	TPN	Glinki	12-06-2-08-200 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	116,6	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-200 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	23,48	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-200 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	21,79	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-200 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,75	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-200 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	18,86	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-200 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	5,14	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-236 -a -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,3	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-236 -a -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,88	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-236 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	43,36	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-236 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,18	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-63 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	7,64	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-63 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	12,83	2	CWD-D
	TPP	Zajezierze	12-06-1-03-119 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	7,93	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-119 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	10,96	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-42 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	3,97	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-42 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	4,94	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-366 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	3,00	0,46	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-366 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	3,00	0,59	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-367 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00	19,43	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-367 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00	30,45	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Suchatówka	12-06-2-07-369 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	35,98	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-369 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	55,45	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-114 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	6,97	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-114 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	12,67	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-141 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	9,49	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-141 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	12,59	2	CWD-D
	TWN	Glinki	12-06-2-08-135 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	41,64	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-135 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	7,06	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	23,53	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,35	2	CWD-D
	TWP	Zajezierze	12-06-1-03-116 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	128,32	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-116 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	21,71	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-122 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	58,41	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-122 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	9,21	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-123 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	32,52	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-123 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,81	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-123 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	26,55	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-123 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-3 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	67,55	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-3 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	10,93	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-44 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	3,62	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-44 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,67	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-44 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 267,00	2 318,7	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-44 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 267,00	409,66	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	181,89	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	30,58	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-46 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	290,54	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-46 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	45,47	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-69 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	2,09	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-69 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	2,76	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-70 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	85,35	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-70 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	13,1	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-70 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	179,46	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-70 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	30,65	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-76 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00	416,8	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-76 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00	69,97	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-91 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	156,83	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-91 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	25,16	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	31,99	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	5,08	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	160,46	2	CWD-D
		Zajezierze	12-06-1-03-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	25,18	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-288 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00	1,89	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-288 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00	2,97	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	171,49	2	CWD-D
		Suchatówka	12-06-2-07-289 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	27,8	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-211 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	199,15	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-211 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	33,62	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-212 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	204,48	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-212 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	34,09	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-213 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	180,54	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-213 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	28,81	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Glinki	12-06-2-08-246 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	208,44	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-246 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	33,96	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-247 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	98,81	2	CWD-D
		Glinki	12-06-2-08-247 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	15,74	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Zajezierze	12-06-1-03-140 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Zajezierze	12-06-1-03-140 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
UTRZ	UT-OBEDUK	Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Glinki	12-06-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	7,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Zajezierze	12-06-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	48,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.