
(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gniewkowo

88-140 Gniewkowo; Dworcowa;10                   

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Gniewkowo w roku 2027''  na pakiet: Pakiet 2, tego zamówienia:

____________________________, dnia ______________

Strona 1 z 5



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 405,00 40,40 177 962,00 8 14 236,96 192 198,96

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 926,00 43,21 83 222,46 8 6 657,80 89 880,26

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 819,00 97,32 79 705,08 8 6 376,41 86 081,49

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 876,00 223,76 643 533,76 8 51 482,70 695 016,46

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 446,00 70,50 31 443,00 8 2 515,44 33 958,44

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 7,87 3 152,54 24 810,49 8 1 984,84 26 795,33

7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 5,53 2 166,51 11 980,80 8 958,46 12 939,26
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,10 797,50 79,75 8 6,38 86,13

9 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow.
0,50 ha KMTR 46,60 119,02 5 546,33 8 443,71 5 990,04

10 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 3,00 74,40 223,20 8 17,86 241,06

11 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 78,00 81,51 6 357,78 8 508,62 6 866,40

12 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 28,24 997,03 28 156,13 8 2 252,49 30 408,62

13 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 59,56 1 214,63 72 343,36 8 5 787,47 78 130,83

14 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 11,50 1 413,88 16 259,62 8 1 300,77 17 560,39

15 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 99,30 62,32 6 188,38 8 495,07 6 683,45

16 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 29,00 1 075,34 31 184,86 8 2 494,79 33 679,65

17 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 19,00 1 777,37 33 770,03 8 2 701,60 36 471,63

18 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 5,00 2 420,00 12 100,00 8 968,00 13 068,00

19 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,64 1 314,64 4 785,29 8 382,82 5 168,11

20 132 CP-W Czyszczenia późne HA 13,67 1 128,39 15 425,09 8 1 234,01 16 659,10

21 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 69,33 825,03 57 199,33 8 4 575,95 61 775,28

22 135 ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy
użyciu repelentów TSZT 19,47 455,24 8 863,52 8 709,08 9 572,60

23 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 17,90 713,33 12 768,61 23 2 936,78 15 705,39

24 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 31,66 421,30 13 338,36 23 3 067,82 16 406,18

25 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 104,00 103,46 10 759,84 23 2 474,76 13 234,60

26 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 65,00 12,40 806,00 8 64,48 870,48

27 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 18,00 165,00 2 970,00 8 237,60 3 207,60
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Cena łączna netto w PLN 1 480 127,58

Cena łączna brutto w PLN 1 604 076,06

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

28 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 15,00 55,00 825,00 8 66,00 891,00

29 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 25,00 55,00 1 375,00 8 110,00 1 485,00

30 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 206,00 55,00 11 330,00 8 906,40 12 236,40

31 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 462,00 55,00 25 410,00 8 2 032,80 27 442,80

32 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 1,00 55,00 55,00 23 12,65 67,65

33 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00 90,00 2 700,00 8 216,00 2 916,00

34 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 55,00 65,00 3 575,00 8 286,00 3 861,00

35 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 15,00 310,00 4 650,00 8 372,00 5 022,00

36 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 15,00 190,00 2 850,00 8 228,00 3 078,00

37 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 72,00 120,00 8 640,00 8 691,20 9 331,20

38 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 3,09 621,20 1 919,51 8 153,56 2 073,07

39 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 337,00 55,00 18 535,00 8 1 482,80 20 017,80

40 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 54,00 120,00 6 480,00 8 518,40 6 998,40
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(podpis)
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