
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: Pakiet 2

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Zajezierze 12-06-1-03-20    -f   -99 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 3,57

Zajezierze 12-06-1-03-43    -f   -01 T 2 026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,15

Zajezierze 12-06-1-03-46    -b   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 3,65

Zajezierze 12-06-1-03-65    -c   -01 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,55

Zajezierze 12-06-1-03-68    -c   -01 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,77

Zajezierze 12-06-1-03-69    -c   -01 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,31

Zajezierze 12-06-1-03-69    -d   -01 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 0,87

Zajezierze 12-06-1-03-73    -b   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,51

Zajezierze 12-06-1-03-75    -a   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,82

Zajezierze 12-06-1-03-90    -h   -00 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 3,58

Zajezierze 12-06-1-03-91    -c   -03 N 2 025 ODN-ZRB wykonane 0,68

Zajezierze 12-06-1-03-93    -d   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,63

Zajezierze 12-06-1-03-93    -h   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 4,02

Zajezierze 12-06-1-03-94    -b   -02 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 3,39

Zajezierze 12-06-1-03-94    -c   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

Zajezierze 12-06-1-03-94    -d   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,62

Zajezierze 12-06-1-03-99    -d   -00 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 4,36

Zajezierze 12-06-1-03-116   -b   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 2,79

Zajezierze 12-06-1-03-116   -d   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 4

Zajezierze 12-06-1-03-117   -c   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 3,91

Zajezierze 12-06-1-03-119   -g   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,82

Zajezierze 12-06-1-03-120   -c   -01 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,32

Zajezierze 12-06-1-03-121   -c   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 1,09

Zajezierze 12-06-1-03-121   -d   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 1,14

Zajezierze 12-06-1-03-121   -g   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,69

Zajezierze 12-06-1-03-123   -g   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 1,58

Zajezierze 12-06-1-03-136   -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,69

Zajezierze 12-06-1-03-138   -b   -01 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 1,82

Zajezierze 12-06-1-03-138   -c   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,62

Zajezierze 12-06-1-03-140   -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,06

Zajezierze 12-06-1-03-140   -m   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,79

Suchatówka 12-06-2-07-282   -d   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 3,9

Suchatówka 12-06-2-07-283   -f   -01 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 1,82
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Suchatówka 12-06-2-07-286   -c   -03 N 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,93

Suchatówka 12-06-2-07-288   -b   -02 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 0,21

Suchatówka 12-06-2-07-288   -b   -03 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 3,47

Suchatówka 12-06-2-07-288   -k   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 1,99

Suchatówka 12-06-2-07-289   -g   -01 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 3,76

Suchatówka 12-06-2-07-292   -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,89

Suchatówka 12-06-2-07-292   -c   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 4,92

Suchatówka 12-06-2-07-324   -i   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 2,86

Suchatówka 12-06-2-07-324   -k   -00 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 2,1

Suchatówka 12-06-2-07-325   -b   -01 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 2,35

Suchatówka 12-06-2-07-325   -f   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,87

Suchatówka 12-06-2-07-326   -f   -03 N 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,29

Suchatówka 12-06-2-07-327   -d   -03 N 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,03

Suchatówka 12-06-2-07-332   -b   -00 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 4,32

Suchatówka 12-06-2-07-386   -k   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,13

Suchatówka 12-06-2-07-386   -k   -00 T 2 026 ODN-ZRB plan zasadn. 1,92

Suchatówka 12-06-2-07-419   -b   -00 T 2 025 ODN-PLAN wykonane 4

Glinki 12-06-2-08-45    -b   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 0,83

Glinki 12-06-2-08-66    -d   -03 N 2 023 ODN-ZRB wykonane 3,06

Glinki 12-06-2-08-67    -c   -00 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 3,26

Glinki 12-06-2-08-67    -f   -00 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 2,6

Glinki 12-06-2-08-90    -b   -00 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 1,39

Glinki 12-06-2-08-91    -c   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 2,53

Glinki 12-06-2-08-114   -g   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 3,9

Glinki 12-06-2-08-115   -b   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,76

Glinki 12-06-2-08-116   -g   -00 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 3,14

Glinki 12-06-2-08-141   -d   -01 T 2 026 ODN-ZRB plan zasadn. 1,5

Glinki 12-06-2-08-208   -a   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,77

Glinki 12-06-2-08-209   -a   -00 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 1,8

Glinki 12-06-2-08-213   -h   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 3,1

Glinki 12-06-2-08-247   -h   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 4

Glinki 12-06-2-08-248   -c   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 3,37


	Raport 1
	Pakiet 2


