Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: Pakiet 2

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Zajezierze	12-06-1-03-20 -f -99	T	2 026	ODN-ZRB	wykonane	3,57
Zajezierze	12-06-1-03-43 -f -01	T	2 026	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,15
Zajezierze	12-06-1-03-46 -b -01	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	3,65
Zajezierze	12-06-1-03-65 -c -01	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,55
Zajezierze	12-06-1-03-68 -c -01	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,77
Zajezierze	12-06-1-03-69 -c -01	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,31
Zajezierze	12-06-1-03-69 -d -01	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	0,87
Zajezierze	12-06-1-03-73 -b -01	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	3,51
Zajezierze	12-06-1-03-75 -a -01	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	3,82
Zajezierze	12-06-1-03-90 -h -00	T	2 026	ODN-ZRB	wykonane	3,58
Zajezierze	12-06-1-03-91 -c -03	N	2 025	ODN-ZRB	wykonane	0,68
Zajezierze	12-06-1-03-93 -d -00	T	2 026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,63
Zajezierze	12-06-1-03-93 -h -01	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	4,02
Zajezierze	12-06-1-03-94 -b -02	T	2 027	ODN-ZRB	prowizorium	3,39
Zajezierze	12-06-1-03-94 -c -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Zajezierze	12-06-1-03-94 -d -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Zajezierze	12-06-1-03-99 -d -00	T	2 026	ODN-ZRB	wykonane	4,36
Zajezierze	12-06-1-03-116 -b -01	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	2,79
Zajezierze	12-06-1-03-116 -d -01	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	4
Zajezierze	12-06-1-03-117 -c -01	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	3,91
Zajezierze	12-06-1-03-119 -g -00	T	2 026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,82
Zajezierze	12-06-1-03-120 -c -01	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,32
Zajezierze	12-06-1-03-121 -c -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	1,09
Zajezierze	12-06-1-03-121 -d -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	1,14
Zajezierze	12-06-1-03-121 -g -00	T	2 024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,69
Zajezierze	12-06-1-03-123 -g -00	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	1,58
Zajezierze	12-06-1-03-136 -a -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,69
Zajezierze	12-06-1-03-138 -b -01	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	1,82
Zajezierze	12-06-1-03-138 -c -00	T	2 027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,62
Zajezierze	12-06-1-03-140 -a -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Zajezierze	12-06-1-03-140 -m -00	T	2 025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,79
Suchatówka	12-06-2-07-282 -d -01	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	3,9
Suchatówka	12-06-2-07-283 -f -01	T	2 027	ODN-ZRB	prowizorium	1,82

Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Suchatówka	12-06-2-07-286 -c -03	N	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,93
Suchatówka	12-06-2-07-288 -b -02	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	0,21
Suchatówka	12-06-2-07-288 -b -03	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	3,47
Suchatówka	12-06-2-07-288 -k -01	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	1,99
Suchatówka	12-06-2-07-289 -g -01	T	2 027	ODN-ZRB	prowizorium	3,76
Suchatówka	12-06-2-07-292 -a -00	T	2 023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,89
Suchatówka	12-06-2-07-292 -c -00	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	4,92
Suchatówka	12-06-2-07-324 -i -00	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	2,86
Suchatówka	12-06-2-07-324 -k -00	T	2 026	ODN-ZRB	wykonane	2,1
Suchatówka	12-06-2-07-325 -b -01	T	2 026	ODN-ZRB	wykonane	2,35
Suchatówka	12-06-2-07-325 -f -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,87
Suchatówka	12-06-2-07-326 -f -03	N	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,29
Suchatówka	12-06-2-07-327 -d -03	N	2 023	ODN-ZRB	wykonane	2,03
Suchatówka	12-06-2-07-332 -b -00	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	4,32
Suchatówka	12-06-2-07-386 -k -00	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	3,13
Suchatówka	12-06-2-07-386 -k -00	T	2 026	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,92
Suchatówka	12-06-2-07-419 -b -00	T	2 025	ODN-PLAN	wykonane	4
Glinki	12-06-2-08-45 -b -00	T	2 023	ODN-ZRB	wykonane	0,83
Glinki	12-06-2-08-66 -d -03	N	2 023	ODN-ZRB	wykonane	3,06
Glinki	12-06-2-08-67 -c -00	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Glinki	12-06-2-08-67 -f -00	T	2 027	ODN-ZRB	prowizorium	2,6
Glinki	12-06-2-08-90 -b -00	T	2 026	ODN-ZRB	wykonane	1,39
Glinki	12-06-2-08-91 -c -01	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	2,53
Glinki	12-06-2-08-114 -g -01	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	3,9
Glinki	12-06-2-08-115 -b -01	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	3,76
Glinki	12-06-2-08-116 -g -00	T	2 026	ODN-ZRB	wykonane	3,14
Glinki	12-06-2-08-141 -d -01	T	2 026	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,5
Glinki	12-06-2-08-208 -a -01	T	2 025	ODN-ZRB	wykonane	3,77
Glinki	12-06-2-08-209 -a -00	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	1,8
Glinki	12-06-2-08-213 -h -01	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	3,1
Glinki	12-06-2-08-247 -h -01	T	2 024	ODN-ZRB	wykonane	4
Glinki	12-06-2-08-248 -c -01	T	2 022	ODN-ZRB	wykonane	3,37