Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: Pakiet 2

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Zajezierze 12-06-1-03-20 -f -99 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,57
Zajezierze 12-06-1-03-43 -f -01 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,15
Zajezierze 12-06-1-03-46 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,65
Zajezierze 12-06-1-03-65 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,55
Zajezierze 12-06-1-03-68 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,77
Zajezierze 12-06-1-03-69 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,31
Zajezierze 12-06-1-03-69 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,87
Zajezierze 12-06-1-03-73 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,51
Zajezierze 12-06-1-03-75 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,82
Zajezierze 12-06-1-03-90 -h -00 T 2026 | ODN-ZRB wykonane 3,58
Zajezierze 12-06-1-03-91 -c -03 N 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,68
Zajezierze 12-06-1-03-93 -d -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,63
Zajezierze 12-06-1-03-93 -h -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,02
Zajezierze 12-06-1-03-94 -b -02 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,39
Zajezierze 12-06-1-03-94 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,78
Zajezierze 12-06-1-03-94 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,62
Zajezierze 12-06-1-03-99 -d -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 4,36
Zajezierze 12-06-1-03-116 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,79
Zajezierze 12-06-1-03-116 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4
Zajezierze 12-06-1-03-117 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,91
Zajezierze 12-06-1-03-119 -g -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,82
Zajezierze 12-06-1-03-120 -c -01 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,32
Zajezierze 12-06-1-03-121 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,09
Zajezierze 12-06-1-03-121 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,14
Zajezierze 12-06-1-03-121 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,69
Zajezierze 12-06-1-03-123 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,58
Zajezierze 12-06-1-03-136 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,69
Zajezierze 12-06-1-03-138 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,82
Zajezierze 12-06-1-03-138 -c -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,62
Zajezierze 12-06-1-03-140 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,06
Zajezierze 12-06-1-03-140 -m -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,79
Suchatéwka 12-06-2-07-282 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,9
Suchatéwka 12-06-2-07-283 -f -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 1,82
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Suchatowka 12-06-2-07-286 -c -03 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,93
Suchatéwka 12-06-2-07-288 -b -02 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,21
Suchatowka 12-06-2-07-288 -b -03 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,47
Suchatéwka 12-06-2-07-288 -k -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,99
Suchatéwka 12-06-2-07-289 -g -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,76
Suchatéwka 12-06-2-07-292 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,89
Suchatéwka 12-06-2-07-292 -c -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,92
Suchatéwka 12-06-2-07-324 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,86
Suchatowka 12-06-2-07-324 -k -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 2,1
Suchatéwka 12-06-2-07-325 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 2,35
Suchatéwka 12-06-2-07-325 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,87
Suchatéwka 12-06-2-07-326 -f -03 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,29
Suchatowka 12-06-2-07-327 -d -03 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,03
Suchatowka 12-06-2-07-332 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4,32
Suchatéwka 12-06-2-07-386 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,13
Suchatéwka 12-06-2-07-386 -k -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,92
Suchatéwka 12-06-2-07-419 -b -00 T 2 025 | ODN-PLAN | wykonane 4
Glinki 12-06-2-08-45 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,83
Glinki 12-06-2-08-66 -d -03 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,06
Glinki 12-06-2-08-67 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,26
Glinki 12-06-2-08-67 -f -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 2,6
Glinki 12-06-2-08-90 -b -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 1,39
Glinki 12-06-2-08-91 -c -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,53
Glinki 12-06-2-08-114 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,9
Glinki 12-06-2-08-115 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,76
Glinki 12-06-2-08-116 -g -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,14
Glinki 12-06-2-08-141 -d -01 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,5
Glinki 12-06-2-08-208 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,77
Glinki 12-06-2-08-209 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,8
Glinki 12-06-2-08-213 -h -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,1
Glinki 12-06-2-08-247 -h -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 4
Glinki 12-06-2-08-248 -c -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,37
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