Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: Pakiet 3

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Rejna 12-06-1-06-166 -d -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,47
Rejna 12-06-1-06-166 -d -99 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,53
Rejna 12-06-1-06-166 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,55
Rejna 12-06-1-06-166 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,26
Rejna 12-06-1-06-166 -i -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,34
Rejna 12-06-1-06-166 -i -99 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,92
Rejna 12-06-1-06-167 -h -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,89
Rejna 12-06-1-06-168 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,78
Rejna 12-06-1-06-169 -i -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,55
Rejna 12-06-1-06-179 -j -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,16
Rejna 12-06-1-06-179 -s -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,83
Rejna 12-06-1-06-180 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,37
Rejna 12-06-1-06-181 -a -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,89
Rejna 12-06-1-06-181 -b -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,56
Rejna 12-06-1-06-181 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,82
Rejna 12-06-1-06-181 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,93
Rejna 12-06-1-06-183 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,98
Rejna 12-06-1-06-196 -a -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,68
Rejna 12-06-1-06-196 -c -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,71
Rejna 12-06-1-06-199 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,37
Rejna 12-06-1-06-200 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,59
Rejna 12-06-1-06-215 -b -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,49
Rejna 12-06-1-06-215 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,6
Rejna 12-06-1-06-215 -i -01 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,28
Rejna 12-06-1-06-216 -b -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,32
Rejna 12-06-1-06-217 -c -02 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,84
Rejna 12-06-1-06-217 -f -00 T 2 025 | ODN-LUK wykonane 0,13
Rejna 12-06-1-06-218 -c -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,28
Rejna 12-06-1-06-220 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,05
Rejna 12-06-1-06-230 -h -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,24
Rejna 12-06-1-06-231 -a -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,26
Rejna 12-06-1-06-231 -d -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,61
Rejna 12-06-1-06-238 -i -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,12
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Rejna 12-06-1-06-247A -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,24
Rejna 12-06-1-06-248 -z -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,2
Rejna 12-06-1-06-253 -I -00 T 2 025 | ODN-LUK wykonane 0,25
Rejna 12-06-1-06-254 -m -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 1,56
Rejna 12-06-1-06-254 -w -00 T 2 027 | ODN-LUK prowizorium 0,19
Rejna 12-06-1-06-259 -a -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,45
Rejna 12-06-1-06-269 -f -01 T 2025 | ODN-LUK wykonane 0,18
Rejna 12-06-1-06-281 -g -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,08
Rejna 12-06-1-06-282 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,58
Rejna 12-06-1-06-283 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,44
Rejna 12-06-1-06-284 -b -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,99
Rejna 12-06-1-06-284 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,55
Rejna 12-06-1-06-284 -f -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,65
Pieczenia 12-06-2-11-266 -f -01 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,45
Pieczenia 12-06-2-11-266 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,1
Pieczenia 12-06-2-11-266 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,68
Pieczenia 12-06-2-11-307 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,97
Pieczenia 12-06-2-11-307 -c -03 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,43
Pieczenia 12-06-2-11-309 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,55
Pieczenia 12-06-2-11-350 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,67
Pieczenia 12-06-2-11-387 -g -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,93
Pieczenia 12-06-2-11-406 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,9
Pieczenia 12-06-2-11-420 -g -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,3
Pieczenia 12-06-2-11-422 -a -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,15
Pieczenia 12-06-2-11-426 -k -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,1
Pieczenia 12-06-2-11-426 -k -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,24
Pieczenia 12-06-2-11-444 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ wykonane 0,93
Pieczenia 12-06-2-11-444 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,79
Pieczenia 12-06-2-11-444 -r -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,7
Pieczenia 12-06-2-11-444 -s -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,31
Pieczenia 12-06-2-11-447 - -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 0,8
Pieczenia 12-06-2-11-448 -b -00 T 2024 | ODN-IIP wykonane 0,5
Pieczenia 12-06-2-11-448 -h -00 T 2024 | ODN-IIP wykonane 1
Pieczenia 12-06-2-11-448 -m -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,5
Pieczenia 12-06-2-11-489 -a -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,49
Pieczenia 12-06-2-11-510 -f -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,15
Pieczenia 12-06-2-11-510 -i -00 T 2 023 | ODN-IIP wykonane 0,6
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Pieczenia 12-06-2-11-510 -m -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,04
Pieczenia 12-06-2-11-511 -h -00 T 2 023 | ODN-IIP wykonane 0,5
Pieczenia 12-06-2-11-513 -k -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,37
Pieczenia 12-06-2-11-514 -c -01 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,06
Pieczenia 12-06-2-11-514 -¢ -99 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,18
Pieczenia 12-06-2-11-514 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,58
Pieczenia 12-06-2-11-516 -d -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,32
Pieczenia 12-06-2-11-522 -a -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 1,05
Pieczenia 12-06-2-11-522 -i -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,56
Pieczenia 12-06-2-11-523 -a -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,75
Pieczenia 12-06-2-11-523 -p -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,25
Pieczenia 12-06-2-11-525 -a -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,12
Pieczenia 12-06-2-11-525 -b -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,41
Popioty 12-06-2-12-390 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,62
Popioty 12-06-2-12-391 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,51
Popioty 12-06-2-12-391 -h -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,13
Popioty 12-06-2-12-409 -b -01 T 2026 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,44
Popioty 12-06-2-12-410 -b -00 T 2022 | ODN-HAL wykonane 1,26
Popioty 12-06-2-12-410 -d -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,62
Popioty 12-06-2-12-410 -d -99 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,53
Popioty 12-06-2-12-410 -f -00 T 2 023 | PBD-ODNRB| wykonane 1,35
Popioty 12-06-2-12-411 -f -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,1
Popioty 12-06-2-12-412 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,35
Popioty 12-06-2-12-412 -h -00 T 2027 | ODN-ZRB prowizorium 24
Popioty 12-06-2-12-412 - -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,55
Popioty 12-06-2-12-413 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,44
Popioty 12-06-2-12-413 -l -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,77
Popioty 12-06-2-12-436 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,9
Popioty 12-06-2-12-437 -f -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,93
Popioty 12-06-2-12-437 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,62
Popioty 12-06-2-12-438 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,86
Popioty 12-06-2-12-438 -d -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,54
Popioty 12-06-2-12-440 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,26
Popioty 12-06-2-12-442 -b -00 T 2025 | ODN-PLAN | wykonane 0,45
Popioty 12-06-2-12-442 -b -00 T 2026 | ODN-PLAN | wykonane 0,5
Popioty 12-06-2-12-451 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,18
Popioty 12-06-2-12-454 -d -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,35
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Popioty 12-06-2-12-458 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,26
Popioty 12-06-2-12-459 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,57
Popioty 12-06-2-12-461 -f -00 T 2 025 | ODN-PLAN | wykonane 0,55
Popioty 12-06-2-12-461 -f -00 T 2 026 | ODN-PLAN | wykonane 0,5
Popioty 12-06-2-12-465 -g -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,12
Popioty 12-06-2-12-467 -c -00 T 2 022 | ODN-HAL wykonane 0,63
Popioty 12-06-2-12-467 -d -00 T 2022 | ODN-HAL wykonane 1,25
Popioty 12-06-2-12-467 -f -00 T 2 022 | ODN-HAL wykonane 1,11
Popioty 12-06-2-12-468 -b -00 T 2 022 | ODN-HAL wykonane 7,78
Popioty 12-06-2-12-472 -f -00 T 2 025 | ODN-PLAN | wykonane 2
Popioty 12-06-2-12-472 -f -00 T 2 026 | ODN-PLAN | wykonane 2
Popioty 12-06-2-12-473 -i -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,9
Popioty 12-06-2-12-475 -f -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,2
Popioty 12-06-2-12-476 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,32
Popioty 12-06-2-12-477 -m -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,1
Popioty 12-06-2-12-480 -b -00 T 2 026 | ODN-PLAN | plan zasadn. 5
Popioty 12-06-2-12-480 -b -00 T 2 027 | ODN-PLAN | prowizorium 12
Popioty 12-06-2-12-482 -n -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,42
Popioty 12-06-2-12-485 -a -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,9
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