
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: Pakiet 3

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Rejna 12-06-1-06-166   -d   -01 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,47

Rejna 12-06-1-06-166   -d   -99 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,53

Rejna 12-06-1-06-166   -f   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,55

Rejna 12-06-1-06-166   -h   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,26

Rejna 12-06-1-06-166   -i   -01 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,34

Rejna 12-06-1-06-166   -i   -99 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,92

Rejna 12-06-1-06-167   -h   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,89

Rejna 12-06-1-06-168   -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

Rejna 12-06-1-06-169   -i   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,55

Rejna 12-06-1-06-179   -j   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,16

Rejna 12-06-1-06-179   -s   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 1,83

Rejna 12-06-1-06-180   -c   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,37

Rejna 12-06-1-06-181   -a   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,89

Rejna 12-06-1-06-181   -b   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,56

Rejna 12-06-1-06-181   -d   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,82

Rejna 12-06-1-06-181   -g   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,93

Rejna 12-06-1-06-183   -c   -00 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 0,98

Rejna 12-06-1-06-196   -a   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 2,68

Rejna 12-06-1-06-196   -c   -01 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,71

Rejna 12-06-1-06-199   -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,37

Rejna 12-06-1-06-200   -c   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,59

Rejna 12-06-1-06-215   -b   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,49

Rejna 12-06-1-06-215   -f   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,6

Rejna 12-06-1-06-215   -i   -01 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,28

Rejna 12-06-1-06-216   -b   -01 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,32

Rejna 12-06-1-06-217   -c   -02 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,84

Rejna 12-06-1-06-217   -f   -00 T 2 025 ODN-LUK wykonane 0,13

Rejna 12-06-1-06-218   -c   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,28

Rejna 12-06-1-06-220   -b   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,05

Rejna 12-06-1-06-230   -h   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,24

Rejna 12-06-1-06-231   -a   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,26

Rejna 12-06-1-06-231   -d   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,61

Rejna 12-06-1-06-238   -i   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,12



Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Rejna 12-06-1-06-247A  -b   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,24

Rejna 12-06-1-06-248   -z   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,2

Rejna 12-06-1-06-253   -l   -00 T 2 025 ODN-LUK wykonane 0,25

Rejna 12-06-1-06-254   -m   -00 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 1,56

Rejna 12-06-1-06-254   -w   -00 T 2 027 ODN-LUK prowizorium 0,19

Rejna 12-06-1-06-259   -a   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,45

Rejna 12-06-1-06-269   -f   -01 T 2 025 ODN-LUK wykonane 0,18

Rejna 12-06-1-06-281   -g   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,08

Rejna 12-06-1-06-282   -f   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 3,58

Rejna 12-06-1-06-283   -g   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,44

Rejna 12-06-1-06-284   -b   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,99

Rejna 12-06-1-06-284   -d   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,55

Rejna 12-06-1-06-284   -f   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,65

Pieczenia 12-06-2-11-266   -f   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 3,45

Pieczenia 12-06-2-11-266   -g   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 1,1

Pieczenia 12-06-2-11-266   -h   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,68

Pieczenia 12-06-2-11-307   -b   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 0,97

Pieczenia 12-06-2-11-307   -c   -03 N 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,43

Pieczenia 12-06-2-11-309   -h   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,55

Pieczenia 12-06-2-11-350   -a   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,67

Pieczenia 12-06-2-11-387   -g   -00 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 0,93

Pieczenia 12-06-2-11-406   -b   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,9

Pieczenia 12-06-2-11-420   -g   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,3

Pieczenia 12-06-2-11-422   -a   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,15

Pieczenia 12-06-2-11-426   -k   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,1

Pieczenia 12-06-2-11-426   -k   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,24

Pieczenia 12-06-2-11-444   -c   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,93

Pieczenia 12-06-2-11-444   -d   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,79

Pieczenia 12-06-2-11-444   -r   -00 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 3,7

Pieczenia 12-06-2-11-444   -s   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,31

Pieczenia 12-06-2-11-447   -j   -00 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 0,8

Pieczenia 12-06-2-11-448   -b   -00 T 2 024 ODN-IIP wykonane 0,5

Pieczenia 12-06-2-11-448   -h   -00 T 2 024 ODN-IIP wykonane 1

Pieczenia 12-06-2-11-448   -m   -00 T 2 024 ODN-IIP wykonane 0,5

Pieczenia 12-06-2-11-489   -a   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,49

Pieczenia 12-06-2-11-510   -f   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,15

Pieczenia 12-06-2-11-510   -i   -00 T 2 023 ODN-IIP wykonane 0,6
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Pieczenia 12-06-2-11-510   -m   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,04

Pieczenia 12-06-2-11-511   -h   -00 T 2 023 ODN-IIP wykonane 0,5

Pieczenia 12-06-2-11-513   -k   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,37

Pieczenia 12-06-2-11-514   -c   -01 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,06

Pieczenia 12-06-2-11-514   -c   -99 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,18

Pieczenia 12-06-2-11-514   -d   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,58

Pieczenia 12-06-2-11-516   -d   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,32

Pieczenia 12-06-2-11-522   -a   -00 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 1,05

Pieczenia 12-06-2-11-522   -i   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,56

Pieczenia 12-06-2-11-523   -a   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,75

Pieczenia 12-06-2-11-523   -p   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,25

Pieczenia 12-06-2-11-525   -a   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,12

Pieczenia 12-06-2-11-525   -b   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,41

Popioły 12-06-2-12-390   -i   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,62

Popioły 12-06-2-12-391   -d   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,51

Popioły 12-06-2-12-391   -h   -01 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,13

Popioły 12-06-2-12-409   -b   -01 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,44

Popioły 12-06-2-12-410   -b   -00 T 2 022 ODN-HAL wykonane 1,26

Popioły 12-06-2-12-410   -d   -01 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,62

Popioły 12-06-2-12-410   -d   -99 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,53

Popioły 12-06-2-12-410   -f   -00 T 2 023 PBD-ODNRB wykonane 1,35

Popioły 12-06-2-12-411   -f   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,1

Popioły 12-06-2-12-412   -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,35

Popioły 12-06-2-12-412   -h   -00 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 2,4

Popioły 12-06-2-12-412   -j   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,55

Popioły 12-06-2-12-413   -h   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,44

Popioły 12-06-2-12-413   -l   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,77

Popioły 12-06-2-12-436   -a   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,9

Popioły 12-06-2-12-437   -f   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 1,93

Popioły 12-06-2-12-437   -g   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,62

Popioły 12-06-2-12-438   -c   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,86

Popioły 12-06-2-12-438   -d   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,54

Popioły 12-06-2-12-440   -b   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,26

Popioły 12-06-2-12-442   -b   -00 T 2 025 ODN-PLAN wykonane 0,45

Popioły 12-06-2-12-442   -b   -00 T 2 026 ODN-PLAN wykonane 0,5

Popioły 12-06-2-12-451   -f   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,18

Popioły 12-06-2-12-454   -d   -01 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 3,35
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Popioły 12-06-2-12-458   -h   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 1,26

Popioły 12-06-2-12-459   -h   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 0,57

Popioły 12-06-2-12-461   -f   -00 T 2 025 ODN-PLAN wykonane 0,55

Popioły 12-06-2-12-461   -f   -00 T 2 026 ODN-PLAN wykonane 0,5

Popioły 12-06-2-12-465   -g   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,12

Popioły 12-06-2-12-467   -c   -00 T 2 022 ODN-HAL wykonane 0,63

Popioły 12-06-2-12-467   -d   -00 T 2 022 ODN-HAL wykonane 1,25

Popioły 12-06-2-12-467   -f   -00 T 2 022 ODN-HAL wykonane 1,11

Popioły 12-06-2-12-468   -b   -00 T 2 022 ODN-HAL wykonane 7,78

Popioły 12-06-2-12-472   -f   -00 T 2 025 ODN-PLAN wykonane 2

Popioły 12-06-2-12-472   -f   -00 T 2 026 ODN-PLAN wykonane 2

Popioły 12-06-2-12-473   -i   -01 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 0,9

Popioły 12-06-2-12-475   -f   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,2

Popioły 12-06-2-12-476   -b   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,32

Popioły 12-06-2-12-477   -m   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,1

Popioły 12-06-2-12-480   -b   -00 T 2 026 ODN-PLAN plan zasadn. 5

Popioły 12-06-2-12-480   -b   -00 T 2 027 ODN-PLAN prowizorium 12

Popioły 12-06-2-12-482   -n   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,42

Popioły 12-06-2-12-485   -a   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,9
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