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Rudak 12-06-2-09-144   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,95 23,47 38 ROZDR-PP

Rudak 12-06-2-09-144   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,12 13,48 38 ROZDR-PP

Rudak 12-06-2-09-144   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,92 35,15 38 ROZDR-PP

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,19 26,36 38 ROZDR-PP

Rudak 12-06-2-09-27    -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,24 39 38 ROZDR-PP

Rudak 12-06-2-09-27    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,08 0,96 38 ROZDR-PP

Rudak 12-06-2-09-29    -c   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,08 0,96 38 ROZDR-PP

Rudak 12-06-2-09-29    -c   -03 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,97 23,71 38 ROZDR-PP

Rudak 12-06-2-09-94    -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,20 38,52 38 ROZDR-PP

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,02 36,35 38 ROZDR-PP

Otłoczyn 12-06-2-16-261   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,79 45,62 38 ROZDR-PP

Otłoczyn 12-06-2-16-262   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,77 45,38 38 ROZDR-PP

Otłoczyn 12-06-2-16-264   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,60 43,33 38 ROZDR-PP

Otłoczyn 12-06-2-16-295   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,06 36,83 38 ROZDR-PP

Otłoczyn 12-06-2-16-305   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,72 20,7 38 ROZDR-PP

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -m   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,02 36,35 38 ROZDR-PP

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -o   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,59 7,1 38 ROZDR-PP

CP

Rudak 12-06-2-09-144   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,66 10,24 132 CP-W

Rudak 12-06-2-09-144   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,43 6,67 132 CP-W

Rudak 12-06-2-09-183   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,31 4,81 132 CP-W

Rudak 12-06-2-09-186   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,58 40,03 132 CP-W

Rudak 12-06-2-09-69    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,73 26,84 132 CP-W

Otłoczyn 12-06-2-16-217   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,43 32,9 132 CP-W

CW Otłoczyn 12-06-2-16-264   -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,58 43,73 128 CW-W

MA-PORZ

Rudak 12-06-2-09-72    -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,33 85,15 23 PPOD N

Rudak 12-06-2-09-73    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,07 52,93 23 PPOD N

Rudak 12-06-2-09-75    -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,82 97,69 23 PPOD N

Otłoczyn 12-06-2-16-263   -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,80 27,88 19 WPOD N

Otłoczyn 12-06-2-16-263   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,50 101,24 19 WPOD N

Otłoczyn 12-06-2-16-303   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30 10,46 19 WPOD N

Otłoczyn 12-06-2-16-303   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,50 33,75 19 WPOD N

Otłoczyn 12-06-2-16-305   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,70 114,74 19 WPOD N

Otłoczyn 12-06-2-16-344   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80 53,99 19 WPOD N

Otłoczyn 12-06-2-16-345   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,80 53,99 19 WPOD N

ODN-GLEB

Otłoczyn 12-06-2-16-261   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,36 11,09 72 WYK-PASCZ

Otłoczyn 12-06-2-16-262   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,24 11,03 72 WYK-PASCZ

Otłoczyn 12-06-2-16-264   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,24 10,54 72 WYK-PASCZ

Otłoczyn 12-06-2-16-295   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,05 8,95 72 WYK-PASCZ

Otłoczyn 12-06-2-16-305   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,15 5,03 72 WYK-PASCZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -m   -98 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,82 8,84 72 WYK-PASCZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -o   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,48 1,73 72 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,34 1,75 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,34 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,34 117,93 103 SADZ WIEL

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,34 0,97 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -03 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,19 1,37 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,19 - 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,19 92,53 103 SADZ WIEL

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -03 WYK-DOŁŚW wykon.dołków-świdrem ręcz.spal 1 TSZT  0,25 - 92 WYK-DOŁŚW
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Rudak 12-06-2-09-100   -g   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,60 11,71 72 WYK-PASCZ

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,19 0,76 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,48 2,04 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,22 1,71 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,70 - 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 101 KOP-ROW

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,70 302,55 103 SADZ WIEL

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  12,80 6,35 72 WYK-PASCZ

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,48 1,16 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,55 1 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -04 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,32 1,04 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -04 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,71 0,23 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,03 - 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -04 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,03 111,08 103 SADZ WIEL

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -04 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,32 0,59 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -04 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,71 0,13 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -05 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,96 0,97 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -05 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,96 - 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -05 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,96 65,37 103 SADZ WIEL

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -05 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,96 0,54 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,60 5,21 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,05 1,33 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,65 - 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 101 KOP-ROW

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,65 566,45 103 SADZ WIEL

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 WYK-DOŁŚW wykon.dołków-świdrem ręcz.spal 1 TSZT  0,25 - 92 WYK-DOŁŚW

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,60 2,96 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,05 0,73 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,96 4,57 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,55 1,16 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,51 - 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 101 KOP-ROW

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,51 497,11 103 SADZ WIEL

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 WYK-DOŁŚW wykon.dołków-świdrem ręcz.spal 1 TSZT  0,25 - 92 WYK-DOŁŚW

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,13 9,98 72 WYK-PASCZ

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,96 2,6 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,55 0,64 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,16 5,34 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,19 1,37 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,35 - 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 101 KOP-ROW

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  26,35 581,91 103 SADZ WIEL

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 WYK-DOŁŚW wykon.dołków-świdrem ręcz.spal 1 TSZT  0,25 - 92 WYK-DOŁŚW

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,53 11,67 72 WYK-PASCZ

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,16 3,04 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,19 0,76 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-99    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,39 1,44 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-99    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,39 - 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-99    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Rudak 12-06-2-09-99    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8
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Rudak 12-06-2-09-99    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,39 96,95 103 SADZ WIEL

Rudak 12-06-2-09-99    -a   -01 WYK-DOŁŚW wykon.dołków-świdrem ręcz.spal 1 TSZT  0,25 - 92 WYK-DOŁŚW

Rudak 12-06-2-09-99    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,39 0,79 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,81 4,53 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,58 1,5 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,39 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,39 516,54 103 SADZ WIEL

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,39 3,2 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,35 3,46 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,42 1,12 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,77 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,77 392,43 103 SADZ WIEL

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,77 2,43 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,59 5,44 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,04 1,65 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,63 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  27,63 610,18 103 SADZ WIEL

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,63 3,79 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,71 2,34 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,24 0,73 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,95 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,95 263,9 103 SADZ WIEL

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,95 1,64 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,15 1,24 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,67 0,55 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,82 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,82 150,61 103 SADZ WIEL

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,82 0,93 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,87 0,93 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,37 0,45 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,24 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,24 115,72 103 SADZ WIEL

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,24 0,72 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,83 1,65 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,62 0,53 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,45 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,45 186,61 103 SADZ WIEL

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,45 1,16 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,71 3,79 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,75 1,23 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,46 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,46 429,75 103 SADZ WIEL

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,46 2,67 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,03 0,97 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,37 0,45 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,40 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,40 119,25 103 SADZ WIEL

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,40 0,74 111 DOW-SADZ

PIEL

Rudak 12-06-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Rudak 12-06-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  9,00 307 124 KOSZ UB

Rudak 12-06-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 110 125 KOSZ UC

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  11,00 375 124 KOSZ UB

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC
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Rudak 12-06-2-09-48    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 0,72 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-48    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-48    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 66,25 103 SADZ WIEL

Rudak 12-06-2-09-48    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  4,66 2,31 72 WYK-PASCZ

Rudak 12-06-2-09-48    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,41 111 DOW-SADZ

POPR

Rudak 12-06-2-09-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 1,93 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,20 - 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  9,20 236,5 105 SADZ POP

Rudak 12-06-2-09-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 1,1 111 DOW-SADZ

Rudak 12-06-2-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,78 2,84 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,63 0,53 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,41 - 111 DOW-SADZ

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  13,41 344,73 105 SADZ POP

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,41 1,84 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -03 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -03 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  13,60 169,76 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-179   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,70 46,18 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -05 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -05 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-95    -a   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,20 14,98 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-96    -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,20 14,98 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-99    -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Rudak 12-06-2-09-99    -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  11,00 137,3 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  16,50 205,95 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 62,41 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,80 97,36 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 18,72 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,30 53,67 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 18,72 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,50 81,13 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  15,10 188,48 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -d   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -d   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,50 56,17 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,96 14,92 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-100   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-100   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,52 7,55 150 GRODZ-DEM
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Rudak 12-06-2-09-101   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-101   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,78 10,25 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-75    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-75    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,65 24,98 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-75    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-75    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,38 13,68 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-93    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-93    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,98 10,68 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-93    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Rudak 12-06-2-09-93    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 5,36 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  47,00 - 151 K GRODZEŃ

Rudak 12-06-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  78,00 - 151 K GRODZEŃ

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  57,00 - 151 K GRODZEŃ

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  94,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Rudak 12-06-2-09-119   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  20,00 - 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-119   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-145   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-145   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-146   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-146   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -04 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-49    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-49    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-94    -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Rudak 12-06-2-09-94    -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-254   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-254   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-255   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-255   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-256   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-256   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-260   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-260   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-302   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-302   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ
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Otłoczyn 12-06-2-16-345   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-345   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

O-PROGND
Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Rudak 12-06-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  30,00 - 164 SZUK-OWA2

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  19,00 - 164 SZUK-OWA2

O-REMIZSR Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 200 GODZ RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁC

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Rudak 12-06-2-09-100   -g   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,20 16,9 135 ZAB-MCHRN

Rudak 12-06-2-09-158   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Rudak 12-06-2-09-158   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,63 37,8 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-75    -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Rudak 12-06-2-09-75    -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,30 17,66 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-215   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-215   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,00 38,4 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-215   -g   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-215   -g   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,00 30,72 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,70 36,1 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-253   -g   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-253   -g   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,00 23,04 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-254   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-254   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,00 46,08 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-264   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-264   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,50 42,24 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-264   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-264   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,00 46,08 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-295   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-295   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,50 42,24 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-295   -m   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-295   -m   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,60 12,29 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,90 29,95 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,20 16,9 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,80 21,5 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-342   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-342   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,00 23,04 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-344   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-344   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,20 39,94 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -c   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,90 14,59 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-375   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Otłoczyn 12-06-2-16-375   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,90 14,59 135 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL
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Rudak 12-06-2-09-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  6,45 92,69 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-147   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-147   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-147   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-147   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 15,09 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-147   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-147   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,46 49,72 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-158   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-158   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,10 44,55 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-159   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-159   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-159   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-159   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-160   -c   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-160   -c   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,12 16,1 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-160   -c   -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-160   -c   -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,15 16,53 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-161   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-161   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,64 37,94 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-161   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-161   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-162   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-162   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,93 27,74 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -04 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-28    -d   -04 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-49    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-49    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,38 34,2 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-70    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,44 49,44 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-96    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Rudak 12-06-2-09-96    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 33,05 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,11 30,32 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-218   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 6,47 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-254   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-254   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,48 21,27 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-255   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-255   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,21 46,13 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-256   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-256   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,20 31,62 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,24 17,82 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-304   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,89 12,79 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-336   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-336   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 3,31 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-338   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-338   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 3,31 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-338   -o   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-338   -o   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,63 23,42 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-339   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-339   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 18,68 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 22,28 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Otłoczyn 12-06-2-16-340   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,68 9,77 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -n   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,56 8,05 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,09 15,66 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-345   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-345   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 22,42 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-346   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,59 22,85 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-347   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-347   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,63 23,42 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-347   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-347   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 3,45 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-375   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Otłoczyn 12-06-2-16-375   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,88 55,76 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO

Rudak 12-06-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Rudak 12-06-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  6,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

Rudak 12-06-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Rudak 12-06-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Rudak 12-06-2-09-119   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-119   -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-119   -p   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-142   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-143   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-143   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-157   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-157   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-157   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-158   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-158   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-158   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-181   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-181   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-182   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-25    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-26    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-26    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-29    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-29    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-29    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-30    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-30    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-30    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-46    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-46    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-46    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-47    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-47    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-47    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-47    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-47    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8
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P-PASYS

Rudak 12-06-2-09-48    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-48    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-48    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-68    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-68    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-68    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 5,76 902 PPOŻ-PORZ

Rudak 12-06-2-09-68    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-68    -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-68    -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-69    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-69    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-69    -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-69    -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-6     -a   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-6     -c   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-6     -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-6     -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-70    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-70    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-7     -d   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-7     -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-7     -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-92    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-92    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-92    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-92    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-92    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-92    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-217   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-217   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  20,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-255   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-256   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-256   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-256   -g   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

Otłoczyn 12-06-2-16-297   -y   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-298   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-298   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-298   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-338   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-338   -o   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -m   -03 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-340   -p   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 902 PPOŻ-PORZ

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -c   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ
Otłoczyn 12-06-2-16-214   -x   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 1,47 902 PPOŻ-PORZ

Otłoczyn 12-06-2-16-339   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ Otłoczyn 12-06-2-16-341   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 1,13 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Rudak 12-06-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  15,00 - 915 GOPP MH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  9,00 - 915 GOPP MH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  12,00 - 909 GOPP RH8

P-PUNKTO
Rudak 12-06-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-POŻAR
Rudak 12-06-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Rudak 12-06-2-09-128   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Rudak 12-06-2-09-128   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-161   -c   -01 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Rudak 12-06-2-09-161   -c   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Rudak 12-06-2-09-48    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Rudak 12-06-2-09-48    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Rudak 12-06-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Rudak 12-06-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

Rudak 12-06-2-09-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  47,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Rudak 12-06-2-09-121   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  449,00 40,94 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-121   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  449,00 82,62 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-121   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  460,00 35,15 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-121   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 76,11 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-145   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  785,00 42,62 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-145   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  785,00 124,45 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-97    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 014,00 67,62 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-97    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 014,00 175,77 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-98    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  978,00 62,64 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-98    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  978,00 176,61 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-253   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  910,00 49,76 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-253   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  910,00 133,54 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-258   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  842,00 48,97 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-258   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  842,00 134,69 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-263   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  970,00 53,06 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-263   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  970,00 164,95 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-303   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  675,00 31,89 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-303   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  675,00 98,09 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-305   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  867,00 32,35 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-305   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  867,00 111,15 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-344   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 152,00 54,81 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-344   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 152,00 171,98 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-345   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 136,00 52,78 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-345   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 136,00 165,93 2 CWD-D

IIIA
Rudak 12-06-2-09-162   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  88,00 4,44 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-162   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 15,91 2 CWD-D

POZ-P

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA
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POZ-P

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  5,00 - 208 GODZ MF8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

PR

Rudak 12-06-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 7,25 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 11,27 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,53 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,48 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,94 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,23 2 CWD-D

PTP

Rudak 12-06-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 12,13 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 18,36 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 10,05 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,4 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 14,77 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,29 2 CWD-D

PTW

Rudak 12-06-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,63 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,31 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00 0,82 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00 1,1 2 CWD-D

TPN

Rudak 12-06-2-09-121   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 186,27 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-121   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 37,27 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,03 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,3 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-122   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,31 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-122   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,64 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-122   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  414,00 61,89 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-122   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00 88,85 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-157A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 2,71 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-157A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 4,28 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-161   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 49,67 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-161   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,52 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-161   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 50,62 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-161   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,43 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 63,07 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 14,06 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-97    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 25,81 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-97    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 37,28 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-98    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 27,03 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-98    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 40,32 2 CWD-D

TPP

Rudak 12-06-2-09-157   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 3,35 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-157   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 4,53 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-157   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,54 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-157   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,37 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-214   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,66 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-214   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,13 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-214   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,29 2 CWD-D
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Otłoczyn 12-06-2-16-214   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,45 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-215   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,1 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-215   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,09 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-215   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 3,38 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-215   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 6,67 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-217   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,74 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-217   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,12 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-293   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 1,71 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-293   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,71 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-293   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 24,91 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-293   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 39,45 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-339   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,35 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-339   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 5,71 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-339   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 4,88 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-339   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 7,84 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 4,64 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,96 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 9,08 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-341   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,95 2 CWD-D

TWP

Rudak 12-06-2-09-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,33 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,17 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,87 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,09 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-147   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 97,1 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-147   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 15,06 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-161   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 90,94 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-161   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 14,09 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-161   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 53,78 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-161   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 8,33 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-162   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 7,11 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-162   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,76 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 61,79 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 9,97 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,9 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-48    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,26 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-48    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,65 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 39,67 2 CWD-D

Rudak 12-06-2-09-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,82 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 52,36 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 8,82 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 583,51 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-216   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 97,16 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-261   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 28,75 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-261   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 5,04 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-338   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00 370,64 2 CWD-D

Otłoczyn 12-06-2-16-338   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00 59,45 2 CWD-D

UTRZ
UT-PARK

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Rudak 12-06-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8
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