
(Nazwa i adres wykonawcy)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Gniewkowo

88-140 Gniewkowo; Dworcowa;10                   

Kosztorys inwestorski na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa
Gniewkowo w roku 2027''  na pakiet: Pakiet 4, tego zamówienia:

____________________________, dnia ______________
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 10 238,00 46,30 474 019,40 8 37 921,55 511 940,95

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 88,00 48,92 4 304,96 8 344,40 4 649,36

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 820,00 86,07 156 647,40 8 12 531,79 169 179,19

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 897,00 187,17 167 891,49 8 13 431,32 181 322,81

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 220,00 87,50 19 250,00 8 1 540,00 20 790,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 6,40 4 022,38 25 743,23 8 2 059,46 27 802,69

7 23 PPOD N Wyniesienie wyciętych podszytów (teren równy lub falisty) HA 9,22 1 406,44 12 967,38 8 1 037,39 14 004,77
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 39,32 2 166,55 85 188,75 8 6 815,10 92 003,85

9 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow.
0,50 ha KMTR 200,06 119,04 23 815,14 8 1 905,21 25 720,35

10 92 WYK-DOŁŚW Wykonanie dołków świdrem ręcznym z napędem
spalinowym (z pomocnikiem). TSZT 1,25 1 820,00 2 275,00 8 182,00 2 457,00

11 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 80,00 81,51 6 520,80 8 521,66 7 042,46

12 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 239,23 1 214,61 290 571,15 8 23 245,69 313 816,84

13 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 22,61 1 413,87 31 967,60 8 2 557,41 34 525,01

14 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 261,84 60,46 15 830,85 8 1 266,47 17 097,32

15 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 4,00 1 072,50 4 290,00 8 343,20 4 633,20

16 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 20,00 1 875,50 37 510,00 8 3 000,80 40 510,80

17 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 3,00 3 025,00 9 075,00 8 726,00 9 801,00

18 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,58 793,98 2 842,45 8 227,40 3 069,85

19 132 CP-W Czyszczenia późne HA 7,14 1 106,00 7 896,84 8 631,75 8 528,59

20 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 63,60 838,22 53 310,79 8 4 264,86 57 575,65

21 135 ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy
użyciu repelentów TSZT 66,70 445,19 29 694,17 8 2 375,53 32 069,70

22 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 100,40 708,82 71 165,53 23 16 368,07 87 533,60

23 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 40,77 415,39 16 935,45 23 3 895,15 20 830,60

24 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 172,00 103,37 17 779,64 23 4 089,32 21 868,96

25 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 217,00 12,09 2 623,53 8 209,88 2 833,41

26 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 49,00 165,00 8 085,00 8 646,80 8 731,80

Strona 3 z 5



Cena łączna netto w PLN 1 657 440,11

Cena łączna brutto w PLN 1 805 958,65

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

27 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 20,00 55,00 1 100,00 8 88,00 1 188,00

28 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 20,00 55,00 1 100,00 8 88,00 1 188,00

29 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 147,00 55,00 8 085,00 8 646,80 8 731,80

30 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 605,00 55,00 33 275,00 8 2 662,00 35 937,00

31 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 5,00 55,00 275,00 23 63,25 338,25

32 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00 90,00 1 800,00 8 144,00 1 944,00

33 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 8,00 65,00 520,00 8 41,60 561,60

34 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 10,00 310,00 3 100,00 8 248,00 3 348,00

35 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 10,00 190,00 1 900,00 8 152,00 2 052,00

36 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 64,00 120,00 7 680,00 8 614,40 8 294,40

37 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 2,09 621,32 1 298,56 8 103,88 1 402,44

38 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 271,00 55,00 14 905,00 8 1 192,40 16 097,40

39 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 35,00 120,00 4 200,00 8 336,00 4 536,00
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(podpis)
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