
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: Pakiet 5

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Odolion 12-06-2-17-493   -c   -03 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 3,13

Odolion 12-06-2-17-497   -c   -01 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,76

Odolion 12-06-2-17-498   -d   -01 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,05

Odolion 12-06-2-17-498   -h   -01 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,63

Odolion 12-06-2-17-499   -a   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,94

Odolion 12-06-2-17-499   -g   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,71

Odolion 12-06-2-17-500   -c   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,55

Odolion 12-06-2-17-500   -d   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,99

Odolion 12-06-2-17-500   -i   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,59

Odolion 12-06-2-17-500   -j   -00 T 2 022 ODN-LUK wykonane 0,2

Odolion 12-06-2-17-501   -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,36

Odolion 12-06-2-17-501   -d   -00 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 1,36

Odolion 12-06-2-17-502   -h   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,35

Odolion 12-06-2-17-502   -h   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,35

Odolion 12-06-2-17-503   -k   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,26

Odolion 12-06-2-17-503   -n   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,91

Odolion 12-06-2-17-505   -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,1

Odolion 12-06-2-17-505   -b   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,2

Odolion 12-06-2-17-506   -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,89

Odolion 12-06-2-17-506   -b   -00 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,3

Odolion 12-06-2-17-506   -c   -01 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,1

Odolion 12-06-2-17-506   -d   -01 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,64

Odolion 12-06-2-17-507   -a   -01 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,7

Odolion 12-06-2-17-507   -a   -99 T 2 023 ODN-LUK wykonane 0,29

Odolion 12-06-2-17-508   -a   -00 N 2 023 ODN-LUK wykonane 0,32

Odolion 12-06-2-17-508   -a   -01 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,87

Odolion 12-06-2-17-508   -c   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 1,4

Odolion 12-06-2-17-508   -d   -01 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,88
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