
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 2706

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 975,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 437,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 412,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 206,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5 14 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 2,00

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 6,97

7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 0,50

8 46 OPR-UC Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciągnikowym (nie dotyczy szkółek) HA 8,54
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,25

10 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 0,25

11 73 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha KMTR 38,74

12 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 78,33

13 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 123,08

14 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 5,00

15 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 53,30

16 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,50

17 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 25,00

18 107 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 2,00

19 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 85,80

20 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 12,00

21 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 1,00

22 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

23 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 1,00

24 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 3,71

25 132 CP-W Czyszczenia późne HA 16,57

26 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 15,22

27 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 50,90

28 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 12,30

29 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 61,38

30 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 21,00

31 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

32 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 180,00

33 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 243,10

34 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 53,00

35 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 1,00

36 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 15,00

37 207 GODZ HH23 Prace wykonywane harwesterem H 1,00

38 208 GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 15,00

39 209 GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem H 1,00

40 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 45,00

41 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 34,00

42 212 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 5,00

43 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 2,68

44 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 51,00

45 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 1,00

46 912 GOPP RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 4,00

47 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 8,00

48 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 6,00
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