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Bielice 12-02-1-02-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50 6,02 38 ROZDR-PP

Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  3,56 31,42 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,44 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,44 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,44 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  2,44 21,54 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,44 4,81 46 OPR-UC

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  4,76 42,02 47 OPR-PSPAL

CP
Bielice 12-02-1-02-213   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,57 101,2 132 CP-W

Bielice 12-02-1-02-277   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,38 95,82 132 CP-W

MA-PORZ

Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,56 - 21 WPOD-BN

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  120,00 32,52 17 PORZ-ROZD

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,76 173,89 23 PPOD N

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  4,76 - 21 WPOD-BN

NAT-WPG
Bielice 12-02-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,00 32,86 65 PRZ-TALSA

Bielice 12-02-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,50 25,91 58 WYK-TAL40

ODN-GLEB

Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,56 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,56 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,56 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  21,40 31,71 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  9,70 7,61 78 WYK-P5GCP

Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  13,79 8,3 74 WYK-PASCP

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,44 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,44 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,44 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,60 21,64 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  16,10 12,64 78 WYK-P5GCP

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,76 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,76 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,76 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  28,60 42,39 101 KOP-ROW

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  31,42 18,91 74 WYK-PASCP

ODN-IIP

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,25 2,13 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,25 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,65 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,65 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,65 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,25 71,77 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-133   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,25 0,59 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,60 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,60 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 66,25 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,60 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,60 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,60 - 203 GODZ RU8
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Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 66,25 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-278   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,75 5,74 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,75 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,75 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,75 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,75 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,75 193,24 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-280   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,75 1,58 111 DOW-SADZ

ODN-LUK

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,08 0,71 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,08 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,18 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,18 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,18 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,08 23,85 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-135   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 0,2 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,46 6,21 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,46 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,36 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,36 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,36 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,46 208,91 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,46 1,71 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,22 3,42 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,42 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,44 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,44 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,44 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,20 83,24 106 SAD-BRYŁ

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,22 115,28 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,20 0,29 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,22 0,94 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,34 0,16 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,59 6,95 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,54 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,60 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,60 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,60 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,61 5,21 106 SAD-BRYŁ

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,93 241,38 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,34 0,05 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,59 1,92 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,34 8,1 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,34 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,90 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,90 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,90 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,34 272,52 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,34 2,23 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,71 6,37 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,71 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,46 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,46 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,46 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,71 214,44 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,71 1,76 111 DOW-SADZ
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Bielice 12-02-1-02-216   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 2,62 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,25 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,25 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,25 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 88,34 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-216   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,72 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,72 1,44 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,84 2,52 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,56 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,26 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,26 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,26 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,72 47,22 102 SADZ 1R

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,84 84,8 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,72 0,1 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-221   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,84 0,7 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,44 1,05 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 1,26 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,36 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,78 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,78 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  0,78 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,44 34,42 102 SADZ 1R

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,92 42,4 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,44 0,08 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-221   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 0,35 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,80 1,47 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,34 0,16 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,70 3,74 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,45 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,78 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,78 - 200 GODZ RH8

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,78 - 203 GODZ RU8

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,61 5,21 106 SAD-BRYŁ

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,80 48,02 102 SADZ 1R

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,04 133,39 103 SADZ WIEL

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,80 0,11 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,34 0,05 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,70 1,03 111 DOW-SADZ

PIEL

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  2,00 - 126 OPR-CHWAS

Bielice 12-02-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  10,00 200 123 KOSZ UA

Bielice 12-02-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  9,00 225 124 KOSZ UB

Bielice 12-02-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 30 125 KOSZ UC

Bielice 12-02-1-02-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  2,00 12,77 126 OPR-CHWAS

POPR

Bielice 12-02-1-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Bielice 12-02-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 105 SADZ POP

Bielice 12-02-1-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Bielice 12-02-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,00 32,86 65 PRZ-TALSA

Bielice 12-02-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,50 25,91 58 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,56 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-207   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 34,95 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,66 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,30 41,19 145 GRODZ-SRN
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Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,52 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-217   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,60 94,86 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,72 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-222   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,60 44,94 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,62 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-278   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,10 38,69 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,72 - 145 GRODZ-SRN

Bielice 12-02-1-02-279   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,60 44,94 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Bielice 12-02-1-02-213   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,30 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-213   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,34 30,74 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-77    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,03 - 150 GRODZ-DEM

Bielice 12-02-1-02-77    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  20,10 43,09 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  23,01 - 151 K GRODZEŃ

Bielice 12-02-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  34,51 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNF
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Bielice 12-02-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  19,00 - 164 SZUK-OWA2

O-REMIZSR
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  33,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  210,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bielice 12-02-1-02-213   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 23,71 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA
Bielice 12-02-1-02-137   -j   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-137   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-INFO
Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Bielice 12-02-1-02-137   -h   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-137   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,30 0,24 908 ODN-PASC

Bielice 12-02-1-02-211   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-211   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,10 0,08 908 ODN-PASC

Bielice 12-02-1-02-211   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-211   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,20 0,16 908 ODN-PASC

Bielice 12-02-1-02-215   -i   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-215   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,10 0,08 908 ODN-PASC

P-PORZ Bielice 12-02-1-02-137   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Bielice 12-02-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Bielice 12-02-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Bielice 12-02-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  250,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-POZ
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

POZ IVD
Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  787,00 60,46 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  787,00 142,52 2 CWD-D
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Bielice 12-02-1-02-285   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  588,00 42,61 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-285   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  588,00 103,02 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  711,00 325,36 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-76    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  711,00 135,72 2 CWD-D

POZ-P

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H  1,00 - 207 GODZ HH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  16,00 - 206 GODZ HH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 209 GODZ MF23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  16,00 - 208 GODZ MF8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  96,00 - 202 GODZ PILA

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 200 GODZ RH8

PR
Bielice 12-02-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  80,00 11,19 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 20,64 2 CWD-D

PTP
Bielice 12-02-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  200,00 28,69 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 52,65 2 CWD-D

PTW
Bielice 12-02-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  30,00 3,98 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 7,71 2 CWD-D

TPP

Bielice 12-02-1-02-142   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 19,22 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-142   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 31,15 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-142   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,9 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-142   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,33 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-142   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 4,18 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-142   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,91 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-143   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 6,62 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-143   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,66 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-143   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 4,59 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-143   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 6,75 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-144   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 12,23 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-144   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 18,65 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-144   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,09 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,56 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-144   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,21 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,04 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-217   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00 30,82 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-217   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00 55,19 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-218   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 8,15 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-218   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,22 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-218   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 6,26 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-218   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 9,72 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-287   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 18,88 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-287   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 27,18 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-287   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 12,14 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-287   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 18,66 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-287   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 51,37 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-287   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 82,77 2 CWD-D
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Bielice 12-02-1-02-288   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 10,88 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-288   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 17,37 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-288   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  497,00 68,48 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-288   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  497,00 116,76 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-288   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 2,45 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-288   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 3,34 2 CWD-D

TWP

Bielice 12-02-1-02-139   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 14,63 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-139   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 18,95 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-142   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 13,31 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-142   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 16,39 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-217   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 116,13 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 24,35 2 CWD-D

Bielice 12-02-1-02-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 40,7 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,82 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 64,47 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 13,51 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-284   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 44,04 1 CWD-P

Bielice 12-02-1-02-284   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,9 1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIPL

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 201 GODZ RH23

UT-DROGIP
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

UT-PARK
Bielice 12-02-1-02-137   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-137   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  22,00 - 211 GODZ MH23

Bielice 12-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 201 GODZ RH23
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