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Łochowo 12-02-1-05-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50 6,02 38 ROZDR-PP

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,66 5,25 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,50 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,49 2,94 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-174   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-174   -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,83 3,61 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-249   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-249   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,83 1,64 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-45    -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  2,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-45    -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,22 4,38 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-56    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00 - 46 OPR-UC

Łochowo 12-02-1-05-56    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,34 6,59 46 OPR-UC

CP

Łochowo 12-02-1-05-100   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,40 52,58 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-171   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 9,82 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-171   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,52 69,91 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-242   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 4,12 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-249   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,61 32,75 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-27    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,71 33,59 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-27    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,57 39,75 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-27    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,34 26,32 132 CP-W

Łochowo 12-02-1-05-46    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,39 7,66 132 CP-W

CW
Łochowo 12-02-1-05-100   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,57 24,28 128 CW-W

Łochowo 12-02-1-05-109   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,74 26,91 128 CW-W

MA-PORZ

Łochowo 12-02-1-05-100   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 48,5 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-105   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,11 142,41 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-109   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,86 41,71 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-172   -a   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  1,34 46,7 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-172   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,33 22,27 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-173   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,84 124,19 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-58    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,59 107,31 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-97    -f   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  1,29 44,96 19 WPOD N

Łochowo 12-02-1-05-99    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,94 198,43 19 WPOD N

ODN-GLEB

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,72 11 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,92 6,16 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-174   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Łochowo 12-02-1-05-174   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,19 7,57 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-249   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Łochowo 12-02-1-05-249   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,53 3,43 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-45    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,79 9,18 77 WYK-POGCZ

Łochowo 12-02-1-05-56    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,24 13,81 77 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Łochowo 12-02-1-05-101   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,34 5,47 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-101   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,34 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-101   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-101   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,34 184,18 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-101   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,34 1,51 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,74 7,05 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,74 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,74 237,18 103 SADZ WIEL
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Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,74 1,94 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-169   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,18 11,93 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-169   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,18 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-169   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-169   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,18 401,49 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-169   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,18 3,29 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-170   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,78 4,45 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-170   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,78 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-170   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-170   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,78 149,73 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-170   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,78 1,23 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-46    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,85 8,43 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-46    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,85 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-46    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-46    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,85 283,78 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-46    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,85 2,33 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,28 0,12 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,17 0,08 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 2,76 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,28 5,08 102 SADZ 1R

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,37 96,51 103 SADZ WIEL

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,28 0,04 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,17 0,02 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 0,76 111 DOW-SADZ

PIEL

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Łochowo 12-02-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  10,00 200 123 KOSZ UA

Łochowo 12-02-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  6,00 150 124 KOSZ UB

Łochowo 12-02-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 30 125 KOSZ UC

Łochowo 12-02-1-05-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,00 3,46 126 OPR-CHWAS

POPR

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 1,45 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 105 SADZ POP

Łochowo 12-02-1-05-104   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,41 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,29 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60 15,42 105 SADZ POP

Łochowo 12-02-1-05-104   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-105   -b   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 1,45 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-105   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-105   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-105   -b   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 105 SADZ POP

Łochowo 12-02-1-05-105   -b   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,41 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,48 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 25,71 105 SADZ POP

Łochowo 12-02-1-05-25    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Łochowo 12-02-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  7,60 69,67 65 PRZ-TALSA

Łochowo 12-02-1-05-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  7,60 109,86 58 WYK-TAL40

NAS
N-ZSGOSP Łochowo 12-02-1-05-105   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN
Łochowo 12-02-1-05-101   -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-101   -b   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,00 124,82 145 GRODZ-SRN
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Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,80 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-165   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 49,93 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,50 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-168   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  12,50 156,03 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-169   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,26 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-169   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  16,30 203,46 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-170   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,60 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-170   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,00 99,86 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-46    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,60 - 145 GRODZ-SRN

Łochowo 12-02-1-05-46    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  13,00 162,27 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Łochowo 12-02-1-05-100   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,93 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-100   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,10 6,65 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-100   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,95 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-100   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,15 6,75 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-167   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,83 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-167   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,75 5,9 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-46    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,55 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-46    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,83 3,92 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-48    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,53 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-48    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,45 18,12 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-52    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,38 - 150 GRODZ-DEM

Łochowo 12-02-1-05-52    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,28 2,74 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  49,00 - 151 K GRODZEŃ

Łochowo 12-02-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  74,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 210 GODZ MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Łochowo 12-02-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  22,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  26,00 - 210 GODZ MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  168,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWGRZBD

Łochowo 12-02-1-05-159   -w   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Łochowo 12-02-1-05-159   -w   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,69 2,83 168 SMAR-PBIO

Łochowo 12-02-1-05-248   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Łochowo 12-02-1-05-248   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,23 5,05 168 SMAR-PBIO

OCHRP

P-INFO
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS
Łochowo 12-02-1-05-99    -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Łochowo 12-02-1-05-99    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,60 0,48 908 ODN-PASC

P-PORZ

Łochowo 12-02-1-05-26    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 902 PPOŻ-PORZ

Łochowo 12-02-1-05-53    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

Łochowo 12-02-1-05-96    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Łochowo 12-02-1-05-51    -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Łochowo 12-02-1-05-51    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Łochowo 12-02-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Łochowo 12-02-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  120,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-POZ
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 211 GODZ MH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 201 GODZ RH23

POZ IVD Łochowo 12-02-1-05-105   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00 13,79 2 CWD-D
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Łochowo 12-02-1-05-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00 43,53 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-172   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  406,00 21,9 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-172   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00 54,15 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-172   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  318,00 15,51 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-172   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  318,00 40,1 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-58    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  480,00 24,22 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-58    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  480,00 71,19 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-97    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  574,00 24,64 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-97    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 36,68 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-97    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  574,00 67,22 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-97    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 5,24 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-99    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  929,00 46,9 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  929,00 182,73 2 CWD-D

POZ-P

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H  1,00 - 207 GODZ HH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 209 GODZ MF23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

PR
Łochowo 12-02-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  95,00 20,28 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 19,3 2 CWD-D

PTP
Łochowo 12-02-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  125,00 29,68 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 26,43 2 CWD-D

PTW
Łochowo 12-02-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 53,8 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,63 2 CWD-D

TPP

Łochowo 12-02-1-05-169   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 5,09 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-169   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,83 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-170   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 6,36 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-170   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 10,17 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-243   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  666,00 75,64 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-243   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  666,00 126,48 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-244   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 14,67 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-244   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 23,54 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-245   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 5,32 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-245   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 6,98 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-248   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 8,91 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-248   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 12,77 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-248   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,14 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-248   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,41 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-248   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 5,44 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-248   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 8,06 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-249   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00 32,13 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-249   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00 48,83 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-26    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 8,48 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-26    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 12,21 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-48    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 14,65 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-48    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 22,51 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 22,21 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,29 2 CWD-D
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Łochowo 12-02-1-05-52    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 7,2 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-52    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,65 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-52    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 10,23 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,05 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-52    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  343,00 44,73 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-52    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  343,00 68,94 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-92    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00 55,71 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-92    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00 91,83 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-93    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 44,31 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-93    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 77,33 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,73 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,14 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-96    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00 25,08 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 40,25 2 CWD-D

TWP

Łochowo 12-02-1-05-105   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 27,2 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-105   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,23 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-159   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 21,47 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-159   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,21 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-167   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 62,67 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-167   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,73 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-244   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00 32,59 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-244   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 47,88 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-249   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 50,99 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-249   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,1 2 CWD-D

VA
Łochowo 12-02-1-05-173   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  120,00 7,99 2 CWD-D

Łochowo 12-02-1-05-173   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 18,35 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 201 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

UT-DROGIP
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Łochowo 12-02-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 201 GODZ RH23
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