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Nadkanale 12-02-1-06-      -    - ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,50 6,02 38 ROZDR-PP

Nadkanale 12-02-1-06-161   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,58 - 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-161   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,58 3,12 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,65 - 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -99 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  3,65 7,2 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-236   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,90 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-236   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  13,65 20,23 101 KOP-ROW

Nadkanale 12-02-1-06-236   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,99 8,07 77 WYK-POGCZ

Nadkanale 12-02-1-06-304   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,14 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-304   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  18,00 26,68 101 KOP-ROW

Nadkanale 12-02-1-06-304   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,12 13,27 77 WYK-POGCZ

Nadkanale 12-02-1-06-305   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,02 - 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-305   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,02 2,01 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-308   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,18 - 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-308   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,18 2,33 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-308   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  0,78 - 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-308   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,78 1,54 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-309   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  0,33 - 46 OPR-UC

Nadkanale 12-02-1-06-309   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,33 0,65 46 OPR-UC

CP

Nadkanale 12-02-1-06-164   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,48 80,07 132 CP-W

Nadkanale 12-02-1-06-164   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,54 12,42 132 CP-W

Nadkanale 12-02-1-06-302   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,97 68,33 132 CP-W

Nadkanale 12-02-1-06-308   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,06 1,13 132 CP-W

Nadkanale 12-02-1-06-310   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,85 16,07 132 CP-W

Nadkanale 12-02-1-06-361   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,12 2,27 132 CP-W

Nadkanale 12-02-1-06-421   -i   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,49 57,29 132 CP-W

Nadkanale 12-02-1-06-423   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,22 74,09 132 CP-W

Nadkanale 12-02-1-06-423   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,84 65,34 132 CP-W

CW

Nadkanale 12-02-1-06-308   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,43 7,46 128 CW-W

Nadkanale 12-02-1-06-309   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,74 12,84 128 CW-W

Nadkanale 12-02-1-06-374   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,54 44,06 128 CW-W

MA-PORZ

Nadkanale 12-02-1-06-162   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-162   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-162   -b   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  2,00 - 14 PORZ MECH

Nadkanale 12-02-1-06-162   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,03 137,01 19 WPOD N

Nadkanale 12-02-1-06-238   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-238   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-238   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,66 247,02 19 WPOD N

Nadkanale 12-02-1-06-301   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-301   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-301   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,28 86,39 19 WPOD N

ODN-GLEB

Nadkanale 12-02-1-06-161   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,58 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-161   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  11,06 16,39 101 KOP-ROW

Nadkanale 12-02-1-06-161   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  10,52 6,6 73 WYK-PA5CZ

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,65 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  25,55 37,87 101 KOP-ROW

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,31 15,1 77 WYK-POGCZ

Nadkanale 12-02-1-06-236   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,95 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-236   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  13,65 20,23 101 KOP-ROW

Nadkanale 12-02-1-06-236   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  12,99 8,14 73 WYK-PA5CZ

Nadkanale 12-02-1-06-304   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,57 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-304   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  18,00 26,68 101 KOP-ROW

Nadkanale 12-02-1-06-304   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,12 13,27 77 WYK-POGCZ

Nadkanale 12-02-1-06-305   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,02 - 200 GODZ RH8
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Nadkanale 12-02-1-06-305   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,14 10,58 101 KOP-ROW

Nadkanale 12-02-1-06-305   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,79 4,22 77 WYK-POGCZ

Nadkanale 12-02-1-06-308   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,18 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-308   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,26 12,24 101 KOP-ROW

Nadkanale 12-02-1-06-308   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  7,85 4,92 73 WYK-PA5CZ

Nadkanale 12-02-1-06-308   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,78 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-308   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,46 8,09 101 KOP-ROW

Nadkanale 12-02-1-06-308   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  5,19 3,25 73 WYK-PA5CZ

Nadkanale 12-02-1-06-309   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,33 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-309   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,31 3,42 101 KOP-ROW

Nadkanale 12-02-1-06-309   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,19 1,37 73 WYK-PA5CZ

ODN-ZŁOŻ

Nadkanale 12-02-1-06-164   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,80 6,43 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-164   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,80 - 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-164   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-164   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-164   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,80 216,42 103 SADZ WIEL

Nadkanale 12-02-1-06-164   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,80 1,77 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-239   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,80 4,46 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-239   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,80 - 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-239   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-239   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-239   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,80 150,17 103 SADZ WIEL

Nadkanale 12-02-1-06-239   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,80 1,23 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-306   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,20 6,69 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-306   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,20 - 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-306   -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-306   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-306   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,20 225,26 103 SADZ WIEL

Nadkanale 12-02-1-06-306   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,20 1,85 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-312   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,90 7,15 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-312   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,90 - 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-312   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-312   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-312   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,90 240,72 103 SADZ WIEL

Nadkanale 12-02-1-06-312   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,90 1,97 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,24 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 3,67 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  31,10 - 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  25,00 157,65 106 SAD-BRYŁ

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,10 134,71 103 SADZ WIEL

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,07 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 1,01 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 1,53 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 - 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,00 50,03 102 SADZ 1R

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 22,08 103 SADZ WIEL

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,00 0,41 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-312   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,06 2,01 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-312   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,06 - 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-312   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8
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Nadkanale 12-02-1-06-312   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-312   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,06 67,58 103 SADZ WIEL

Nadkanale 12-02-1-06-312   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,06 0,55 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-370   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,67 0,32 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-370   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,77 3,13 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-370   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,44 - 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-370   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-370   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-370   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,44 120,14 103 SADZ WIEL

Nadkanale 12-02-1-06-370   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT  0,67 0 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-370   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,77 0,86 111 DOW-SADZ

PIEL

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  12,00 240 123 KOSZ UA

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  1,00 25 124 KOSZ UB

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 30 125 KOSZ UC

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,00 3,46 126 OPR-CHWAS

POPR

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 - 111 DOW-SADZ

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00 17,09 107 POP-BRYŁ

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 15,38 105 SADZ POP

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,25 2,29 65 PRZ-TALSA

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,25 3,61 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,56 - 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,80 42,33 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-164   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,92 - 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-164   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,60 145,13 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-239   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,80 - 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-239   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,00 136,06 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-306   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,14 - 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-306   -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,70 161,76 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-312   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,58 - 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-312   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,90 195,02 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-312   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,66 - 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-312   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,30 49,89 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-370   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,52 - 145 GRODZ-SRN

Nadkanale 12-02-1-06-370   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,60 39,31 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Nadkanale 12-02-1-06-302   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,93 - 150 GRODZ-DEM

Nadkanale 12-02-1-06-302   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,09 6,62 150 GRODZ-DEM

Nadkanale 12-02-1-06-312   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,67 - 150 GRODZ-DEM

Nadkanale 12-02-1-06-312   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,23 4,78 150 GRODZ-DEM

Nadkanale 12-02-1-06-374   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,66 - 150 GRODZ-DEM

Nadkanale 12-02-1-06-374   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,55 11,9 150 GRODZ-DEM

Nadkanale 12-02-1-06-420   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,43 - 150 GRODZ-DEM

Nadkanale 12-02-1-06-420   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,43 3,07 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  36,83 - 151 K GRODZEŃ

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  61,38 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNF
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8
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OCHRL

O-PROGNŚ Nadkanale 12-02-1-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  21,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  26,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  168,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-163   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,65 38,08 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-236   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-236   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,97 28,31 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-236   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-236   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 2,87 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-238   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-238   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,01 43,26 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-241   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,59 8,48 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-307   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-307   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,65 38,08 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-424   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-424   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,17 31,19 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-468   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Nadkanale 12-02-1-06-468   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,98 28,45 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Nadkanale 12-02-1-06-364   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 3,95 902 PPOŻ-PORZ

Nadkanale 12-02-1-06-419   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 902 PPOŻ-PORZ

Nadkanale 12-02-1-06-419   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 1,02 902 PPOŻ-PORZ

Nadkanale 12-02-1-06-419   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

Nadkanale 12-02-1-06-419   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,85 9,6 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ
Nadkanale 12-02-1-06-301   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

Nadkanale 12-02-1-06-363   -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Nadkanale 12-02-1-06-310   -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Nadkanale 12-02-1-06-310   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Nadkanale 12-02-1-06-310   -f   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Nadkanale 12-02-1-06-466   -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Nadkanale 12-02-1-06-466   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Nadkanale 12-02-1-06-466   -g   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Nadkanale 12-02-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Nadkanale 12-02-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  180,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-POZ
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IIIA
Nadkanale 12-02-1-06-306   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  619,00 38,98 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-306   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  619,00 102,71 2 CWD-D

IVD

Nadkanale 12-02-1-06-162   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  788,00 41,34 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-162   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,95 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-162   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  788,00 130,34 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-162   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-301   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00 20,91 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-301   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00 57,77 2 CWD-D
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IVD
Nadkanale 12-02-1-06-466   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  181,00 9,6 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-466   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00 26 2 CWD-D

POZ-P

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT ----- H  1,00 - 207 GODZ HH23

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  15,00 - 206 GODZ HH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 209 GODZ MF23

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  15,00 - 208 GODZ MF8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

PR
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  21,00 2,82 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 4,77 2 CWD-D

PTP
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  185,00 21,62 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 41,82 2 CWD-D

PTW
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  100,00 13,14 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 24 2 CWD-D

TPP

Nadkanale 12-02-1-06-160   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 7,17 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-160   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 11,95 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 62,89 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,67 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-305   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 8,2 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-305   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 13,45 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-305   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 5,26 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-305   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,04 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-363   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 18,24 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-363   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 28,07 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-365   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 10,3 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-365   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 19,24 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-365   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  467,00 63,83 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-365   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  467,00 113,48 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-419   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 12,52 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-419   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 23,73 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-419   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 4,57 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-419   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 8,64 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-419   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 7,09 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-419   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 11,46 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-419   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00 32,11 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-419   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00 59,94 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-419   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 7,82 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-419   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 11,94 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-420   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,76 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-420   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,07 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-426   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00 34,29 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-426   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00 56,93 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-462   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  554,00 77,12 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-462   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  554,00 122,88 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-464   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00 29,73 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-464   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 49,77 2 CWD-D
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Nadkanale 12-02-1-06-160   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 9,21 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-160   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 15,61 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-238   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 31,5 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-238   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,65 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-239   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 38,43 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-239   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,43 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-239   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 85,92 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-239   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,75 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-239   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 9,7 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-239   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 15,83 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-305   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 2,73 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-305   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 4,02 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-364   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 20,88 2 CWD-D

Nadkanale 12-02-1-06-364   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,94 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 211 GODZ MH23

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 201 GODZ RH23

UTRZ

UT-DROGIL
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

UT-DROGIP
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST
Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

ZAD
Z-PIELD

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Nadkanale 12-02-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8
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