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Daniec 02-29-1-01-157   -d   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,67 9,91 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-162   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,66 11,83 38 ROZDR-PP

Daniec 02-29-1-01-162   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,85 15,24 38 ROZDR-PP

Daniec 02-29-1-01-167   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,06 14,92 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-169   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,36 9,85 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-169   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,31 - 21 WPOD-BN

Daniec 02-29-1-01-176   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,79 - 21 WPOD-BN

Daniec 02-29-1-01-178   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,87 6,3 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-179   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,21 10,7 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-179   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  3,16 27,94 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-180   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,84 - 21 WPOD-BN

Daniec 02-29-1-01-189   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,88 41,13 38 ROZDR-PP

Daniec 02-29-1-01-189   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,26 9,13 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-206   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,04 44,63 38 ROZDR-PP

Daniec 02-29-1-01-206   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,44 10,43 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-207   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,42 21,4 39 ROZDR-PDR

Daniec 02-29-1-01-250   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  36,32 - 21 WPOD-BN

Daniec 02-29-1-01-297   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,04 14,78 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-105   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,41 2,43 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-108   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,94 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,98 14,4 38 ROZDR-PP

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,69 15,97 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-119   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,00 11,87 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-128   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,33 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-129   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,72 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-138   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,01 6 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-139   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,52 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-149   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,69 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-155   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,62 4,49 39 ROZDR-PDR

Kadłub 02-29-1-02-25    -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-2     -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,19 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-51    -o   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,40 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-52    -n   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80 - 21 WPOD-BN

Kadłub 02-29-1-02-7     -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,18 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-132   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,69 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-140   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,02 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-15    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,06 23,19 38 ROZDR-PP

Spórok 02-29-1-03-17    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,43 53,16 38 ROZDR-PP

Spórok 02-29-1-03-18    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,45 53,6 38 ROZDR-PP

Spórok 02-29-1-03-18    -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,81 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-32    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,27 13,48 39 ROZDR-PDR

Spórok 02-29-1-03-33    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,25 19,3 39 ROZDR-PDR

Spórok 02-29-1-03-33    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,21 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-5     -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,52 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-60    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,45 - 21 WPOD-BN

Spórok 02-29-1-03-99    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,85 6,16 39 ROZDR-PDR

Spórok 02-29-1-03-99    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,42 25,45 38 ROZDR-PP

Spórok 02-29-1-03-99    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,62 23,8 38 ROZDR-PP

CP

Daniec 02-29-1-01-157   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,48 10,37 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-157   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,94 49,1 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-157   -d   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 5,17 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-166   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,26 6,68 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-168   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,86 27,45 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-170   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,34 9,64 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-171   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,30 37,99 132 CP-W
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Daniec 02-29-1-01-195   -b   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,21 46,12 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-201   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,11 2,08 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-201   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,96 24,13 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-203   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,38 41,06 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-205   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,28 5,7 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-208   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,48 9,76 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-208   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,24 6,2 132 CP-W

Daniec 02-29-1-01-209   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,12 63,46 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-103   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,27 8,68 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-103   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,27 4,59 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-106   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,73 43,82 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-108   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 31,92 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-114   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,65 20,89 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-114   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,59 44,06 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 21,28 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-128   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,78 28,52 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-144   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,09 3,29 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-149   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 24,43 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-149   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,18 29,86 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-150   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,05 17,86 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-154   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,29 9,32 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-49    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 12,2 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-49    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,64 36,7 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-8     -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,14 4,28 132 CP-W

Kadłub 02-29-1-02-8     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 6,78 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-100   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 11,36 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-100   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,70 39,11 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-23    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 27,67 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-23    -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,64 17,31 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-23    -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,54 46,06 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-28    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,59 93,97 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-45    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 7,57 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-45    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 57,52 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-60    -kx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 29,76 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-63    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 3,12 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-63    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,38 34,93 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-63    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,59 14,95 132 CP-W

Spórok 02-29-1-03-63    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,36 34,42 132 CP-W

CW

Daniec 02-29-1-01-157   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,35 11,96 128 CW-W

Daniec 02-29-1-01-157   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,41 33,04 128 CW-W

Daniec 02-29-1-01-173   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,51 19,23 128 CW-W

Daniec 02-29-1-01-180   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  5,47 154,22 128 CW-W

Kadłub 02-29-1-02-106   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 16,97 128 CW-W

Spórok 02-29-1-03-21    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,09 37,26 128 CW-W

Spórok 02-29-1-03-33    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,44 11,28 128 CW-W

Spórok 02-29-1-03-33    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,76 31,77 128 CW-W

Spórok 02-29-1-03-42    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,23 38,22 128 CW-W

H-POZ

Kadłub 02-29-1-02-103   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-105   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-114   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-136   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-154   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-2     -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-3     -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-100   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-14    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA
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Spórok 02-29-1-03-16    -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-21    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

MA-REG

Kadłub 02-29-1-02-129   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-139   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-25    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

ODN-GLEB

Daniec 02-29-1-01-157   -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,44 6,46 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-162   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,25 2,2 73 WYK-PA5CZ

Daniec 02-29-1-01-162   -c   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  1,76 - 84 WYK WAŁK

Daniec 02-29-1-01-162   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,31 5,19 73 WYK-PA5CZ

Daniec 02-29-1-01-167   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,88 9,94 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-169   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  8,50 6,56 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-178   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,44 4,2 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-179   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  7,56 7,29 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-179   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  19,75 24,08 73 WYK-PA5CZ

Daniec 02-29-1-01-189   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  11,75 11,33 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-189   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,88 6,08 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-206   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  12,75 12,29 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-206   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,00 6,95 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-207   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  15,13 14,59 72 WYK-PASCZ

Daniec 02-29-1-01-297   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,75 9,84 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-105   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,60 1,61 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -01 PGL-POGL Prz. gleby pogłęb. pow. 0,5 ha ----- KMTR  2,50 - 89 PGL-POGL

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,90 2,41 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -99 PGL-POGL Prz. gleby pogłęb. pow. 0,5 ha ----- KMTR  1,20 - 89 PGL-POGL

Kadłub 02-29-1-02-115   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  16,20 10,03 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-119   -g   -00 PGL-POGL Prz. gleby pogłęb. pow. 0,5 ha ----- KMTR  1,30 - 89 PGL-POGL

Kadłub 02-29-1-02-119   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,70 7,24 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-138   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,50 4,02 72 WYK-PASCZ

Kadłub 02-29-1-02-155   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  1,50 1,45 79 WYK-FRECZ

Kadłub 02-29-1-02-155   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,40 1,88 73 WYK-PA5CZ

Spórok 02-29-1-03-15    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  6,89 6,64 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-17    -a   -00 PGL-POGL Prz. gleby pogłęb. pow. 0,5 ha ----- KMTR  7,47 - 89 PGL-POGL

Spórok 02-29-1-03-17    -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  7,47 - 84 WYK WAŁK

Spórok 02-29-1-03-18    -b   -00 PGL-POGL Prz. gleby pogłęb. pow. 0,5 ha ----- KMTR  7,60 - 89 PGL-POGL

Spórok 02-29-1-03-18    -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  8,32 - 84 WYK WAŁK

Spórok 02-29-1-03-32    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,75 9,13 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-33    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  21,12 13,07 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-99    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,52 4,26 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-99    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,50 5,02 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-99    -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką ----- KMTR  2,73 - 84 WYK WAŁK

Spórok 02-29-1-03-99    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,53 6,52 72 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  13,69 5,72 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,69 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,50 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00 11,33 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  13,69 248,17 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,69 1,74 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,69 0,45 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 1,46 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,50 63,45 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-153   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,50 0,44 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-25    -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 1,67 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-25    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-25    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8
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Kadłub 02-29-1-02-25    -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,00 72,51 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-25    -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,00 0,51 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-53    -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  6,60 2,76 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-53    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,60 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-53    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-53    -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  6,60 119,64 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-53    -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,60 0,84 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  14,49 6,06 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,49 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  14,49 306,51 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,49 1,84 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  12,90 5,39 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,90 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  12,90 272,87 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,90 1,64 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 2,2 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,25 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,80 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,50 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  7,80 141,4 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,20 0,58 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,20 0,16 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,60 0,02 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,60 1,1 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,17 0,91 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,77 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  5,77 104,6 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,60 0,29 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,60 0,08 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,17 0,28 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,17 0,07 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,23 1,29 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,23 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,23 76,68 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,23 0,34 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,23 0,09 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,55 8,12 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,70 1,96 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  31,25 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,50 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  31,25 566,5 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,55 2,15 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,70 0,6 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  29,16 8,92 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,06 1,7 111 DOW-SADZ
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Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  33,22 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00 11,33 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  33,22 602,21 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,06 0,33 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  29,16 0,64 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,06 0,52 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,06 0,13 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,10 2,48 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 0,48 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,25 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,50 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  9,25 167,68 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,10 0,66 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,15 0,15 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,26 1 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,26 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-297   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-297   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,26 59,1 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-297   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,26 0,26 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,26 0,07 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,73 2,67 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,61 0,67 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,34 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,50 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,00 11,33 101 KOP-ROW

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  10,34 187,44 102 SADZ 1R

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,73 0,71 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,61 0,2 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-107   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,70 1,96 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-107   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,70 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-107   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-107   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,70 85,2 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-107   -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,70 0,6 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-113   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 2,75 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-113   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,00 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-113   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-113   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  9,00 163,15 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-113   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,00 0,73 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 2,75 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 1,42 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,60 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,20 7,57 106 SAD-BRYŁ

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  12,40 224,79 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,00 0,73 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,20 0,03 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,40 0,43 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,18 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 1,46 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,50 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,40 8,83 106 SAD-BRYŁ

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,10 74,32 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,60 0,05 111 DOW-SADZ
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Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,40 0,03 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,50 0,44 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,00 6,12 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,20 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,20 13,87 106 SAD-BRYŁ

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  20,00 362,56 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,00 1,62 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,20 0,05 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 1,53 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 6,31 106 SAD-BRYŁ

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  5,00 90,64 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,00 0,41 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 0,02 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,00 2,14 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,25 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 - 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,50 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00 12,61 106 SAD-BRYŁ

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  10,00 181,28 102 SADZ 1R

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,00 0,57 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,00 0,04 111 DOW-SADZ

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 0,38 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,06 3,69 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,42 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,36 8,58 106 SAD-BRYŁ

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  12,06 218,62 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,06 1,65 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,80 3,92 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 0,7 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,48 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  14,48 262,49 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,80 1,04 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,68 0,21 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,69 7,25 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 1,02 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,92 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,74 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  27,34 495,62 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 30,92 103 SADZ WIEL

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,69 1,92 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,45 0,31 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 111 DOW-SADZ

PIEL

Daniec 02-29-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Daniec 02-29-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  28,00 955 124 KOSZ UB

Daniec 02-29-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 547 125 KOSZ UC

Kadłub 02-29-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  76,00 1 485 123 KOSZ UA
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Kadłub 02-29-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 124 KOSZ UB

Kadłub 02-29-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Spórok 02-29-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Spórok 02-29-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  42,00 1 433 124 KOSZ UB

Spórok 02-29-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

PIEL-POZ Spórok 02-29-1-03-65    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

POPR

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 1,21 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 - 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,50 76,89 105 SADZ POP

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,50 0,2 111 DOW-SADZ

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,34 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Kadłub 02-29-1-02-149   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  450,00 - 173 N-ZSGDNSO

Kadłub 02-29-1-02-27    -a   -01 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  50,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,50 34,36 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 - 204 GODZ RU23

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 - 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,50 56,49 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 204 GODZ RU23

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 - 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,20 59,32 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  53,00 - 204 GODZ RU23

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-297   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  14,30 265,09 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,50 - 204 GODZ RU23

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  0,50 - 143 GRODZ-SN

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,15 39,86 143 GRODZ-SN

Kadłub 02-29-1-02-107   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

Kadłub 02-29-1-02-107   -g   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 2 HM  3,70 - 149 GRODZ-SZY

Kadłub 02-29-1-02-25    -d   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Kadłub 02-29-1-02-25    -d   -01 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 2 HM  4,50 - 149 GRODZ-SZY

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Kadłub 02-29-1-02-3     -j   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 2 HM  4,70 - 149 GRODZ-SZY

Kadłub 02-29-1-02-53    -k   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Kadłub 02-29-1-02-53    -k   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 2 HM  6,20 - 149 GRODZ-SZY

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,50 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 2 HM  2,40 - 149 GRODZ-SZY

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,50 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 2 HM  3,00 - 149 GRODZ-SZY

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,50 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-16    -h   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 4 HM  7,40 - 149 GRODZ-SZY

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Spórok 02-29-1-03-39    -b   -00 GRODZ-SZY Grodz. met. szymiszowską 4 HM  4,10 - 149 GRODZ-SZY

O-GRODZR

Daniec 02-29-1-01-165   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,50 - 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-165   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,54 51,57 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-169   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-169   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,07 20 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-176   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,50 - 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-176   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,32 28,15 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-180   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  43,00 - 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-180   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  35,40 402,11 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-185   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Daniec 02-29-1-01-185   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,50 16,29 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-106   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM
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Kadłub 02-29-1-02-106   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,68 17,46 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-25    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-25    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,50 16,29 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-7     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Kadłub 02-29-1-02-7     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,30 28,02 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-23    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  11,00 - 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-23    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,62 97,91 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-33    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-33    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,91 25,48 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-57    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,50 - 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-57    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,21 93,26 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-5     -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  11,50 - 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-5     -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,77 99,62 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-60    -kx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,50 - 150 GRODZ-DEM

Spórok 02-29-1-03-60    -kx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,10 26,72 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Daniec 02-29-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Kadłub 02-29-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Spórok 02-29-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 158 PUŁ-RYJ

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  34,00 4,62 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Daniec 02-29-1-01-162   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Daniec 02-29-1-01-183   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Daniec 02-29-1-01-206   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-10    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-113   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-130   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-141   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-26    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kadłub 02-29-1-02-47    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Spórok 02-29-1-03-101   -o   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Spórok 02-29-1-03-110   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Spórok 02-29-1-03-28    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Spórok 02-29-1-03-36    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Spórok 02-29-1-03-66    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8
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Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Daniec 02-29-1-01-170   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,36 22,99 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-175   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,08 21,48 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,00 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-176   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-178   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,29 38,72 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-179   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,03 17,41 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-191   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,00 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-194   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,47 7,95 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-201   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,04 20,69 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-202   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,18 43,36 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-207   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,95 58,68 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-209   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,35 78,39 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-251   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 17,9 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-297   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,36 7,16 133 ZAB-REPEL

Daniec 02-29-1-01-297   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,97 22,7 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,95 49,88 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-108   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,29 45,55 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-10    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 7,27 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-113   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 16,91 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-116   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,61 12,13 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-116   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,19 23,67 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-118   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,13 36,01 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-130   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-130   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,57 47,8 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-133   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 20,63 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-146   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,27 21,47 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-155   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,89 19,47 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 42,27 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-50    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,75 29,59 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-51    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,56 11,14 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-51    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,11 61,86 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-52    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-52    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,45 48,73 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-53    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,72 12,17 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,74 16,19 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-7     -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,89 19,47 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-7     -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,13 2,84 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-7     -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 5,47 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-8     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,16 19,61 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-8     -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,03 17,41 133 ZAB-REPEL

Kadłub 02-29-1-02-8     -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,28 21,64 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-109   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,68 28,4 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-110   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,41 23,84 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-121   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

9/22



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-ZGRYZC

Spórok 02-29-1-03-121   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,63 44,47 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-122   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,95 49,88 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-12    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 12,85 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-19    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,41 47,94 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 12,85 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 20,63 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-30    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,33 22,49 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-40    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,99 65,42 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-40    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,66 49,47 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-42    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,63 12,53 133 ZAB-REPEL

Spórok 02-29-1-03-60    -gx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,28 4,73 133 ZAB-REPEL

O-ZWRYJK

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kadłub 02-29-1-02-49    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 158 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-PASYS

Daniec 02-29-1-01-209   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8

Daniec 02-29-1-01-209   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,75 15,06 902 PPOŻ-PORZ

Kadłub 02-29-1-02-106   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 5,5 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Daniec 02-29-1-01-171   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Daniec 02-29-1-01-171   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,08 1,61 902 PPOŻ-PORZ

Daniec 02-29-1-01-179   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Daniec 02-29-1-01-179   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,45 12,05 902 PPOŻ-PORZ

Daniec 02-29-1-01-250   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Daniec 02-29-1-01-250   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,08 2,14 902 PPOŻ-PORZ

Kadłub 02-29-1-02-105   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,80 16,07 902 PPOŻ-PORZ

Kadłub 02-29-1-02-128   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,65 13,05 902 PPOŻ-PORZ

Kadłub 02-29-1-02-137   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,20 24,1 902 PPOŻ-PORZ

Kadłub 02-29-1-02-145   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,95 19,08 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

UT-POŻAR Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,08 - 909 GOPP RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR OP-EKOTON

Spórok 02-29-1-03-5     -ax  -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,96 0,4 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-5     -ax  -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,64 0,42 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-5     -ax  -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-5     -ax  -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,40 46,73 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-5     -ax  -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,40 5,88 38 ROZDR-PP

Spórok 02-29-1-03-5     -ax  -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,96 17,4 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-5     -ax  -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,64 14,13 103 SADZ WIEL

Spórok 02-29-1-03-5     -ax  -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,60 1,61 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-5     -ax  -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,96 0,12 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-5     -ax  -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,64 0,12 111 DOW-SADZ

10/22



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRPR

OP-EKOTON

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,17 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 0,14 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,24 - 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,45 33,67 143 GRODZ-SN

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 101 KOP-ROW

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,31 4,55 38 ROZDR-PP

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,00 14,5 102 SADZ 1R

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,44 9,72 103 SADZ WIEL

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  2,01 1,24 72 WYK-PASCZ

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 0,1 111 DOW-SADZ

Spórok 02-29-1-03-5     -z   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 0,08 111 DOW-SADZ

OP-OŚRPRZ

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

POZ

CP-P

Daniec 02-29-1-01-175   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 66,29 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-175   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 21,11 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-179   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 44,91 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-179   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,5 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-296   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 60,65 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-296   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,28 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-103   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 30,58 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 10,02 2 CWD-D

IB

Daniec 02-29-1-01-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  696,00 127,34 1 CWD-P

Daniec 02-29-1-01-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 26,7 1 CWD-P

Daniec 02-29-1-01-175   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  298,00 17,52 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-175   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 48,3 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-175   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  298,00 43,34 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-175   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 6,7 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-250   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00 22,75 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-250   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 67,88 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-250   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00 60,53 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-250   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 9,65 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  362,00 17,6 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 35,58 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00 62,28 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,09 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-139   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  742,00 42,6 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-139   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,75 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-139   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  742,00 131,14 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,59 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-149   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  712,00 28,49 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 30,25 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-149   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  712,00 82,14 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,31 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-2     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  187,00 12,28 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-2     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 32,38 2 CWD-D
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Kadłub 02-29-1-02-2     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  187,00 39,31 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 5,55 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-51    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  610,00 21,18 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-51    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,26 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-51    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  610,00 73,67 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-51    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 4,33 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-52    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  204,00 13,98 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-52    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,49 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-52    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  204,00 35,16 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-52    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,69 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-132   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  773,00 32,75 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-132   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-132   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  773,00 111,41 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-132   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,59 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-140   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  405,00 21,06 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 104,81 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  405,00 60,99 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 26,89 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-33    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  485,00 23,22 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-33    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 109,18 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-33    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  485,00 63,66 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-33    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 29,53 2 CWD-D

IC
Kadłub 02-29-1-02-128   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  110,00 3,92 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-128   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 13,38 2 CWD-D

IIBU
Spórok 02-29-1-03-43    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  153,00 9,23 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-43    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 20,9 2 CWD-D

IIIA

Kadłub 02-29-1-02-129   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  363,00 25,92 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,53 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  363,00 71,4 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,03 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-25    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  327,00 19,07 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-25    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,97 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-25    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00 42,9 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,82 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-18    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  333,00 27,93 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-18    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 110,08 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-18    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  333,00 72,85 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-18    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 20,4 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00 11,11 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 98,56 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 33,37 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 30,17 2 CWD-D

IIIAU

Daniec 02-29-1-01-169   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  419,00 20,74 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-169   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 77,54 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-169   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  419,00 59,33 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-169   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 13,53 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 9,61 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 20,63 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 26,47 2 CWD-D
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Daniec 02-29-1-01-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 2,87 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-180   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  581,00 26,57 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  376,00 234,66 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-180   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  581,00 84,67 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  376,00 60,33 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-7     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00 23,64 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  322,00 205,61 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-7     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00 53,42 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  322,00 49,09 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-5     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  362,00 21,08 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-5     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00 186,9 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-5     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00 61,42 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-5     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00 54,59 2 CWD-D

POZ-P

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-209   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR

Daniec 02-29-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 6,21 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 16,36 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00 18,56 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 21,53 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00 35,77 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 2,31 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 12,47 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 27,18 2 CWD-D

PTP

Daniec 02-29-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 4,56 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 73,69 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 8,94 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 20,68 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 7,42 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 15,55 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 14,93 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 1,67 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 10,7 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 23,59 2 CWD-D

PTW

Daniec 02-29-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,44 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,86 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 12,22 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 21,78 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,07 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,43 2 CWD-D

TPN
Kadłub 02-29-1-02-10    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  40,00 5,24 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-10    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,73 2 CWD-D
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Kadłub 02-29-1-02-10    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,2 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-10    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,54 2 CWD-D

TPP

Daniec 02-29-1-01-157   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 8,5 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-157   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 17,06 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-161   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 69,23 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-161   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 13,92 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-162   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,73 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-162   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,73 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-166   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 10,92 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 92,1 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-166   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 27,24 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 18,15 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 9,5 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 21,32 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-168   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 1,56 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,19 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-168   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 2,93 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,73 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-171   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 16,26 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,99 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-171   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 36,63 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,26 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 13,85 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 22,46 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 9,17 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,23 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 19,76 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-176   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,42 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-194   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 97,55 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 24,19 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-194   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 34,22 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-194   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,63 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-202   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,23 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-202   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 12,25 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-203   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 13,83 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-203   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,92 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-203   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 29,74 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,02 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-203   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 10,98 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,08 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-203   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 17,51 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,78 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-105   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 2,34 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-105   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 4,77 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-113   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 6,56 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-113   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 11,65 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-114   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 9,79 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 16,69 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 83,03 2 CWD-D
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Kadłub 02-29-1-02-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 20,01 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-128   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 9,13 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 20,25 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 14,44 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,6 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 28,31 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,61 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-137   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 6,5 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-137   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 11,82 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 67,84 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 14,35 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-152   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00 18,54 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-152   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00 31,91 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 143,73 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 32,54 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-2     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 7,49 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-2     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 12,9 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-3     -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,74 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-3     -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,35 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-46    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 13,05 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-46    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 24,72 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-46    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00 18,07 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 36,13 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-46    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 12,26 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 23,4 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-47    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 11,33 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-47    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 19,64 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-47    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 4,86 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-47    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 7,82 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-48    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,17 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-48    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 4,89 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-49    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 10,02 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-49    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 17,68 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 10,15 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 22,34 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-121   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,07 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-121   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,78 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-121   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 3,73 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-121   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 5,95 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-121   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 9,13 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-121   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 17,21 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-121   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,41 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-121   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,87 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-32    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,95 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-32    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 13,11 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-35    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 12,94 2 CWD-D
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Spórok 02-29-1-03-35    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 19,74 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-35    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 43,01 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-35    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,83 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-35    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 14,57 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-35    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 26,49 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-36    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 2,01 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 3,25 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-39    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 14,33 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-39    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 24,27 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 16,23 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 28,73 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-62    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  337,00 33,66 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-62    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00 61,67 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-63    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 11,01 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-63    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,94 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-63    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 21,78 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-63    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,61 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-64    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 5,76 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-64    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 12,39 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-65    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  331,00 25,41 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-65    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  331,00 64,66 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-65    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 12,6 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-65    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,88 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-65    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 23,89 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

TWN
Kadłub 02-29-1-02-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00 297,19 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00 79,23 2 CWD-D

TWP

Daniec 02-29-1-01-161   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 5,7 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-161   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 10,51 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-161   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 87,95 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-161   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 23,46 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-174   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 61,99 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-174   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 16,02 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-179   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 17,91 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-179   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 53,5 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-179   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 31,96 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-179   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,33 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-185   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 65,5 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 16,01 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-189   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 8,31 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-189   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,49 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-189   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 15,17 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,08 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-196   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 34,42 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-196   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,18 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 51,22 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 12,28 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-198   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 6,32 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-198   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 11,57 2 CWD-D
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Daniec 02-29-1-01-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 13,13 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 20,16 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 97,38 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 24,29 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 17,34 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,83 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-209   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 107,02 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-209   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 30,41 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-250   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 51,07 2 CWD-D

Daniec 02-29-1-01-250   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,61 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-105   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 13,03 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 22,29 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-105   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 71,4 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 17,33 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00 147,53 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00 35,97 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-117   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 7,36 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-117   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 14,07 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-127   -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00 28,84 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-127   -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 49,44 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 15,51 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 26,59 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-136   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 15,21 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-136   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 23,97 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-141   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 13,92 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-141   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 21,94 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-141   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00 21,08 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-141   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00 34,29 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-149   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 18,08 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-149   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 29,29 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-149   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 19,72 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-149   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 33,39 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-3     -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,09 2 CWD-D

Kadłub 02-29-1-02-3     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,87 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 70,94 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 17,88 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-100   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,56 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-100   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,41 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 78,17 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 18,19 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 57,37 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 14,81 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 97,04 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 24,47 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-14    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 29,78 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-14    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,6 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-16    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 17,16 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,41 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-16    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 26,63 2 CWD-D
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Spórok 02-29-1-03-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-16    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 53,32 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-16    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,85 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-21    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 6,72 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,12 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-21    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 11,33 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,09 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-21    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 45,86 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-21    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,76 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-23    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,66 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-23    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,76 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 128,6 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 32,86 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-33    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,67 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-33    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,85 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-34    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 7,15 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-34    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 10,74 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-34    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 3,09 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-34    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 4,85 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-34    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 17,49 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-34    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,77 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-34    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 28,84 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-34    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-36    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,43 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-36    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,95 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 25,11 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,62 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 25,93 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,01 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-37    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 15,33 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-37    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 29,67 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 78,6 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 22,52 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-38    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 10,49 2 CWD-D

Spórok 02-29-1-03-38    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 17,11 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  14,00 - 202 GODZ PILA

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 202 GODZ PILA

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  20,00 - 915 GOPP MH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  5,00 - 911 GOPP PILA

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

Daniec 02-29-1-01-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  20,00 - 915 GOPP MH8

Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  40,00 - 911 GOPP PILA
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Kadłub 02-29-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  40,00 - 909 GOPP RH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  32,00 - 915 GOPP MH8

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  60,00 - 911 GOPP PILA

Spórok 02-29-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  60,00 - 909 GOPP RH8

UT-PARK

Daniec 02-29-1-01-185   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Daniec 02-29-1-01-185   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-112   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Spórok 02-29-1-03-112   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-112   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Spórok 02-29-1-03-112   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  95,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-140   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Spórok 02-29-1-03-140   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-140   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Spórok 02-29-1-03-140   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  95,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-30    -r   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Spórok 02-29-1-03-30    -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-30    -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Spórok 02-29-1-03-30    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  85,00 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-44    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Spórok 02-29-1-03-44    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-44    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Spórok 02-29-1-03-44    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  85,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Daniec 02-29-1-01-185   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Daniec 02-29-1-01-185   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kadłub 02-29-1-02-106   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,30 - 200 GODZ RH8

Spórok 02-29-1-03-11    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Spórok 02-29-1-03-11    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8
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