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Miedziana 02-29-1-06-390   -a   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,41 8,37 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-471   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,31 7,78 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-473   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,23 1,37 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-474   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,25 1,48 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-481   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,57 18,62 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-481   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,08 15,07 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-486   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,50 18,11 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-492   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,47 25,14 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-492   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,01 7,32 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-510   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,89 6,45 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-513   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,43 17,61 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-514   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,06 - 21 WPOD-BN

Miedziana 02-29-1-06-521   -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,10 15,21 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-522   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,12 22,6 39 ROZDR-PDR

Miedziana 02-29-1-06-540   -ax  -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,71 9,34 42 ROZME-KRZ

Górażdże 02-29-1-07-453   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,38 3,36 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-453   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,60 35 38 ROZDR-PP

Górażdże 02-29-1-07-455   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,11 9,81 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-457   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,82 39,81 38 ROZDR-PP

Górażdże 02-29-1-07-460   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,25 22,41 38 ROZDR-PP

Górażdże 02-29-1-07-460   -f   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,52 4,6 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-460   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,00 21,88 38 ROZDR-PP

Górażdże 02-29-1-07-537   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,41 2,97 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-547   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,68 6,01 39 ROZDR-PDR

Górażdże 02-29-1-07-547   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,60 13,13 38 ROZDR-PP

Górażdże 02-29-1-07-575   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,91 16,31 38 ROZDR-PP

Górażdże 02-29-1-07-575   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,49 - 21 WPOD-BN

CP

Miedziana 02-29-1-06-474   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 8,98 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-474   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,46 70,38 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,64 47,92 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-479   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,63 16,27 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-479   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,48 30,1 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-484   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,90 66,72 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-489   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,02 0,46 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-489   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 4,07 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-489   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,19 5,55 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-489   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 17,49 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-490   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,73 39,84 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-490   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  4,03 81,97 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-492   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,19 3,73 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-495   -w   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 5,07 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-495   -w   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 20,25 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-496   -r   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,58 46,17 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-496   -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,17 4,97 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-500   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,76 80,65 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 25,71 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-501   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,71 18,34 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-501   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,76 17,5 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-501   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,14 26,23 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-501   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 31,09 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-506   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 17,62 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-506   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,86 28,59 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-507   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,43 12,57 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-507   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,23 35,94 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-509   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,72 50,26 132 CP-W
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Miedziana 02-29-1-06-512   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 4,84 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-512   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,72 39,57 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-519   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,83 53,47 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-520   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,71 13,42 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-520   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,67 38,42 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-524   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,59 11,15 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-524   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,38 25,02 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-533   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,26 6,81 132 CP-W

Miedziana 02-29-1-06-562   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 6,14 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-439   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,10 25,31 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-439   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,10 28,42 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-442   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,3 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-443   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,61 37,08 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-452   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 8,12 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-452   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 21,76 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-453   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,97 57,57 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-458   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 5,07 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-458   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 9,43 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-461   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,23 6,72 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-462   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,26 7,6 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-470   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,20 96,63 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-534   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,35 39,45 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-534   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,15 57,12 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-536   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,65 18,99 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-545   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 2,99 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-546   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,94 27,47 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-546   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,10 2,92 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-546   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,23 5,29 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-547   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,31 38,28 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-558   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,19 5,55 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-558   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,67 30,28 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-573   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,97 26,24 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-574   -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,46 12,04 132 CP-W

Górażdże 02-29-1-07-577   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 21,76 132 CP-W

CW

Miedziana 02-29-1-06-474   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 6,69 128 CW-W

Miedziana 02-29-1-06-474   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,38 48,41 128 CW-W

Miedziana 02-29-1-06-485   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,06 43,54 128 CW-W

Miedziana 02-29-1-06-491   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 10,25 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-458   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,23 6,96 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-546   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,25 40,84 128 CW-W

Górażdże 02-29-1-07-564   -a   -99 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,40 69,32 128 CW-W

H-POZ

Miedziana 02-29-1-06-532   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-532   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-532   -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-540   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-541   -a   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-458   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-576   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

LUK-WPG Górażdże 02-29-1-07-537   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  0,41 0,5 78 WYK-P5GCP

ODN-GLEB

Miedziana 02-29-1-06-390   -a   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,81 6,9 73 WYK-PA5CZ

Miedziana 02-29-1-06-481   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,01 12,41 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-481   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,00 10,08 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-486   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,63 12,11 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-492   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,70 16,82 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-492   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,31 4,89 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-510   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,56 4,31 77 WYK-POGCZ
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Miedziana 02-29-1-06-513   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,19 11,77 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-521   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,13 10,18 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-522   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,50 15,11 77 WYK-POGCZ

Górażdże 02-29-1-07-453   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  11,68 17,81 78 WYK-P5GCP

Górażdże 02-29-1-07-455   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  6,55 9,99 78 WYK-P5GCP

Górażdże 02-29-1-07-457   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  10,74 12,95 77 WYK-POGCZ

Górażdże 02-29-1-07-460   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,38 7,14 77 WYK-POGCZ

Górażdże 02-29-1-07-460   -f   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  8,97 10,96 78 WYK-P5GCP

Górażdże 02-29-1-07-547   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  7,55 11,51 78 WYK-P5GCP

Górażdże 02-29-1-07-575   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  5,37 6,56 78 WYK-P5GCP

ODN-LUK

Górażdże 02-29-1-07-560   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,38 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-560   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-560   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-560   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,90 16,32 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-560   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,90 0,11 111 DOW-SADZ

ODN-POR

Miedziana 02-29-1-06-540   -ax  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,39 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-540   -ax  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-540   -ax  -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  6,39 115,84 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-540   -ax  -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,39 0,52 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,05 3,99 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,05 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,50 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  13,05 276,05 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,05 1,06 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  12,25 5,12 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,25 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  12,25 259,12 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,25 1,56 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  29,00 8,87 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,00 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  29,00 613,44 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  29,00 2,35 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  12,32 5,15 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,32 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,50 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  12,32 260,6 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,32 1,56 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,08 5,84 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,86 4,5 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,94 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  19,08 403,6 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,86 189,37 103 SADZ WIEL

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,08 1,55 111 DOW-SADZ
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Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,86 1,24 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  11,06 4,62 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,06 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  11,06 233,95 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,06 1,4 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-526   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  6,58 2,75 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-526   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,58 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-526   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-526   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-526   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-526   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  6,58 139,19 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-526   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,58 0,84 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,20 6,49 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,84 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,20 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,05 0,43 106 SAD-BRYŁ

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  23,15 419,66 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,20 1,72 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,00 0,25 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-449   -g   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  11,70 4,89 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-449   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,70 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-449   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-449   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-449   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  11,70 212,1 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-449   -g   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,70 1,49 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,50 2,91 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,21 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,40 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  10,00 181,28 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,50 0,77 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 0,06 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Miedziana 02-29-1-06-471   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,79 3,61 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-471   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,79 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-471   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-471   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  11,79 213,73 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-471   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,79 0,95 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-471   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,79 0,26 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,62 3,25 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 0,88 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,72 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  12,72 230,59 102 SADZ 1R

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,62 0,86 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,10 0,27 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,20 3,43 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  6,45 2,7 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,07 111 DOW-SADZ
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Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,00 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,50 6,91 101 KOP-ROW

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  17,50 317,24 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,10 2,21 103 SADZ WIEL

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,20 0,91 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,35 0,81 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,60 2,63 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 0,82 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,55 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,15 1,28 106 SAD-BRYŁ

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  10,40 188,53 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,60 0,7 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,95 0,25 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,10 1,25 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,10 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,10 74,32 102 SADZ 1R

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,10 0,33 111 DOW-SADZ

PIEL

Miedziana 02-29-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  36,00 703 123 KOSZ UA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  50,00 1 706 124 KOSZ UB

Miedziana 02-29-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Górażdże 02-29-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  16,00 313 123 KOSZ UA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  42,00 1 433 124 KOSZ UB

Górażdże 02-29-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 438 125 KOSZ UC

PIEL-POZ
Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

POPR

Miedziana 02-29-1-06-473   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,07 1 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-473   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,07 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-473   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,07 53,21 105 SADZ POP

Miedziana 02-29-1-06-473   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,44 0,89 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-473   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,07 0,28 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-474   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,25 1,08 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-474   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,25 - 111 DOW-SADZ

Miedziana 02-29-1-06-474   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,25 57,84 105 SADZ POP

Miedziana 02-29-1-06-474   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  1,56 0,97 77 WYK-POGCZ

Miedziana 02-29-1-06-474   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT  2,25 0 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,40 0,67 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 - 111 DOW-SADZ

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,40 35,99 105 SADZ POP

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,40 12,83 65 PRZ-TALSA

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,40 34,51 58 WYK-TAL40

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,19 111 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 - 204 GODZ RU23

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,50 - 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,80 45,19 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 204 GODZ RU23

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,50 - 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,30 37,12 143 GRODZ-SN

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23
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Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,15 34,7 143 GRODZ-SN

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,80 45,19 143 GRODZ-SN

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,40 - 143 GRODZ-SN

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,40 38,74 143 GRODZ-SN

O-GRODZNA

Miedziana 02-29-1-06-481   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  11,00 - 204 GODZ RU23

Miedziana 02-29-1-06-481   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,40 - 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-481   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,70 59,72 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-486   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 204 GODZ RU23

Miedziana 02-29-1-06-486   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-486   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,70 59,72 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-492   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,50 - 204 GODZ RU23

Miedziana 02-29-1-06-492   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,20 - 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-492   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,40 54,88 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-521   -c   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,50 - 204 GODZ RU23

Miedziana 02-29-1-06-521   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,20 - 143 GRODZ-SN

Miedziana 02-29-1-06-521   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,00 64,56 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

Miedziana 02-29-1-06-474   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Miedziana 02-29-1-06-474   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,82 18,38 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-444   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-444   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,67 41,69 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-458   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  9,00 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-458   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,52 74,06 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-462   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-462   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,62 17,07 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,08 13,55 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-545   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-545   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,22 20,98 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-546   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-546   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,59 10,36 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-546   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-546   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,75 11,4 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-549   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Górażdże 02-29-1-07-549   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,98 33,85 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Miedziana 02-29-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Górażdże 02-29-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 4,35 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ
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Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 4,9 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  52,00 7,07 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  85,00 11,56 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,60 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,20 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,20 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Miedziana 02-29-1-06-477   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Miedziana 02-29-1-06-483   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Miedziana 02-29-1-06-484   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Miedziana 02-29-1-06-499   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Miedziana 02-29-1-06-512   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Górażdże 02-29-1-07-461   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Górażdże 02-29-1-07-536   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Górażdże 02-29-1-07-546   -m   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Górażdże 02-29-1-07-564   -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Górażdże 02-29-1-07-576   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26 18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Miedziana 02-29-1-06-475   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,45 28,84 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-475   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,36 27,05 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-476   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,20 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-476   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  6,76 114,29 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-479   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,71 28,91 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-480   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,25 38,04 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-480   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-480   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,54 42,94 133 ZAB-REPEL
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Miedziana 02-29-1-06-481   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-481   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,99 50,55 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-481   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-481   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,69 24,29 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-481   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 19,95 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-482   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,54 50,52 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-483   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,55 26,21 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-483   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 10,48 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-484   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,09 58,78 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-490   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-490   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  4,83 81,66 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-491   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,44 24,35 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-492   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-492   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,93 49,54 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-493   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,29 21,81 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-494   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 6,47 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-497   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-497   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,62 52,11 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-498   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,09 35,34 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-499   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-499   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,73 34,41 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-500   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,22 54,44 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-500   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,97 39,19 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-501   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,31 26,06 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-508   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-508   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,66 33,02 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-511   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,76 35,01 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,15 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-514   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,10 61,66 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-514   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,24 44,56 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-516   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,50 69,62 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-520   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,14 36,18 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-524   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-524   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,56 26,37 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-525   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,58 31,43 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-526   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,94 18,7 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 133 ZAB-REPEL

Miedziana 02-29-1-06-561   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,61 32,02 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-439   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-439   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-439   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,71 63,42 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-440   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-440   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,96 45,87 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-440   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-440   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,75 64,35 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-442   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,85 36,8 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL
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Górażdże 02-29-1-07-444   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,37 47,14 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-447   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-447   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,33 66,24 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-447   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 33,81 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-448   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-448   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,88 57,29 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-448   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-448   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,87 76,98 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-449   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-449   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,83 76,18 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-453   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-453   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,08 72,08 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-456   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,16 23,07 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-458   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,35 8,19 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-461   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,48 9,55 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-461   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,09 41,57 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-463   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,77 41,42 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-464   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-464   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,99 69,97 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-468   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,87 14,71 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-468   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 8,28 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-534   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-534   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 29,84 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-544   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,62 32,22 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-558   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,16 0 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-560   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,12 2,03 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-564   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,97 22,7 133 ZAB-REPEL

Górażdże 02-29-1-07-564   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,11 22,08 133 ZAB-REPEL

O-ZWPOZ
Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-536   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Miedziana 02-29-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 11,19 155 KOR-P

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 155 KOR-P

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 - 166 KOR-DRWI

Górażdże 02-29-1-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 11,19 155 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-477   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-477   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,20 18,07 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-495   -y   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-495   -y   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 15,06 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-540   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-540   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,12 2,41 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-540   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-540   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,20 4,02 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-540   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8
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P-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-540   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,20 4,02 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-550   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-550   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,20 4,02 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-550   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-550   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,20 4,02 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-550   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  14,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-550   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,50 10,04 902 PPOŻ-PORZ

Miedziana 02-29-1-06-550   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  14,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-550   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,20 24,1 902 PPOŻ-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-536   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-536   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,18 3,61 902 PPOŻ-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-536   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-536   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,66 9,94 902 PPOŻ-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-536   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-536   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,20 24,1 902 PPOŻ-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-556   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-556   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,53 23,04 902 PPOŻ-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-556   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-556   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,36 5,42 902 PPOŻ-PORZ

Górażdże 02-29-1-07-567   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-567   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,63 12,65 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  12,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  20,00 - 914 GOPP NOC

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

UT-POŻAR

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Górażdże 02-29-1-07-451   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-OŚRPRZ

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

OP-POZ Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

OP-REZERW

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

POZ

CP-P

Miedziana 02-29-1-06-484   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 47,28 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-484   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,54 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-453   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,98 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-453   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,3 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 8,36 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,16 2 CWD-D

IB

Górażdże 02-29-1-07-454   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 003,00 41,48 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-454   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,84 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-454   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 003,00 118,39 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-454   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,85 2 CWD-D

IC
Górażdże 02-29-1-07-559   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  287,00 12,77 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-559   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 32,72 2 CWD-D
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Górażdże 02-29-1-07-559   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00 39,59 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-559   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,81 2 CWD-D

IIA

Miedziana 02-29-1-06-495   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  522,00 31,96 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-495   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  522,00 78,87 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-538   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 8,29 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-538   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 30,58 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-538   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 20,85 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-538   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,89 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 5,25 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,61 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 12,32 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 6,8 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 19,82 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 16,44 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,83 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  367,00 18,78 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,55 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00 47,87 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,58 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 5,75 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,81 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 12,29 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 2 CWD-D

IIB

Miedziana 02-29-1-06-528   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 6,73 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-528   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,7 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-528   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 15,74 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-528   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,69 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 77,67 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 27,13 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-539   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 9,36 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-539   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 22,35 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-539   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 4,25 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-539   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 38,54 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-539   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 8,7 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-539   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,45 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 5,92 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 14,33 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 5,86 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 77,77 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 11,24 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 13,84 2 CWD-D

IIBU

Górażdże 02-29-1-07-556   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00 22,21 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-556   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 36,26 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-556   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00 64,57 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-556   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,87 2 CWD-D

IIIA

Miedziana 02-29-1-06-514   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 16,94 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-514   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 69,16 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-514   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 45,83 2 CWD-D
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Miedziana 02-29-1-06-514   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 14,86 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 5,87 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 63,24 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 14,63 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-550   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 16,42 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-437   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00 12,07 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-437   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 53,15 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-437   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00 36,26 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-437   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 6,98 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  246,00 11,44 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 35,93 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00 34,94 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-443   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,02 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-449   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  412,00 22,74 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-449   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 35,96 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-449   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00 74,83 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-449   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,71 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-459   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  424,00 17,69 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-459   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 41,6 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-459   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  424,00 54,96 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-459   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,46 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-463   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  390,00 19,11 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-463   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,93 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-463   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  390,00 59,61 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-463   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-465   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00 22,61 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-465   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 63,06 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-465   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00 49,88 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-465   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 8,26 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-545   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  274,00 17,07 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-545   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00 128,81 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-545   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  274,00 42,69 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-545   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00 33,03 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-558   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00 14,9 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-558   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,6 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-558   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00 36,87 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-558   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,84 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-567   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 10,38 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-567   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 68,92 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-567   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 26,33 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-567   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 9,37 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 12,18 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 49,79 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 26,77 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-575   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 5,96 2 CWD-D

IIIAU

Górażdże 02-29-1-07-441   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  391,00 15,71 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-441   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 46,83 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-441   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  391,00 49,04 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-441   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,04 2 CWD-D
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Górażdże 02-29-1-07-442   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  336,00 16,97 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-442   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 47,76 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-442   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  336,00 39,71 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-442   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 5,93 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-459   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  779,00 32,51 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-459   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 107,08 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-459   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  779,00 90,74 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-459   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 20,53 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-547   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  630,00 26,34 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-547   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 66,09 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-547   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  630,00 84,68 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-547   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 17,71 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 5,08 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 22,5 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 12,63 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-549   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 2,66 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-565   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00 13,77 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-565   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 78,29 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-565   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00 30,99 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-565   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 13,54 2 CWD-D

IIIB

Miedziana 02-29-1-06-485   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 9,04 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-485   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,09 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-485   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 22,93 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-485   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,4 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-528   -g   -97 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 4,4 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-528   -g   -97 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 77,94 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-528   -g   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 9,89 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-528   -g   -97 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 20,85 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-439   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00 20,97 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-439   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 179,25 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-439   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00 63,46 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-439   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 26,28 2 CWD-D

IIIBU

Miedziana 02-29-1-06-527   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00 9,89 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-527   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 65,87 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-527   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 27,48 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-527   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 18,3 2 CWD-D

IVD

Miedziana 02-29-1-06-515   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 9,92 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,37 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 23,8 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,86 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  398,00 24,27 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,28 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  398,00 63,65 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,22 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-530   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 3,92 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-530   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 27,02 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-530   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 9,64 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-530   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,4 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-530   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 46,9 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-530   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 14,73 2 CWD-D
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Miedziana 02-29-1-06-530   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 33,8 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-530   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 12,01 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 3,57 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 21,02 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 11,79 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,99 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 2,65 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,68 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,81 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  321,00 15,95 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 17,01 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  321,00 57,78 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,04 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 6,54 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,13 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 21,69 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,9 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 8,77 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 29,69 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 31,71 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,5 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-573   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  351,00 22,96 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-573   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00 66,28 2 CWD-D

POZ-P

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

PR

Miedziana 02-29-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2 000,00 124,54 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 000,00 355,38 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 355,00 73,43 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 61,66 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 355,00 208,44 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,09 2 CWD-D

PTP

Miedziana 02-29-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2 000,00 157,75 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 000,00 358,41 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  580,00 38,69 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 63,7 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  580,00 94,32 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,65 2 CWD-D

PTW

Miedziana 02-29-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 29,87 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 47,55 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 10,38 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,12 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 19,45 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,97 2 CWD-D

TPN

Miedziana 02-29-1-06-551   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00 23,41 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00 51,22 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00 31,39 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 44,45 2 CWD-D
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Miedziana 02-29-1-06-551   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00 77,78 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-551   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,14 2 CWD-D

TPP

Miedziana 02-29-1-06-391   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 7,37 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 15,55 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 13,15 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,42 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 28,94 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 6,1 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 15,47 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 14,6 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,15 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 29,26 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-391   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,15 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-477   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00 42,42 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-477   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,35 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-477   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00 86,5 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-477   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,44 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-478   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  612,00 46,65 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-478   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,93 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-478   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  612,00 96,36 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-478   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,32 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 10,51 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,27 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 18,94 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 10,73 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,9 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 22,55 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-479   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,34 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-487   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 3,33 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-487   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 6,25 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  392,00 35,9 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 14,5 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  392,00 72,99 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,7 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  445,00 44,67 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 24,06 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  445,00 87,01 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-491   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,46 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00 11,79 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,73 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 22,75 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00 22,65 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,36 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00 45,06 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-493   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-496   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 2,59 2 CWD-D
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Miedziana 02-29-1-06-496   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,12 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-496   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 9,72 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-496   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,94 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-496   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 19,84 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-496   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,84 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 9,49 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,53 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 18,14 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 7,9 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,54 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 15,04 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 4,85 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,79 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 8,79 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-515   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,01 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 1,49 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 29,85 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,96 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,37 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 7,61 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 28,38 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 18,5 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,24 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 7,57 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 15,52 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 20,53 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-519   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,5 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-530   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 16,85 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-530   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,66 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 21,12 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,69 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 53,11 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-531   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 16,34 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 8,19 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,43 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 23,87 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,91 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 8,47 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 17,82 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 21,45 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,42 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-451   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 3,76 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-451   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,37 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-451   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,04 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-451   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,5 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-465   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 12,38 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-465   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 26,89 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-465   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 25,92 2 CWD-D
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Górażdże 02-29-1-07-465   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 6,42 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 12,82 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,82 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 20,91 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,71 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 9,31 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,47 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 16,99 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,86 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 9,1 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 21,11 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 15,28 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-467   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,47 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-545   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 13,82 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-545   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,95 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-545   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 29,02 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-545   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,49 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 8,61 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,65 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 16,67 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,72 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00 11,41 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,93 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 20,35 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-546   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,48 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 9,11 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,45 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 18,57 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,28 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00 17,93 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,47 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00 38,94 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-564   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,46 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 6,3 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,12 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 15,96 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 2,45 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 5,14 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 8,53 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 55,47 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,88 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,07 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 1,77 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,41 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,53 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,27 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 13,28 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,46 2 CWD-D
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Górażdże 02-29-1-07-577   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 27,12 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 1,97 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,72 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 1,09 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,05 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 2,76 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-577   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,56 2 CWD-D

TWN

Górażdże 02-29-1-07-462   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 5,91 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-462   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,62 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-576   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 47,58 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-576   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 14,18 2 CWD-D

TWP

Miedziana 02-29-1-06-532   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 17,8 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 36,33 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 28,19 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,74 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 54,61 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 84,74 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-532   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 24,94 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 7,67 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-540   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 10,82 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-541   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  773,00 100,99 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-541   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 21,35 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-541   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  773,00 200,56 2 CWD-D

Miedziana 02-29-1-06-541   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-458   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 24,83 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-458   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,39 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-458   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 46,2 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-458   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,96 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-463   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 6,21 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-463   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 12,72 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-547   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 68,09 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-547   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 19,29 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-557   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 14,25 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-557   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 26,5 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-576   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 10,23 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-576   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,48 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-576   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 16,6 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-576   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,43 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-576   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 34,65 2 CWD-D

Górażdże 02-29-1-07-576   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,38 2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIL

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 202 GODZ PILA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 203 GODZ RU8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIP

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  20,00 - 915 GOPP MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  15,00 - 911 GOPP PILA

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  50,00 - 909 GOPP RH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  10,00 - 912 GOPP RU8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  50,00 - 915 GOPP MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  80,00 - 911 GOPP PILA

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  40,00 - 909 GOPP RH8

UT-MIEEDU
Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  178,00 - 200 GODZ RH8

UT-PARK

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Miedziana 02-29-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Górażdże 02-29-1-07-567   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Górażdże 02-29-1-07-567   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  94,00 - 200 GODZ RH8
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