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1. Popis izemi stavby

a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Stavebni pozemek se nachdzi v misté kiiZzeni ucelové komunikace se Sprchovym potokem.
Potok je v soubéhu se silnici 1/46 ul. Jivavskd, na kterou se napojuje ucelova komunikace, ktera
slouzi k ptijezdu do aredlu nemocnice, jejiZz vstup je cca 30 m od mostu. Za mostem vlevo se
nachdzi parkovi§té s povrchem zbetonové dlazby. Uelovd komunikace je dvoupruhova
obousmérna $itky 6,30 m na mosté. Niveleta komunikace pfed mostem stoupd smérem do aredlu
nemocnice. Okoli mostu je rovinaté, bez bytové ¢i rodinné zastavby. Koryto potoka je lemovano
betonovymi ndbieznimi zdmi, které navazuji na opéry mostu. V izemi dot¢eném rekonstrukci
byl zjistén vyskyt inZenyrskych siti. Konkrétné se jednd o podzemni vedeni VN a NN CEZ
Distribuce, NTL plynovod GasNet, kabely VO ve vlastnictvi mésta Sternberk a vodovod ve
vlastnictvi VHS SITKA. Stavebni pozemek se nachdzi na pozemcich vlastnénych Ceskou
republikou v zastoupeni Utad pro zastupovéni stitu ve vécech majetkovych, méstem Sternberk,
RSD a Olomouckym krajem.

b) Udaje o souladu s vizemné pldnovaci dokumentaci

Stavba neni feSena v UPD

c) Geologickd charakteristika

Vzhledem k charakteru rekonstrukce nebylo zjiStovdno. Most nejevi zndmky poruch vlivem
nevhodného zaloZeni.

d) Vycet a zdvéry provedenych pruzkumii a rozborii

o Posouzeni asfaltovych smé&si dle vyhlasky 283/2023

Na mosté¢ byl proveden jadrovy vyvrt ve vozovce, kdy odebrany vzorek asfaltovych
vozovkovych vrstev byl zasldn na rozbor v laboratofi scilem zjistit celkové mnoZstvi
polyaromatickych uhlovodikii (PAU) pro zjisténi kvalitativni tfidy znovuziskanych asfaltovych
smesi dle vyhlasky ¢. 130/2019 sb. o kritériich, pii jejichZ splnéni je asfaltovd smés vedlejSim
produktem nebo prestava byt odpadem.

Na zdklad¢ vysledk analyzy asfaltu a zjiSténé hodnoty 1,24 mg PAU na kg suSiny lze
konstatovat, Ze obsah PAU ve vySetfovaném vzorku odpovida kvalitativni tfidé ZAS-T1. Tuto
znovuziskanou asfaltovou smés lze pouZit zpisobem, ktery udava §4, 5 a 6 vyhlasky 283/2023 sb.
v platném znéni.

Kompletni vysledek ze zkousky posouzeni PAU je ptilohou této zpravy.

e) Ochrana vuzemi podle jinvch prdvnich predpisu

V okoli mostu byly zjistény inzenyrské sité:

o Nizkotlaky plynovod GasNet je veden podél silnice 1/46 od sméru na Mor. Beroun,
déle je veden v ocelové chranicce pr. 270 mm na ndvodni stran€¢ mostu a za mostem
ve vzdalenosti cca 4 m se napojuje na vedeni, které je soub&zné se Sprchovym
potokem na obé¢ strany, tudiZ za mostem kiizi Gcelovou silnici aredlu nemocnice.
Béhem vystavby bude vedeni chranéno dle pokynl a pozadavkl spravce. Ziistane
zachovano beze zmény.

o Podzemni kabely vefejného osvétleni jsou umistény soub&zné¢ se Sprchovym
potokem na obou strandch. Na stran¢ opéry 1 je toto vedeni umisténo v plastové
chrani¢ce na podhledu nosné konstrukce, za op€rou 2 kiiZi ucelovou komunikaci
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aredlu nemocnice. KabeldZ na stran¢ opéry 1 bude v radmci rekonstrukce vymeénéna
mezi nejbliz§imi stozary, v misté kiiZzeni s komunikaci bude toto vedeni umisténo
do chranicky, kterd bude pfipravena pii stavbé€ mostu, Samotnd kabeldZ nebude
soucasti rekonstrukce mostu, provede ji investor v ramci samostatné akce.

o Podzemni vedeni NN CEZ Distribuce je vedeno za mostem cca 3 m a je trasovano
v soub¢hu s kabely VO. Béhem stavby bude toto vedeni obnaZeno a provizorné
vyvéseno. Po provedeni rekonstrukce mostu bude uloZzeno do piskového loze ve
vykopu za opé€rou 2.

o Podzemni vedeni VN CEZ Distribuce kifZi silnice /46 v misté povodni fimsy
mostu, na moste je umisténo v ocelové chranicce pr. 150 mm. Béhem vystavby bude
vedeni chranéno dle pokynl a poZadavka spravce. Ziistane zachovano beze zmény.

o Podzemni vodovod PVC 100 VHS SITKA kiiZi most od ulice Jivavské a za mostem
déale pokracuje smérem proti toku potoka pod parkovi§tém. Rozsahem rekonstrukce
nebude toto vedeni dotCeno.

Ochranna pasma inZenvrskych siti obecné:
Elektrické vedeni

Pro vymezeni ochranného pasma NN plati zdkon €. 458/2000 Sb. §46. Ochranné pasmo
nadzemniho vedeni je souvisly prostor, vymezeny rovinami po obou strandch vedeni ve vodorovné
vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni.

Nadzemni vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV (pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994)
10,0 m- u venkovniho vedeni

10,0 m- u venkovni stozdrové el.stanice s pfevodem napéti z drovné 1 kV a mensi nez
52kV

Nadzemni vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV (pro zarizeni zrealizovand od 1.1.1995)
7 m — vodice bez izolace

2 m — vodice s izolaci

1 m — zavésna kabelova vedeni

Nadzemni vedeni o napéti nad 35 kV (mereno od krajniho vodice)
12 m — napéti od 35 kV do 110 kV

15 m — napéti od 110 kV do 220 kV
20 m — napéti od 220 kV do 400 kV
30 m — napéti nad 400 kV
Podzemni vedeni

1 m — napéti do 110 kV

3 m — napéti nad 110 Kv
Plynovodni zafizeni

Plynovodni potrub{ je chrdnéno ochrannym pdsmem dle zdkona 458/2000 Sb §68. U staveb
pod tdrovni terénu je nutno dodrZet tato ochrannd pasma na ob¢ strany vedeni:

1 m — plynovod do 4 bar v obci

2 m — plynovod do 4 bar mimo obec

2 m — plynovod 4-40 bar

4 m — plynovod nad 40 bar

V piipad¢ pouziti tézké techniky v ochranném pdsmu, musi byt STL plynovod piekryt
silni¢nimi panely.
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Telekomunikaéni vedeni
Telekomunikacni sit€ jsou chranény ochrannym pasmem dle zdkona 127/2005 Sb. §102.
U staveb pod drovni terénu je nutno dodrzet ochranné pasmo 1,0 m.

Ochranna vodovodnich fadd a kanalizaénich stok

Vodovody a kanalizace jsou chrdnény ochrannym pdsmem dle zédkona 274/2001 Sb. §23.
Ochrannd pdsma jsou vymezena vodorovnou vzddlenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo
kanalizacni stoky na kazdou stranu.

1,5 m — vodovody a kanalizace do @ 500 mm
2,5 m — vodovody a kanalizace nad @ 500 mm

U vodovodu nebo kanalizaci @ nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
upravenym povrchem, se vzdalenosti od vn¢jsiho lice zvysuji o 1,0 m.
Ochrannd pdsma silnic
Ochrannd pdsma silnic, ddlnic a mistnich komunikaci jsou popsadna zdkonem €.13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, § 30, plati pro délnice, silnice a mistni komunikace; mimo souvislé
zastavéni obci. Rozumi se tim prostor ohrani¢eny svislymi plochami do vysky 50 m a ve
vzdélenosti 100 m / resp. 50 m / resp. 15 m od osy nebo pftilehlého jizdniho pasu - pro délnice /
silnice I. tfidy a mistni komunikace I. tf. / silnice II. a III. tf. a mistni komunikace II. tf.
Ochrannd pdsma drah
Ochranna pdsma drah jsou popsidna zdkonem ¢.266/1994 Sb., o drahiach, § 8. Ochranné
pasmo dréhy tvoii prostor po obou stranidch drihy, jehoZz hranice jsou vymezeny svislou plochou
vedenou:

u drahy celostétni a regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vSak ve
vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy

- uvlecky 30 m od osy krajni koleje

- u drdhy tramvajové a drahy trolejbusové 30 m od osy krajni koleje nebo krajniho
trolejového dratu.

Ostatni ochrannd pasma

V této zdjmové oblasti nutno dodrzovat zdsady obecné ochrany vod podle §17, §18 zédkona
o vodach ¢. 254/2001 Sb.

Nérodni kulturni pamétky a jejich soubory nebudou stavbou dotéeny.

f)  Poloha vhledem k zdplavovému vizemi, poddolovanému tizemi apod.

Most lezi v zaplavovém tzemi Sprchového potoka. Poddolovand dzemi se v misté stavby
nenachazi.

g) Viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv _stavby na odtokové
pomeéry v vizemi

Stavba mostu bude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba bude oplocena staveniStnim
draténym plotem vysky 2,0 m ukotvenym do provizornich patek. Velikost ok vypln¢ max. 100x100
mm.

h) PoZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Dojde k odstranéni stavajictho mostniho svrsku. Ke kdceni dievin nedojde.

Midakon s.r.o. Str. 7
Nva Navsi 18/4, Brno 620 00
1CO: 08927677 MIDAKTN

midakon @midakon.cz



Sternberk — Most ev.¢. M8 Jivavskd ul. (u nemocnice)
B — Souhrnna technickd zprava DPZ+DPS

i) PoZadavky na maximdlni zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k plneni funkce lesa

Stavbou mostu nejsou dotéeny pozemky s ochranou PUPFL ani ZPF.

j) Uzemné technické podminky

Napojeni na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu bude zachovdno v plné mite.
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb.

k) Veécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V soucasné dobé nejsou zndmy zadné probihajici ¢i pfipravované stavby v zajmovém tzemi
tykajici se dopravni infrastruktury.

[) Seznam pozemkiui, na kterych se stavba umistuje

Stavba bude umisténa na téchto pozemcich:

Katastralni dizemi Sternberk: 1783/11, 1789/2, 1762/3, 1762/2, 1783/1, 1769, 5965/1, 712/2,
712/4, 5965/47

m) Seznam pozemkii, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo

Katastralni vizemi Sternberk: 1783/11, 1789/2, 1762/3, 1762/2, 1783/1, 1769, 5965/1, 712/2,
712/4, 5965/47

n) PoZadavky na monitoringy a sledovdni pretvoreni

Bcéhem vystavby dojde ke sledovani seddni mostu. Po vystavb& neni nutné provadét dalsi
sledovani.

0) MozZnosti napojeni stavby na verejnou a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stdvajici ucelovou komunikaci aredlu nemocnice. Na strané silnice
1/46 bude osazeno provizorni betonové svodidlo, aby nedoslo k omezeni dopravy na silnici 1/46.

2. Celkovy popis mostu

2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Novd stavba nebo zmena dokoncené stavby

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

b) Ucel ufivdni stavby

Jedna se o most pies Sprchovy potok.

c¢) Trvald nebo docasnd stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Povoleni vyjimek z technickych poZadavku

Nejsou zadnd povoleni vyjimek z technickych poZadavkli na stavby, ani technickych
pozadavkll zabezpeCujicich bezbariérové uZivani stavby, ani souhlas s odchylnym feSenim
z platnych ptedpisti a norem.
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e) Zdvaznd stanoviska dotcenych orgdnii

Zavazna stanoviska dotcenych organli jsou uvedena v ¢asti ,,E.1 Dokladova dokumentace®.
Podminky zdvaznych stanovisek jsou zohlednény ve vSech ¢astech dokumentace.

f) Celkovy popis koncepce stavby

Jednd se k kompletni vyménu mostniho svrSku a jeho obnovy. Dale dojde k sanaci stdvajicich
nosnikil a opér.

g) Ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisi

Stavba neni chranénd podle jinych pravnich ptredpist.

h) Zdkladni bilance stavby
Pro vyhotoveni dila dojde k pouziti betonovych smési, betonédiské vyztuze, oceli, asfaltovych
smeési, zemin do nasypl. DeStovad voda v pribehu stavby nebude usmériiovdna a bude vedena po
stavajicich plochach.

i) Zdkladni predpoklady vystavby

Investor pfedpoklada provedeni stavby v roce 2026.

Stavba bude z technologického hlediska provadéna za kompletni uzavirky. Délka vystavby je
odhadovédna na 3 mésice. Po dokonceni stavby budou odstranéna vSechna docasnd dopravni
znaCeni. SkuteCny cCasovy harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho
technologickych moznosti. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem.

J) Zdkladni poZadavky na predcasné uZivdani a zkusebni provoz

Dokoncovaci prace a dpravy pod mostem mohou byt provadény za obnoveného provozu po
mosté.

k) Orientacni ndklady stavby
Néklady na stavbu jsou odhadovany na cca 3.000.000 K¢ bez DPH.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus
JelikoZ se jednd o rekonstrukci stdvajicitho mostu, neni tato stavba uvedena v izemnim planu.

b) Architektonické reseni

Vzhledem k umisténi stavby bylo zvoleno odpovidajici architektonické a vytvarné feseni —
jednoduchy mostni objekt v ptirozenych barvach pouzitého materidlu — betonu.

2.3. Celkové stavebné technické resSeni

a) Popis celkové koncepce stavebné technického resSeni

Demolice mostniho svrsku stavajiciho mostu a jeh obnova.
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b) Celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii

Béhem opravy mostu vznikne pfi stavebni Cinnosti mnoZstvi odpadového materidlu.
V souvislosti se vzrlstajicim vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym
odpadem nakladat dle niZe uvedeného textu:

Nakladani s odpady musi odpovidat ndsledujicim piedpisim ve znéni pozdéjsich predpist:

o Zikon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni doprave (Cast III — Pieprava nebezpecnych véci
v silni¢ni doprave)

o Zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech

o Zé&kon ¢. 157/2009 Sb., o naklddini s téZebnim odpadem a o zméné nékterych
zakonil

o Zdkon €. 541/2020 Sb. Zékon o odpadech

o Vyhlaska ¢. 99/1992 Sb., o zfizovani, provozu, zajiSténi a likvidaci zafizeni pro
ukladani odpadii v podzemnich prostorech

o Vyhlaska €. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti odpada

Vzhledem k obecné platnym prioritdm udrzZitelného rozvoje spolecnosti je Zadouci, aby pfi
stavebnich Cinnostech byly pouzivany postupy, které jsou pln¢ v souladu zejména s pozadavky
zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech a zméné nékterych dalSich zdkontl, ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,,zdkon*) zaméfenymi na predchdzeni vzniku odpadii a prednostni vyuZivani
odpadil.

Podle § 12 a vySe uvedeného zdkona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet
vzniku odpadli a omezovat jejich nebezpecné vlastnosti. V piipad¢ vzniku odpadu je pak nezbytné
nakladat s odpadem dle uvedenych ptedpist. Ze zdkona je povinna likvidovat odpad fyzickda nebo
pravnicka osoba, pfi jejiz ¢innosti odpad vznikd nebo odbornd firma smluvné zavazana k likvidaci
odpadu.

Ptehled druhti odpadd, které se na stavbé vyskytnou, poptipadé¢ mohou vyskytnout:

vysvétlivky: O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpada
N odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpecnych odpadtu

(-prvé dvojcisli oznacuje skupinu odpadi, - druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadi,

- treti dvojCisli oznaCuje druh odpadu zatazeného do pfisluSné
skupiny (podskupiny) odpadit)

katalog. druh odpadu kategorie kod dle
Sestimistny odpadu dodatku I'a II
kod Basilejské amluvy

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

17 01 BETON, CIHLY, TASKY A KERAMIKA
1701 01 Beton O
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek O
a keramickych vyrobkil neuvedené pod Cislem
17 01 06
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
17 02 01 Dievo O
17 03 ASFALTOVE SMESL DEHET A VYROBKY Z DEHTU
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17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N

1703 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 O

17 04 KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN)

17 04 05 Zelezo a ocel O

1704 07 Smésné kovy O

17 05 ZEMINA, KAMENI A VYTEZENA HLUSINA

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O

17 06 IZOLACNI MATERIALY

17 06 03 Jiné izola¢ni materidly, které jsou nebo obsahuji N

nebezpecné latky

Pti stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi
s technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé¢ investora a zhotovitele
na doddvku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady,
vznikajici jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu price a udrzby stavebnich
mechanismu s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou
zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nddoby ptip. kontejneru, vyvést na piisluSnou
skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo
mozno pii kolaudaci provést vyhodnoceni. Vybrany zhotovitel stavby vypracuje program
odpadového hospodarstvi, které piedlozi k odsouhlaseni ptisluSnému odboru vystavby a zivotniho
prostiedi pfed zahdjenim stavebnich praci.

Odhad bilance odpadii:

Zatiidéni odpadu MnoZzstvi Zpusob nakladan{
17 01 01 Beton 20t skladka

17 03 02 Asfaltové smési 40t skladka

17 05 04 Zemina a kameni 50t skladka

17 04 05 Zelezo a ocel 2t vykupna oceli

c) Verejné komunikacni site

Stavba nefesi vystavbu nové verejné sit¢ komunikacnich vedeni. Stavajici komunikacni sité
nebudou stavbou dotceny.

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavba splituje podminky vyplyvajici z vyhlaSky 398/2009 Sb. o technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni a souvisejicich piedpist.
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2.5. Bezpedénost pri uzivani stavby

Bezpecnost vozidel na mosté proti pddu z mostu je zajiSténa zachytnym zafizenim — ocelové
zébradli.

2.6. Zakladni technicky popis stavebnich objektu

Objekt SO 001 — Demolice mostu ev.c. M8

Nosnou konstrukci tvoii 10 ks Zelezobetonovych prefabrikovanych nosnikii N 5 typu DSO
Bures prosté uloZzenych na monolitické opéry na lepenku. Délka nosnik je 6,00 m, skladebn4 Sitka
1,00 m, vyska 0,45 m. Svétlost most. otvoru je 4,92 m. Nosniky jsou mezi sebou propojeny s
dobetonovanymi sparami. Opéry jsou betonové, tizné, tloustky 1,0 m, vysky 2,13 a 2,40 m, délky
11,0 m, z prostého betonu B 170 s armovanym dloZnym prahem z betonu B 250, vysky 0,50 m,
vcetn¢ zavérnych zidek v tl. 0,30 m. Chodnik na ndvodni strané je Sitky 1,28 m, chodnik na
povodni stran¢ je Sitky 2,4 m. Povrch chodnikl tvoii betonova dlazba. Vozovka se skldda z
asfaltového betonu AB 80 mm na OSP 50 mm. Lity asfalt 40 mm na OS celkem 130 mm. Rimsy
jsou Zelezobetonové monolitické, na fimsach je osazeno ocelové mostni zdbradli. Mostni otvor je v
celém rozsahu zpevnén kamennou dlazbou do betonu je obdélnikového tvaru s lichobéZnikovou

%

sniZzeninou hloubky 0,30 m, Sitky ve dn¢ 2,00 m. Postranni lavic¢ky jsou ve spadu 5 % do toku.

7 M2

V ramci stavby dojde k odstranéni fimsy, vozovky, izolace a spddové desky na nosnicich.

Objekt SO 201 — Most ev.¢. 201

Z4kladn{ ddaje o novém mosté (podle CSN 73 6200 a CSN 73 6220)

Charakteristika mostu: z Zelezobetonovych prefabrikovanych nosnikl, na pozemni
komunikaci, pfes vodni tok, deskovy, sjednim mostnim
otvorem, sneomezenou volnou vySkou, jednopodlazni,
nepohyblivy, trvaly, vpiimé a s konstantnim podélnym
sklonem, Sikmy, smérové nerozd€leny, s individudlni
zatizitelnosti, masivni, otevien¢ usporddany, s neomezenou
volnou vyskou

Délka pfemosténi: 4,74 m

Délka mostu: 6,90 m

Délka nosné konstrukce: 6,90 m

Rozpéti: 5,40 m

Sikmost mostu: leva 99,46¢

Volna $itka mostu: 9,85 m

Sitka mezi obrubami: 6,85 m

Siika mostu: 10,45 m

Vyska mostu nad terénem: 2,29 m (nad dnem piekézky)

Stavebni vySka: 0,77 m

Plocha nosné kce mostu: 68,66 m2

ZatiZeni mostu: podle CSN EN 1990, CSN EN 1991
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Bod kiiZeni: Y =-542340.957 X =-1107512.788

Rekonstrukce mostu bude probihat za Gplné uzavirky tucelové komunikace. Vjezd do aredlu
nemocnice bude probihat dal§imi pfistupovymi komunikacemi.

Pfed mostem tcelovd komunikace navazuje na silnici 1/46 jejiz pravy jizdni pruh je ve sklonu
1,70 %, na okraj silnice 1/46 navazuje niveleta ucelové komunikace v proménné podélném
stoupajicim sklonu smérem do aredlu nemocnice. Osa komunikace je v piimé. Komunikace je
dvoupruhovai s jednostrannym pii¢nym sklonem 2,50 %.

Béhem rekonstrukce dojde k vybudovani nové Zelezobetonové sprazené desky, jejiZz horni
povrch bude kopirovat smérové poméry komunikace. Pod povodni fimsou bude proveden
protispad 2,5 %. Na levé strané¢ mostu bude provedena Zelezobetonova fimsa Sitky 0,80 m, na
pravé povodni fimse bude chodnikova fimsa s pruchozim prostorem 2,50 m se stridZzi na hornim
povrchu. Na ndvodni fimse bude osazeno nové ocelové mostni zdbradli, jehoZ tvar bude kopirovat
stavajici zébradli na levé fimse, které bude po provedeni fims vraceno do pivodni polohy.

Podhled a boky nosné konstrukce budou opatfeny sanacni vrstvou tl. 10 mm, opéry budou
sanovany kotvenou sanaci v tl. 80 mm.

Stavajici zpevnéni pod mostem bude rozebrdano v misté¢ bermy, aby mohlo dojit k sanaci op¢r,
nasledn¢ bude obnoveno do pivodniho tvaru. Zbytek zpevnéni bude ociSténo a prespdrovano.
Béhem vystavby dojde k zatrubnéni koryta rourou DN1000.

Na pravou chodnikovou fimsu budou navazovat chodniky zpevnéné betonovou dlazbou, které
se napoji na stavajici stav.

2.7. Zakladni popis technickvch a technologickych objektu

Soucésti stavby nejsou Zadné technologické objekty.

2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho resSeni

Mostni objekt bude proveden dle platnych norem a ptedpist. Pro vozidla IZS bude platit
béhem vystavby zdkaz vjezdu, stejn€ jako pro vSechny ostatni vozidla. Vjezd do aredlu nemocnice
je umoznén ostatnimi vjezdy. Soucasti stavby nebudou Zadnd protipozarni zafizeni ani piistupové
body s pozéarni vodou.

2.9. Ijspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o mostni objekt — nebudou spotiebovavany zZadné energie pii provozu, ani nebude
zfizovana tepelna ochrana.

2.10. Hygienické reSeni stavby, poZadavky na pracovni prostredi

Mostni objekt — nejsou kladeny Zadné pozadavky.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi

Neni zapottebi budovat ochranu proti pronikdni radonu z podloZi.
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b) Ochrana pied bludnymi proudy

Ochrana bude provddéna dle platné TP 124. Bude provddéna primédrni a sekundarni ochrana a
konstruk¢ni opatieni.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

VsSechny konstrukéni ¢4sti, zejména nosné, jsou navrzeny na dynamické zatizeni od silni¢ni
dopravy.

d) Ochrana pied hlukem

Po provedeni stavby bude hlukova zatéz oproti stdvajicimu stavu zmenSena — provoz bude
plynulejsi, povrch vozovky bude hladky.

Pti provadéni stavby dojde ke zvySeni hluku. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat
piedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost neptekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédCeni. Bude respektovano nafizeni vlady ¢. 272/2011 a jeho zmény
uvedené v zakoné 217/2016 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Stavebni prace budou probihat pouze v rozmezi od 6 do 22 hodiny.

e) Protipovodnovd opatieni

Vzhledem k sanaci opér mostu dojde k ziuzeni Sitky mostniho otvoru o 160 mm I s touto
upravou je zajiSténo prevedeni Q100 a rezervou min. 500 mm.

Pted provedenim stavby zhotovitel vypracuje a nechd schvalit ,,Povodiovy a havarijni plan®,
jez bude stanovovat podminky realizace stavby.

f)  Ochrana pred sesuvy piidy

Netyka se této stavby.

g) Ochrana pred poddolovdnim

Nebude provadéna ochrana pred vlivem poddolovani.

h) Ochrana pred ostatnimi ucinky
Nebude provadéna zadn4 dalsi ochrana proti jinym G¢inklim, napf. vyskytu metanu apod.

i) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi
Neni.

3. Pripojeni stavby na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Nejsou nutné Zadné napojeni na technickou infrastrukturu.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Na stavbé nejsou.
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4. Dopravni i‘eSeni

a) Popis dopravniho resSeni

Niveleta na mosté stoupd ve sklonu 2,48 %. Pti¢ny sklon na mosté je jednostranny 2,5 %.
Sitka vozovky na most¢ je 6,85 m. Za mostem se komunikace rozsifuje.

b) Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni zlstane zachovano jako ve stavajicim stavu. VesSkeré stdvajici dopravni znaceni
bude obnoveno. Jednd se o svislou dopravni znacku P6, kterd bude z vngj$i strany uchycena na
zéabradli a podélnou pierusovanou Caru na 1/46.

c¢) Doprava v klidu

Na most€ se nefesi doprava v klidu.

d) Pési a cyklistické stezky
Na most¢ je na pravé stran¢ chodnikova fimsa, ktera navazuje na stavajici chodniky.

5. ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav

a) Kdceni mimolesni zelené a jeji pripadnd ndhrada

Vzhledem k rozsahu stavby nedojde ke kaceni stromd.

b) Rozsah zemnich praci a koneénd tiprava terénu

Zemni price budou provedeny v minimdlnim nutném rozsahu pro provedeni vykopi pro
izolaci rubu spodni stavby.

6. Vliv stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostiedi

Celkov¢ 1ze hodnotit stavbu po dokonceni jako pozitivni, vlivy vznikajici pfi vystavbé je tieba
eliminovat dodrzovanim vSech pfedpisti a norem tak, aby stavbou nebyly naruseny piilehlé
pozemky, zelen a komunikace byla vzdy ociSténa.

Pfi provadéni stavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi zejména hlukem, prachem, dale
bude ztizena dopravni situace na dot¢ené komunikaci. Je tfeba dbét na to, aby nedoslo k dalSimu
zhorSeni Zivotniho prostfedi napt. tinikem, ropnych produktt. Pfi realizaci je nutné, aby dodavatel
vyuZzival veSkeré zafizeni jen pro ty ucely, pro které jsou navrZena, a dodrZzoval zdsady urcené v
této Casti dokumentace. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat vSechny bezpecnostni
piedpisy ve stavebnictvi a respektovat zejména zakon 258/2000 Sb. v platném znéni o ochrané
vetejného zdravi a déle:

Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat piredevsim
stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost nepfekracuje hodnoty stanovené
v technickém osvédceni. Bude respektovano natfizeni vlady ¢. 272/2011 a jeho zmény uvedené
v zdkon¢ 217/2016 Sb. o ochrané¢ zdravi pted neptiznivymi tc¢inky hluku a vibraci. Stavebni prace
budou probihat pouze v rozmezi od 6 do 22 hodiny.
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Ochranu proti zneciStovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen
zabezpecit provoz dopravnich prostfedki produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v
mnozstvi odpovidajicim vyhlasce ¢. 56/2001 Sb. zakona o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich v platném znéni.

Ochranu proti znecisSténi komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyjizd¢jici ze staveniSté
musi byt fadn¢ ociSténa, aby nedochdzelo ke zneciStovani vefejné silni¢ni sité. Piipadné
znecCiStovani musi byt pravideln¢ odstraiiovano.

Ochranu proti zne€iSténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pii
provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveniSté vhodnym zplisobem zabezpecit, aby
nemohlo dojit ke znecisténi vodniho toku. Jedna se zejména o vhodny zplisob odvadéni destovych
vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenist¢.

Ochrana pudy. Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanisml s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych litek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytéZzit a ulozit do nepropustné nadoby pfiip. kontejneru, vyvést na
piislusnou skladku nebo do spalovny.

Vybrany zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodaistvi, které predlozi
k odsouhlaseni piislusnému odboru vystavby a Zivotniho prostiedi pied zahdjenim stavebnich
praci. Bilance odpadt viz bod 2.3 b) ,,Odpadové hospodaistvi®.

b) Vliv na prirodu a krajinu

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu.

c) Vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na izemi Natura 2000.

d) Zpusob zohledneni podminek zdvazného stanoviska posouzeni viivu na Zivotni

prostredi
NevyZzaduje se posouzeni vlivll na Zivotni prostfedi EIA.

e) Zpusob naplnéni zdkona o integrované prevenci

Stavebni zdmér nespada do reZimu zdkona o integrované prevenci.

f) Navrhovand ochrannd a bezpecnostni pasma

Z4dnd ochrannd a bezpecnostni pdsma nebudou vystavbou zfizovana.

7. Ochrana obyvatelstva

Mostni objekt — bez pozadavku civilni ochrany. Zavaznym havériim mostniho objektu bude
piredchdzeno pravidelnymi mostnimi prohlidkami a dtslednym dodrzovanim navrzenych
udrzbovych praci. Zény havarijniho pldnovédni nebudou stanoveny, protoZe se nejednd o objekt
nebo zafizeni, kde je umisténa nebezpecna latka.
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8. Zasady organizace vystavby

g) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavebni hmoty budou doddvidny na stavbu dle potieby pro postupnou realizaci stavby.
Jednotlivé spotieby médii a hmot jsou odvislé na zhotoviteli. Stavenistni plochy budou vyuZzity
jako sklad materidlu.

h) Odvodnéni staveniste

Voda ze staveni$té bude pfirozené odtékat. Béhem vystavby musi zhotovitel pocitat s moznym
cerpanim povrchové vody ze dna stavebni jamy.

Pted provedenim stavby zhotovitel vypracuje a nechd schvalit ,,Havarijni a Povodiiovy plan®,
jez bude stanovovat podminky realizace stavby.

i) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniSt¢ bude napojeno piimo na ucelovou komunikaci. Napojeni na technickou
infrastrukturu béhem provaddéni stavby provede zhotovitel dle svych zvyklosti po dohodé
s investorem.

Vzhledem Kk piimé blizkosti mostu ke komunikaci 1/46 a nutnosti pouzit jako ochranné
prvky betonova svodidla na hranici_silnice 1/46 bude piistup na stavbu pro_stavebni
mechanizaci zhotovitele mozny pouze pres komunikace v _areilu nemocnice. Bude jasné
stanovena trasa, kudy mohou vozidla stavby jezdit, aby se nepohybovaly po celém arealu
nemocnice — viz priloha této zpravy! Zastupci spole¢nosti Agel-Stiedomoravska nemocnicni
a.s. souhlasi s obsluhou stavby z ulice Gen. EliaSe a poté po arealové komunikaci nemocnice.

j) Vliv provddeni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vliv na jiné stavby v okoli.

Stavba se dotkne docasnym zdborem okolnich pozemki, které budou po provedeni
rekonstrukce uvedeny do ptiivodniho stavu.

k) Ochrana okoli staveniste, poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni

Okoli staveniSt¢ si vyzadd ochranu z divodu zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu.
Stavebni jama bude zabezpeCena doCasnym plotem. Zafizeni stavenis$t¢ bude navrzeno v prostoru
stavajictho parkoviSt€ vlevo za mostem, toto parkoviSt€¢ bude b&hem vystavby tudiz pro
automobily uzavieno. Je vSak nutno ponechat v misté parkovisté koridor pro pesi.

[) Maximdlni zdbory pro stavenisté

Stavba si vyzada zabor v ploSe 562 m2.

m) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Jednd se o opravu ve stdvajicim umisténi, p&Si doprava bude ze stavenisté¢ vykdzéana
dopravnim znacenim.

n) Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Viz bod 2.3, oddil Odpadové hospodarstvi.
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0) Bilance zemnich praci

Bilance zemnich praci bude nevyrovnand, ¢ast zeminy bude pouZita pro zpétné zasypy, zbytek
bude odvezen na zemnik Nepiedpokladdme budovani vétsich deponii zeminy.

p) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Vlivy vznikajici pfi vystavbé je tfeba eliminovat dodrZzovanim vSech pfedpist a norem tak,
aby stavbou nebyly naruSeny piilehlé pozemky, zelen a komunikace byla vzdy ociSténa.
Podrobnéji viz bod 6.

Price budou provadény v souladu s normou CSN 83 9061 — Technologie vegetagnich tiprav
v krajiné€ — ochrana stromt, porostil a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

q) Stanoveni podminek pri provddéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi,
pldn BOZP
Béhem realizace stavebnich praci je tieba dodrzovat vSechny platné bezpecnostni ptedpisy,
zejména zdkon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady 361/2007 Sb. a podminky uvedené ve stavebnim
povoleni a v zdvazném posudku hygienika. Stavebni prace budou provadény v dobé od 6.00
do 22.00 hodin vyjma osazeni nosné konstrukce nadchodu.

r) Upravy pro bezbariérové uZivdani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebude naruseno bezbariérové uzivani jinych staveb.

s) Zdsady pro dopravni inZenyrskd opatieni

Most bude béhem vystavby uzavien.

t) ReSeni dopravy béhem vystavby (pFistupové trasy, uzavirky, objizd’ky), opatieni proti
cinkum vnejsiho prostredi pri vystavbé

Oprava mostu bude z technologického hlediska provadéna za uplného vylouéeni provozu. Po
dobu tplné uzavirky mostu bude doprava vedena po objizdné trase. Se spravci nemocnice bylo
dohodnuto ze béhem vystavby bude vyuzivan vjezd do nemocnice z ulice Gen. Eliase. Na
tento_smér bude také v projektové dokumentaci sméFovana objizdna trasa. Zarizeni
stavenisté bude navrzeno v prostoru stavajiciho parkovisté vlevo za mostem, toto parkovisté
bude béhem vystavby tudiz pro automobily uzavieno. Je vSak nutno ponechat v misté
parkovisté koridor pro pési.

u) Zarizeni stavenisté s vyznacenim viezdu

Vjezd na staveniSté bude po tcelové komunikace aredlu nemocnice. StaveniSt€ bude predano
dodavateli 14 dni ptfed zahdjenim stavebnich praci. Stavenistni plochy budou vyuzity jako sklad
materidlu a taktéZ jako mezisklddka pro vybourany materidl. Pfi umisténi zafizeni staveniSté je
nutnou postupovat tak, aby nedoslo k zamezeni ani omezeni piistupu k okolnim objektim.

v) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Investor pfedpokldda provedeni opravy v roce 2026.

Délka vystavby je odhadovdna na 3 mésice. Je tfeba mit na zfeteli, Ze dopravni omezeni
budou vyvoldvat dopravni komplikace. Proto je tieba zkritit dobu dopravnich omezeni na
minimum. Z nutnosti provadéni technologicky naro¢nych praci v klimaticky ptiznivych obdobich
doporuCujeme stavbu provadét v obdobi mezi mésici bfezen az listopad. Skute¢ny cCasovy
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harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho technologickych moZnosti.
Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem.

UvaZovany prub¢h stavebnich praci:
o Provedeni docasného dopravniho znaceni
Demolice pfisluSenstvi mostu
Sanace opé€r a nosné konstrukce
Novi spiazend ZB deska
PtisluSenstvi mostu
Upravy terénu, vozovky
Odstranéni do¢asného dopravniho znaceni

O O O O O O

Vzhledem k rozsahu a ndro¢nosti stavby jsou poZadavky na plynulost a koordinovanost prace.
Vse si zajisti zhotovitel dle svych zvyklosti. Pozadované terminy a kontroly pritbéhu stavby budou
stanoveny v zaddvacich podminkéch investora. StaveniSté¢ bude fddn€ oznaceno informacni tabuli
dle zasad o provadéni staveb.

9. Celkové vodohospodarské reSeni

Voda z mostu bude volné stékat piicnym a podélnym sklonem smérem k opéfe 1 na pravou

stranu, kde bude umistén mostni odvodnovac¢ s miizi 500x300 mm s odtokem DN 150 skrz nosnou
konstrukci do koryta potoka.

V Brné, duben 2024 Vypracoval: Ing. David MI¢dk
Ptilohy:
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Zkouska PAU

LABTECH s.r.0, Zkuiebni laborator, Polni 34023, 639 00 Brno
Zkusebni laboratoi ¢. 1147 akreditovand CI4 dle CSN EN ISOIEC 17025-2018

'ﬁx_, Zkusebni laborator Brno
n.i Polni 340/23, 639 00 Brno =
LABTECH PROTOKOL O ZKOUSCE ¢ 3359/2025 bk
Smana- 1
Stran cellem-2
Zikaznik: MIDAKON sro.
Na navsi 1874
) - ) 62000 Bmo

Analyzovany material: pevoy

Datum a éas prijmu: 1933025 13:29

Daium anabyzy: 1933035 - XB.3.2025

Odbér provedl: zakarmk

e
S185 Sternberk
£zorkn: Tdentifikace

[Parametr jednotka S185 NM | rimiebni metodv SOP Akr

[FALT surma mgkom sui 112 30% | LC10TNY TS 2004, U S EPA RILILCSN BN 2 | A

Mafmalan me/kz sus <0015 LC 1T T4 20852000, 1 5 EPA B31LCEN EX 2| A
| Fad

|Acenafen mglks sus. 00184 3% | L 1IN T sAs200d LS ERA RILCSN EN i oA
-:-:".l:

|Acenafrlen mekE sui =001 L 11T T8 S8 200410 % EFA 851 0SN BN 2| A

[Fluoren mglE sus. 00102 30% Ll.. PETHY T4 3048 3004 105 EIRA §510,058 BN oA
'!"h_]:

[Fenaniren ma/ks sus. 0.0811 0% | LO 10N T S 2004 LS ERA RITCSK BN i A
1 THa

[Aniracen meleE sus. 00187 30% | L1 TN T4 sida008 U S ERA RITILCSN BN | A

[Fhucramssn mzlE sus. 0,218 30 | Le 1IN T s 00g L S ERA RS LLCSN EN o | A
1750

[Fyren mg ks sus. 0,199 0% | L 1N T3 s0as-20nd 1 SRR RIIESN BN | A
1Tl

[Benzola)janTracen mglz sui 0, 0408 0% | Lo 1Ty T e LU S EPA RS1ECSN EN A

IChrysen meE sus. 0,155 3% Ll.- PETRY 74 2048 2004 LS 1A §510,058 BN i | oA
178

[Benza{b)fhioramten mz ks sui 0,121 0% | LO 11 TR T A 00 LS B K10 CEN BN 21| A
1740

[Benzofk)fluoranten mg/kE sus. 0,055+ 3% | LC 10T TS Bia2004, 0 S EPA RILILCSN BN o | A

[Bemzo(a)pyran mg oz sus. 10,0776 30% | LC DTNV TS 088300015 EPA RILLCEN BN 2 | A
1780

[Dibenzofs kjanmracen mgz kg sus. =0,001 LE 11T B3 2000 U 8 Bl B3 I0CSN B (1 | A
1733

[Benzalr b ijpardden mgles sui 0,113 0% | L Ty T S0 S00d L5 B RS ICSN BN 3| A
ot

[ndenadl,2 3-c dypyren mgke sus. =005 LE TN 78 mird s S00d 18 A §510,650 BN iy | A
'l\'.l_]

Pornamka:

Vyslediy analvz se vetahujl na vzorek, jak byl prijat.
Informsce uvedane v oznadent vzorka byly plevzaty od zakazmks  Zkuiebni Isboratol za né nenese odpovidnost.

Cishice u omolenl zhulehed metody aumaduge pracoyiied LANEECE s.ra., n kiendm byl parsmerr sanoves: | - Skadehnl laboransd Bima,
"olnd J4UTL, 63900 Broa, 2 - Lostebnl laborsiod Faskos, R Armddy 37, T390 10 Pasioon 4 - Hyghenickd Eabaratod Elalavy,
Pod Memocmct 683, 359 01 Klmovy. § - Laborand UNS Buind Hors Wistena 4223 224 0F Kuisd Hora.
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TABTECH 510, Zkuiebni laborgter, Polni 34023, 639 00 Brno
Zkusebni laborator ¢ 1147 akreditovand CIA dle CSN EN ISOEC 17025-2018

P Zkusebni laboratoi Brmo
@‘ Polni 34023, 639 00 Brno
LABTECH PROTOKOL O ZKOUSCE & 3359/2025 L 147

SITana: 2
Smran celkem-2

N Dimond el (VORI e aleybao i duakon ezl elinhii e e Rilndlaed ot 92 5 v Laelolemlen PoziFeni L2 o aezalifiige

st b Ailvioas G vigkdalives v somloos o S48 & deadwesdon vl l|I|.l-|.lI CTE T T it Wi e dcie eI e A AEHIG

L T

by TRLF " roeiiisle saasalosabu ol g EREHPF e rozvahn abrediloace (1) Pt e Fass i aobreiliace oo oo (N

henabhy 5 I.I'III.IIrl‘iI.:III.rﬂ erihinlsbe rocsabem abrodioce o ecmndeee PROE Alowilb v rocsalie akredinee prrenvekernd v fliid dabvrarar faeko
sy frauw oruadeny S

Visladioy fhouselk: se il pouze tkowienych predmét: wredanich vyie
Protoloo] nenahramyje jing dolnmenty, napf. spravmiho charairem a stimiho odbemmého dozom
Tento protokal mufe byt reprodulkoran pouze cely, jinak jen s prsarmerim soublasem lshorstofs.

A P
e
Protokol vystaven: k & Ing. Pavel Hradil
242025 LTIk vedoucl Zebmi laboratofe Broo
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Hydrotechnicky vypocet kapacity mostu
(dle TP 204 Hydrotechnické posouzeni mostnich objektl na vodnich tocich)

Vstupni data
Qy = g.47 m¥s navrhovy pritok odpovidajici Q, 4 (data 1ll. tiidy)
I = 0,0239 sklon dna toku
n= 0,025 soutinitel drsnosti koryta pod profilem mostu
typ koryia: A __dno koryta pod mostem je v Grovni dna piitokoveno koryta
kiidla kolma
Q= 0.96 rychlostni soutinitel
K= 0.72 soutinitel tvaru vioku
m= 0.36 soutinitel pfepadu
b, = 200 m Sifka koryta ve dné nad mostem
b, = 1.90 m Sifka koryta ve dné pod mostem
¥gs = 10,00 spad LB svahu koryta nad mostem
Xgz = 10.00 spad PB svahu koryta nad mostem
Xaq = 1,50 spad LB svahu koryta pod mostem
Xgz = 1,50 spad PB svahu koryta pod mostem
hy= 030 m wySka konyta pod bermou nebo dotykem svahu na svislou plochu
Xp1 = 0,97 m Sifka leve bemmy
¥pz = 0,97 m Sifka prave bemy
hy, = 153 m volna vyska mosiniho otvoru
g= 9,81 m/s? fihové zrychleni
o= 1,00 Coriolisovo Eislo

A) Stanoveni regimu proudéni

Vzhledem k malému sklomu dna je pfedpokladano fiéni proudéni v asecich navazujicich na

mostni objekt.

B) Stanoveni hloubky vody pod mostem pfi prutoku @, - rovnomérné proudéni

h, = 0.70 m
5= 2,50 m?
0= 572 m
R= 0.45 m
= 35,06
V= 365 m/s
= 0.47 m°fs
= 474 m

hloubka vody v koryt& pod mostnim profilem
pritoéna plocha

omoceny obvod

hydraulicky polomér

rychlostni soutinitel

prifezova rychlost

vypotitany pritok odpovida Q,,

Sirka hladiny
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Gesky
hydrometeorologicky
ustav

VAR DOFIS 204

WE: 2.3

I DN 02 20 Midakon s.r.o.

ODDELENI: hydralogie Ing. Dsw_id Mildik

VVIUZLIE: Mg, Snislay Kalela Ma Nivsi 184

TELEFCR: 596 900 255 G20 00 Brao

EMAIL: stanislav.kal ctaificlnl.ce

DATUM; 24022025

GiEL0 JEDNACE CHMLSTI/1 252025
CIELO BV, CHMUI3377025
SPISOVA ZM.: CHMLSTL632025

Hydrologické adaje povrchovich vod

Na Vasi #ddost Vim zasilime pofadované zikladni hydrologické Gdaje podle CSN 75 1400,

Weadni tok Sprehovy potok
Cislo hydrolegickéhe pofadi | 4-10-03-0760-0-00
Profil k.. Sternberk (most k nemocnici, Fxm 0,600)
Soufadnice v 5 JTSK (5514) 3= =542346 m y=-1107525 m
Plocha povodi A 7,64 km?
N-lesé pristoky @, m*s | TFida IV
N[ 2 5 | 10 20 50 100
| o 1,51 247 390 | 508 6,30 8,05 9,47
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Pristupové cesty do arealu nemocnice béhem uzavieni mostu M8
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