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2. Popis sucasného stavu

Na predmetnom objekte sa nachadza viacero nedostatkov, chyb a poruch,
ktoré su vysledkom nespravneho ndavrhu, realizacie Uudrzby. To vsetko
sposobuje degradacny stav. Ich komplexné odstranenie vedie k zaisteniu
pozadovaného stavu stresnych, obvodovych a suvisiacich konStrukcii. Na
zaklade obhliadky skuto¢ného stavu rieSeného objektu administrativnej budovy
Okresného sudu Bratislava V, prestudovania podkladov, fotodokumentacie
a potrebnych merani pomocou impedancnej defektoskopie su navrhnuté
opravy nasledovnych casti:

e OBNOVA CAST 1. STRECHA , SVETLIK+ ODKVAPOVY SYSTEM, BLOK Aa C
e OBNOVA CAST 2. STRECHA BLOK B

e OBNOVA CAST 3. PODHLAD VSTUPU BLOKA a C

« OBNOVA CAST 4. OBNOVA CELNEJ FASADY - JV

e OBNOVA CAST 5. OBNOVA FASADY JZ, blok C

e OBNOVA CAST 6. OBNOVA ZADNEJ FASADY SZ, BLOKAa C

e OBNOVA CAST 7. OBNOVA FASADY SV

e OBNOVA CAST 8. OBNOVA FASADY BLOKU B

Jednotlivé postupy a rozsah prac su uvedené vo vykresovej ¢asti. Supis
jednotlivych prac je vo vykrese ¢. A 10

3. Obnova strechy

Obnova strechy pozostava z opravy svetlika, vymeny odvodriovacieho systému
zlabov azvodov, osadenie doskovych snehovych zachytavacov, doplnenie
povlakovej krytiny pri Zlaboch a opravy tmelenia povlakovej krytiny. Jednotlivé
postupy a rozsah prdc su uvedené vo vykresovej €asti. Supis jednotlivych prac je
vo vykrese €. A 10

4. Obnova fasady

Fasdda z omietkovym povrchom bude opravena podla stupna degradacie
v dvoch alternativach:

A. Lokalne poskodena omietka strhlinkami do 0,3mm. Lokdlna oprava
omietky + celoplo$na penetréacia + celoploSny fasadny nater. Zapradsenu a
znelistenu fasadu nasucho ozametat kefou, metlou a umyt tlakovou
vodou. Pri mastnom znelisteni pridat vhodny Cistiaci fasadny
prostriedok. Po umyti nechat podklad vyschnut. Nesudriné casti a
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odlupujuce natery odstranit. Pieskujuci povrch spevnit zakladnym
naterom na vyrovnanie nasiakavosti alebo hibkové spevnenie podkladu.
Znedistenie riasami a machmi odstranit vodnym roztokom na oSetrovanie
fasad a stien napadnutych hubami a/alebo riasami.

Jemné trhlinky do Sirky 0,3 mm: V pripade jemnych trhliniek do Sirky 0,3
mm pouzit penetracny nater, ktory prekryje a vyplni tieto drobné
trhlinky.

Trhlinky do Sirky 0,5 mm: V pripade trhliniek do Sirky 0,5 mm pouzit
Specidlny penetracény nater obohateny viaknami, ktory prekryje a vyplni
trhlinky a drobné poskodenia povrchu. Nanesenie dvoch naterov
fasadnej farby. Prvy nater nanasat riedeny s 10 — 15 % vody a po
technologickej prestavke min. 12 hod. aplikovat podla potreby 1 az 2x
kryci nater fasadnou farbou. Medzi krycimi natermi dodrzat odstup min.
4 hod.fasadneho nateru v totoznej farbe.

B. Celoplosne poskodend aopaddvajuca omietka. Celoplosnda oprava
omietky - prestierkovanie lepiacou stierkou + fasadny nater. Zaprasenu a
znelistenu fasadu nasucho ozametat kefou, metlou a umyt tlakovou
vodou. Pri mastnom znelisteni pridat vhodny Cistiaci fasadny
prostriedok. Po umyti nechat podklad vyschnut. Nesudriné casti a
odlupujice natery odstranit. Pieskujuci povrch spevnit zakladnym
naterom na vyrovnanie nasiakavosti alebo hibkové spevnenie podkladu.
Znecistenie riasami a machmi odstranit vodnym roztokom na
oSetrovanie fasad a stien napadnutych hubami a/alebo riasami. Na
pripravenu cistu fasadu naniest zubovym hladidlom lepiacu stierku. Do
Cerstvého naneseného lepidla zatlacit zvislé pasy sklotextilnej mriezky so
vzajomnymi 10 cm presahmi a nasledne povrch vystuznej vrstvy zahladit.
Nanesenu stierku nechat dobre vyzriet. Nanesenie novej fasadnej
omietky. Nanesenie dvoch naterov fasadnej farby. Prvy nater nanasat
riedeny s 10 — 15 % vody a po technologickej prestavke min. 12 hod.
aplikovat podla potreby 1 az 2x kryci nater fasadnou farbou. Medzi
krycimi natermi dodrzat odstup min. 4 hod.fasadneho nateru v totoznej
farbe.

Jednotlivé postupy a rozsah prac su uvedené vo vykresovej ¢asti. Supis
jednotlivych prac je vo vykrese ¢. A 10
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5. Odvodnenie striech

Pri pracach nevzniknu Ziadne nové napojenia na dazdovu kanalizaciu. Existujuci
odkvapovy systém z odkvapového Zlabu r.s. 400 mm a zvodového potrubia DN
150 mm sa vymeni za totozné dimenzie.

6. Klampiarske vyrobky

Odkvapovy zlab a zvodové potrubie je navrhnuté z FeZn farbeného plechu s PU
Upravou 25um. Farba svetlo sivda RAL 7005. Oplechovanie parapetov
z hlinikového plechu hr. 1,8 mm farba RAL 5015.

Ostatné existujuce klampiarske prvky budu ocistené od korézie a opatrené
antikordznym naterom v totoznej pévodnej farbe.

7. Zamocnicke vyrobky a kovové konstrukcie

Existujuce zamocnicke vyrobky ako zabradlia, rebrik a ocelové stipy budu
oCistené od kordzie aopatrené antikoréznym ndterom v totoznej pOvodnej
farbe. Doskové snehové zachytavace budu s povrchovou farebnou Upravou
Farba svetlo siva RAL 7005.

8. Ochrana a bezpeénost prace

Pri realizacii stavby treba dodrZovat zasady bezpecnosti prace v zmysle
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spobsobilosti na vykon niektorych

pracovnych Cinnosti v zneni neskorsich predpisov.

9. Vplyv realizacie stavby na Zivotné prostredie

Investor stavby v predstihu zabezpedi poucenie uZivatelov objektu o
stavebnych pracach realizovanych na objekte (napr. otvaranie okien atd.).
Vsetky aplikované materiadly a technoldgie prac, ktoré budu pouzité, vyhovuju
podmienkam ochrany Zivotného prostredia a ekoldgie.

Pocas realizaénych prac je potrebné zabezpedit ochranu vzrastlej zelene
pred pripadnym poskodenim stavebnymi pracami.
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10. Nakladanie s odpadmi

Pri stavebnych pracach na objektu administrativnej budovy Okresného
sudu Bratislava V vznika stavebny odpad, ktory podla ¢. 365/2015 Z. z. ktorou
sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni neskorSich predpisov. Vzniknuty odpad
je podrobne rozpisany v nasledujucej tabulke aj z mnozstvami:

C. skupiny ) ) ) 5 .
. Nazov skupiny, podskupiny Mnozstvo | Kategéria
podskupiny _
a druhu odpadu m.j. odpadu
a druhu
17 01 07 zmes betonu, teha_l, obkla_daéiek, dlazdic a 1.2 m? o
keramiky, omietky
17 04 05 Zelezo a ocel (oplechovanie) 0,62t O
plasty
170203 (polykarbonat svetlika ) 001t O
Izolaéné materialy iné ako uvedené v 17 06 01
17 06 04 217 06 03 0,01t O

11. Predpokladany cas realizacie

Cas potrebny na vykonanie vetkych navrhnutych a suvisiacich stavebnych
prac sa predpoklada v rozsahu: 3 mesiace.

12.Zaver

Vsetky technologické postupy budu vykonavané podla technologickych
predpisov vyrobnych firiem, v sulade s platnymi normami a bezpecnostnymi
predpismi. VSetky materidly a vyrobky pre stavbu vratane povrchovych uprav
musia byt dodavatelom a jeho subdodavatelmi schvalené tak, aby dlhodobo
znasali vonkajsie klimatické zatazenie, vzhladom na umiestnenie stavby.

Pri stavbe je potrebné zachovavat bezpecnostné predpisy. Je nutné vedenie
stavebného dennika a zaistenie bezpecnosti prace s poucenim o0s6b
zaskolenim. Projektovd dokumentacia je spracovand na zaklade dostupnych
informacii a pozZiadaviek investora.

Autor projektu si vyhradzuje prdavo zmeny ¢i doplnenia dokumentdacie na
zaklade vysledkov dodatocného prieskumu a zisteni urobenych pocas realizacie
navrhovanych stavebnych prac.

V Bratislave 15.05.2018 Ing. Stanislav Sutliak, PhD.



