TRUCK TRUCK TATRY, s. r. 0., ZELEZNICNA 1083/7, 058 01 POPRAD

‘ " ICO: 36 491 543, IC DPH: SK202179497

Spoloénost je zapisana v OR OS PreSov,
Kompletna realizacia stavieb oddiel: Sro, vlozka ¢.14726/P

TITULNY LIST

Ponuka
na predmet zakazky

» RozSirenie kapacity materskej Skoly v obci ThPany“

08.07.2021

Tel: +421 905 857 592

Email: trucktatry@trucktat k trucktatry.sk Iio ILO I_S——O
ail: trucktatry@trucktatry.sk; www.trucktatry.s

Banka: osc‘> > @
Cislou 4500

9001 14001




8.

9.

TRUCK TRUCK TATRY, s. r. 0., ZELEZNIENA 1083/7, 058 01 POPRAD
1€0: 36 491 543, IC DPH: SK202179497
'. Spolo¢nost je zapisana v OR OS PreSov,

Kompletna realizacia stavieb oddiel: Sro, vlozka ¢.14726/P

Obsah ponuky

Titulny list

Obsah ponuky

Identifika¢né idaje uchadzaca

Cestné vyhlasenie uchadzaca

Vyhlasenie uchadzaéa tykajice sa ochrany osobnych idajov
Vyhlisenie uchadzaca podla § 49 ods. S ZVO

Osobné postavenie

Technicka a odborna sposobilost’

Ekonomické a finanéné postavenie

10. Navrh na plnenie kritérii

11. Cestné vyhlasenie zakaz tidasti

12. Cestné vyhlisenie podmienky aéasti

13. Zmluva o dielo

AP-
V Poprade, 08.07.2021 gyg TRUCK TATRY, s.r.o.

Cislo

Tel: +421 905 857 592 ISO 1SO

Email: trucktatry@trucktatry.sk; www.trucktatry.sk T T

Banka: om} asc>
9001

- Oceneny vykaz vymer
- Informacie o subdodavatel’och

- Zoznam vybranych pozadovanych pracovnikov

Komplatnd,
realizdcla

stavieh 973

Yndrea Kennetéva
Konatel” spolo¢nosti

14001




TRUCK TRUCK TATRY, s. r. 0., ZELEZNICNA 1083/7, 058 01 POPRAD
1ICO: 36 491 543, IC DPH: SK202179497
" Spoloénost je zapisana v OR OS Presov,

Kompletna realizacia stavieb oddiel: Sro, vliozka ¢.14726/P

Identifika¢né udaje
Obchodny nazov: TRUCK TATRY, s.r.o.

Adresa sidla: Zeleznitna 1083/7, 058 01 Poprad
Pravna forma: Sro

Stvatutérny organ: Andrea Rennerova

ICO: 36 491 543

DIC: 2021794973

IC DPH: SK2021794973

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

SWIFT:

Telefon: +421(0)905 857 592
Mail: trucktatry @trucktatry.sk
Internet: www.trucktatry.sk

Zapisany v obchodnom registri : Okresny sud Presov, oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 14726/P

Osoba opravnena rokovat’ o zalezitostiach ponuky:

s

Kontaktna osoba: Andrea Rennerova
Telefon: +421(0)905 857 592
Mail: andrearennerova@trucktatry.sk

Charakteristika spolo¢nosti:

Kompletna realizicia novostavieb, vystavba priemyselnych stavieb, rekonstrukcia
stavieb, realizacia stavieb urenych na byvanie, rekredciu a komeréné ucely.
Spoloénost’ TRUCK TATRY, s.r.o. je moderna stavebna spolo¢nost’ so sidlom v Poprade, na
Slovensku pdsobi od roku 2004. Spolo¢nost sa zaobera komplexnou vystavbou
priemyselnych stavieb, stavieb na administrativne ucely, byvanie alebo rekredciu. Sme
schopni obsiahnut’ vetky odborné &innosti a vystavbu realizovat’ v akomkol'vek variante.
Poziadavky a potreby naSich partnerov zabezpecuje skisenostami a odbornym potencidlom
naSich  pracovnikov, priCom  vyuZivame moderné a  kvalitné technoldgie.
Zékladom je pre nas kvalita stavebnych prac, angazovanost’ a zodpovednost’ ku klientovi, ako
i k stavbe. Kladieme dbraz na spolahlivost’ a profesionalitu. Nasim cielom je vybudovanie

korektnych vzt'ahov s nasimi partnermi zaloZzenych na vzéajpmmejdovere-a-spokojnostt—z.
"P TRUCK TATRY, s.r.o.
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V Poprade, 08.07.2021 glf Zcioznicna 10
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Cestné vyhlasenie uchadzaca podla § 49 ods. 5 ZVO

CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA
PODIA § 49 ods. 5 ZVO

Obchodné meno, ndzov uchadzada: TRUCK TATRY, s.r.o.

Adresa, sidlo: Zelezni¢na 1083/7, 05801 Poprad
1CO: 36 491 543
Verejné obstaravanie: Rozsirenie kapacity materskej Skoly v obci Ihl'any *

Ako Statutarny organ vyssie uvedeného uchadzaca,
Meno a priezvisko: Andrea Rennerova

tymto Cestne vyhlasujem, Ze nasa spolo¢nost’ vypracovala ponuku v celom rozsahu sama.

-AP-
E’P TRUCK TATRY, s.r.o.
&na 1083717
V Poprade, diia 08.07.2021 ‘!‘ %g'geé'}'?a"fprad
Kompl_emé 1Ay 36 491 543
v g

Andrea Rennerova, Konatel
peciatka a podpis uchadzaca 2
titul, meno a priezvisko uchadzaca

' nazov predmetu zakazky
2 Vlyhlasenie podpise $tatutarny organ alebo nim spinomocneny zastupca



Priloha ¢.5: Navrh na plnenie kritérii

Navrh na plnenie kritérii

“ Roz§irenie kapacity materskej Skoly v obci Ihl'any'”

Obchodné meno, ndzov uchadzaca: TRUCK TATRY, s.r.o.

Adresa, sidlo: Zelezniéna 1083/7, 058 01 Poprad
1CO: 36 491 543
DIC: 2021794973
Kritérium na vyhodnotenie poniik Navrh uchadzaca na plnenie kritérii

Celkova cena za cely predmet zakazky bez DPH|388 136,47 EUR
Vyska DPH|77 627,29 EUR
Sadzba DPH|20%

Celkova cena za cely predmet zakazky s DPH|465 763,76 EUR

» Celkova cena za predmet zakazky obsahuje vSetky naklady uchadzaca, ktoré vznikaju
v stivislosti so zabezpedenim predmetu zdkazky

» Ceny uvadzat’® v EUR, zaokriihlené na dve (2) desatinné miesta (zaokruhluje sa
matematicky)

> Zarover vyhlasujem, Ze som/nie-sem platitePom DPH.?

V Poprade, diia 08.07.2021

Zeleznicna 1083/7
058 01 Poprad
Kompletnz  |CO: 36 491 543

s 1C DRGBEPRNEIE | 7
peciatka a podpis uchadzaca ®
titul, meno a priezvisko uchadzaca

| 5” TRU CK TATR)
adll

e

. A
TRUL ¥ TATRY, s.ro.
7 i 108317

Andrea Rennerova, konatel’ TRUCK TATRY, s.r.o.

titul, meno a priezvisko Statutdrneho orgénu uchadzaca
oznacenie Statutarneho organu
obchodné meno uchadzaca *

]
!gemé

realizacia
stavieh

" Nazov predmetu zakazky

2 Nespravne preciarknut

3 Vyhlasenie podpise $tatutarny organ alebo nim spinomocneny zastupca
4 Vyhlasenie podpise Statutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca
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Priloha ¢. 3: Vzor Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

evid. &. objednavatela ...
evid. ¢. zhotovitel'a 02/2021

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,,zakon o verejnom obstaravani* alebo ,,ZVO* alebo ,,ZoVO*)
(d’alej len ,,Zmluva“ alebo ,,ZoD*)

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec IhP’any

Sidlo: IhPany ¢.94, 059 94 Ihlany, okr. KeZmarok
Statutérny organ:  Jan Turek, starosta obce

Zastipeny: Jan Turek, starosta obce

Prévna forma: obec

1CO: 00 326 241

DIC: 2020697162 .

IC DPH: SK2020697162 (podl'a § 4 zdkona o DPH)

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK57 0200 0000 0043 6689 9151 (predfinancovanie)

Cislo uétu (IBAN): SK69 0200 0000 0035 9542 1851 (refundécia)

Cislo uétu (IBAN): SK79 0200 0000 0017 2815 2853 (bankové spojenie pre zloZenie
zmluvného depozitu)

BIC kod banky: SUBASKBX

Telefon: +421 52 4589 622

e-mail: ocuihlany@gmail.com

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Jan Turek, starosta obce

vo veciach technickych: Jan Turek, starosta obce

vo veciach kontroly: Jan Turek, starosta obce

(dalej len ,,objednavatel alebo ,,verejny obstaravatel)

Zhotovitel’: TRUCK TATRY, s.r.o.

Sidlo: Zelezni¢na 1083/7, 058 01 Poprad
Statutarny organ: Andrea Rennerové, konatel’

Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

1CO: 36 491 543
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DIC: 2021794973

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

BIC kéd banky:

Telefon: +421 905 857 592
e-mail: trucktatry@trucktatry.sk
Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Andrea Rennerova

vo veciach technickych: Igor Fri¢

vo veciach realiza¢nych: Peter Majer

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(objedndavatel’ a zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,zmluvné strany*)

CLI
Uvodné ustanovenia

1.1  Téato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom
zaddvania podlimitnych zdkaziek podla § 108 zékona o verejnom obstardvani, ktorej
predmetom su stavebné prace s oznagenim ,,RozSirenie kapacity materskej Skoly v obci
IhPany“ v rozsahu podl'a predloZenej ponuky uspe$ného uchadzaca - zhotovitel'a do
verejného obstardvania (d’alej aj ,,Dielo*). Podkladom st najmé sut'azné podklady zo diia
14.06.2021 s prilohami. "

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k &erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je
platnd a G¢inna Zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku ¢&islo zmluvy:
ZM_SEP-IMRK?2-2020-003723, wuzavretd medzi poskytovatelom nenéavratného
finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnutra SR (d’alej len ,,poskytovatel*)
a objednavatel'om (d’alej len ,,Zmluva o NFP*).

1.3 Realizdcia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovand z nenéavratného
finanéného prispevku, ktorého podmienky &erpania st upravené v Zmluve o NFP,
uzatvorenej medzi objedndvatelom a poskytovatelom ako Sprostredkovatel'skym
orgdnom v rdmci Operaéného programu Ludské zdroje, $pecificky ciel’ ,,6.1.2 Zlepsit’
pristup ku kvalitnému vzdeldvaniu vratane vzdelavania a starostlivosti v ranom detstve®.

1.4 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objedndvatelom a zhotovitelom bola
povinnost” uchadzada vyhodnoteného na prvom mieste, resp. zhotovitel'a zloZit” depozit
(alebo poskytntit’ bankovi zaruku) vo vyske 5% z ponutkanej ceny diela s DPH, resp. 5%
z Sasti ceny diela s DPH, ktora bola predmetom odovzdania staveniska, na bankovy tcet
objednavatel’a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Uchddzac
vyhodnoteny na prvom mieste, resp. Gspe$ny uchadza¢ sa zaviazal zlozit’ depozit (alebo
poskytnut’ bankova zaruku) najneskdr do 10 dni od dorucenia vyzvy na uzavretie tejto
Zmluvy zo strany verejného obstaravatel’a. Depozit (alebo bankova zaruka) je uréeny na
zabezpedenie nahrady $kody a finanénych narokov objednavatela, ktoré mu vzniknu v
pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel
porusi niektorti zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada
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narok na nahradu $kody, zmluvnu pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela,
objednavatel’ ma pravo uspokojit’ svoj narok z hodnoty depozitu (alebo bankovej zaruky).
Objednévatel’ sa zavizuje vratit' zhotovitel'ovi depozit (alebo bankovi zaruku) v plnej
vyske alebo jeho alikvotnt &ast’ do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo
k riadnemu odovzdaniu diela Gispe$nym odovzdavacim a preberacim konanim, resp. po
odstraneni pripadnych vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v Zapise o odovzdani a
prevzati diela, pokial’ sa vyskytnu. Zhotovitel’ nema pravo pozadovat’ vratenie depozitu
(alebo bankovej zaruky) pocas trvania zmluvného vzt'ahu. Objednavatel’ si vzhl'adom na
rozsah diela vyhradzuje pravo odovzdat’ len ta ast’ diela, na ktori bude mat’ zabezpecené
financovanie (etapovita/postupna vystavba).

V pripade, Ze neddjde k odovzdaniu staveniska do 30 dnf odo dila nadobudnutia u¢innosti
tejto Zmluvy z dovodu, Ze to neumoznia dlhodobo nevhodné klimatické, resp.
poveternostné podmienky pre realizdciu, alebo nebude mat’ zabezpecené financné
prostriedky na realizciu stavebného diela, alebo dojde len k odovzdaniu ¢asti, na ktora
m4 objednévatel' finan¢né prostriedky, mozu zmluvné strany pristapit’ k rokovaniu o
dogasnom vréteni depozitu, resp. bankovej zaruky alebo jej €asti a to do doby odovzdania
staveniska.

Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim staveniska opét’ zlozit’ depozit (alebo poskytnut’
bankovu zaruku) vo vyske 5% z ponukanej ceny diela s DPH, ktory mu bol doCasne
vrateny v zmysle bodu 1.7 tejto Zmluvy. Zhotovitel' bude pisomne objednavatelom
vyzvany na opdtovné zloZenie depozitu (alebo poskytnutie bankovej zaruky) v lehote
piatich pracovnych dni odo diia obdrzania tejto vyzvy.

Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat’ dodatok k Zmluve aj v pripade, Ze niektoré z
vydavkov budu poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, resp. dotécie
oznadené/uréené/klasifikované za neopravnené a poskytovatel' bude takyto dodatok
pozadovat’. Predmetom dodatku bude rozdelenie Vykazu vymer - Rozpo¢tu na opravnenu
a neopravnenu Sast’ a zaroveti zohl'adni vSetky poziadavky poskytovatel'a. V pripade, Ze
objedndvatel’ nebude poskytovatelom viazany realizovat' aj neopravnené vydavky a
objednévatel’ nebude mat’ zabezpelené financovanie na neopravnené vydavky, je povinny
vratit’ dodasne alikvotnt &ast’ depozitu a to do doby zabezpecenia financovania.

CL I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zadvézok zhotovitela riadne a v¢as zhotovit' dielo pre
objedndvatel’a na predmet zdkazky s ndzvom ,,RozSirenie kapacity materskej Skoly v
0bc1 Ihl’any“ v $pecifikécii a v rozsahu prac a dodavok podla ponuky zhotovitel'a zo dila
872021, ktora tvori stast dokumenticie zverejného obstardvania a zavézok
objednavatel’a zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podl'a CL IV
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne a vCas
zhotovit’ a objednavatel'ovi odovzdat’ uplné a funkéné Dielo a objednavatel’ sa zavizuje
takéto plné a funkéné Dielo prevziat’ a poskytnit’ zhotovitel'ovi nevyhnutni sucinnost’
pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
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Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie
vztahujtcej sa k Dielu blizsie $pecifikovane] v tejto Zmluve. Zhotovitel' je opravneny
pouzit' projektovii dokumentéciu vyhradne pre ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-
technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vyluéne:
(i) projektova dokumentécia,
(i) vykaz vymer,
(iii) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych uprav (ak sa vyZaduje),
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
(v) in4 dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela

(d’alej aj ako ,,projektova dokumentécia®).

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou
dokumentéciou, stavebnym povolénim, resp. ohldsenim stavebnych tprav a vykazom
vymer, ktory tvori prilohu &. 1 - neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy (dalej len ,,Vykaz
vymer), d’alej v stlade s ostatnou prislusnou dokumentdciou poskytnutou v rdmci
verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi objednévatela a/alebo nim
splnomocneného zastupcu.

Realiz4cia Diela (resp. dotknutej Sasti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy
povolend na zéaklade stavebného povolenia (d’alej len ,,stavebné povolenie®) alebo
ohl4senia stavebnych uprav, ktoré su pre zhotovitel'a zavdzné a zhotovitel’ je v sulade s
nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel' na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v stlade so vSeobecnymi
zéviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi
technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou
starostlivostou oboznamil s projektovou dokumenticiou a s podrobnym Vykazom
vymer.

Zhotovitel’ si¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze:

(i) po postdeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle
projektovej dokumentécie, Vykazu vymer a poZiadaviek objednavatela stavebno-
technicky realizovatel'né ako celok,

(ii) ku dilu uzavretia Zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku,
prestudoval si vetky zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky
potrebné tidaje suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel’ pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vsetky rizikd spojené s
realizdciou Diela, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluZieb
potrebnych na dokonéenie Diela ako celku (materialy, transport, energie, ndklady na
zariadenia a stroje, Gdrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady
na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne $pecializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje pouZit’ na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré
maju platné certifikaty kvality a spltiaju podmienky kladené na stavebné materialy
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daného typu prislusnymi vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouZije Ziadne materily, zariadenia, technologie
alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov poskytnutych alebo
schvélenych objedndvatelom, pokial’ tak4to zmena nebude najskor pisomne schvéalend
technickym alebo stavebnym dozorom objednavatela (d’alej aj ,,oprdvnend osoba
objednavatel’a™) zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami dohodnutymi v
tejto Zmluve. Pokial' na niektora dodavku alebo jej Casti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela,
musia dosahovat’ vlastnosti a technické a technologické parametre uréené projektovou
dokumenticiou a prislusnymi veobecne zadvaznymi pravnymi predpismi platnymi na
tizemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v d'alSej stvisiacej
dokumentécii, preukdze dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov
vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len ,produkty) a objedndvatel' pri
naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatel'ne zisti, Ze neboli dosiahnuté
zhotovitelom uvedené a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimélne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov
pre dany ucel, je zhotovitel' povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany
objedndvatel’a, zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu na vlastné ndklady odstranit’,

ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty splitajtice poZadované
hodnoty (normy). Ak zhotovitel' takymto konanim spdsobi objednavatel'ovi Skodu, je
povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

Cl. 101
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizicie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnut’ vSetko dohodnuté plnenie
podla Zmluvy najneskor v lehote 9 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska
zhotovitefom (resp. v zmysle bodu 5.2 sttaznych podkladov). !

Dodavatel’ je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom
zhotovitelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na
zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od objednévatel’'a najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo diia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie
staveniska", ktora bude zhotovitel'ovi zaslana objednavatelom. O odovzdani a prevzati
staveniska spiSu zmluvné strany Zapisnicu/Zapis. Zhotovitel je povinny prevmat
stavenisko aj v pripade, ak je moZné zadat’ vykonavat’ prace ¢o i len na Casti Diela. 2

Zhotovitel’ je povinny zadat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor
do siedmich (7) kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial’ si objedndvatel
so zhotovitel'om pisomne nedohodnu iny termin zacatia prac.

" Uvedené doplni objednavatel podla podkladov v predmetnom verejnom obstaravani.
2 Objednavatel upravi tak, aby znenie bodu bolo v stlade s bodom 3.1.
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Zhotovitel’ je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor defi
pred zadatim stavebnych préac, povinny zabezpe¢it’ pokial je to technicky mozné, aby na
stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na spotrebu energii a vody. Meracie
zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky Uradu pre
normalizaciu, metrolégiu a skuSobnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradlach
a metrologickej kontrole.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko oznadit' na vlastné néklady a v stlade so vSeobecne
zaviaznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky. Od odovzdania
staveniska zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel nie je oprdvneny bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objedndvatela umiestiovat’ na stavenisku, na
zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek
reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’ na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2m X 2m.

Zhotovitel’ najneskor ku dilu prevzatia staveniska predloZi objedndvatel'ovi kontrolny a
skuigobny plan stavby v zmysle zdkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zékon o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle §
12 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnych pracach povinny spolupracovat’ so zhotovitel'om
pri vypractvani kontrolného a skiSobného planu verejnej prace.

Objednéavatel' je povinny pri odovzdani staveniska ukézat' zhotovitelovi hranice
staveniska a pristupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty€it’ existujtice
inzinierske siete na stavbe.

s

CL1V
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzajomnou dohodou zmluvnych stran podl'a zdkona Narodnej
rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. =z
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 388 136,47 EUR
DPH 77 627,29 EUR
Cena celkom vratane DPH 465 763,76 EUR

slovom:  StyristoSest'desiatpét'tisicsedemstosest'desiattri ~ eur  a sedemdesiatSest’
eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia vsetky a akékol'vek néaklady, ktoré zhotovitelovi a/alebo jeho

subdod4vatel'om vzniknu pri realizécii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene

Diela su rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému

zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel nemé nad rdamec

dohodnutej ceny Diela pravo na ndhradu d’al$ich nékladov, a to najmé na:

(i)  vSetky materidlové, dopravné a vedl'ajsie materialové naklady, prislusenstvo, stroje,
pristroje, ndstroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie

6
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vody a kanalizicie, telefonneho a iného dogasného spojenia vyluéne pre Glely
zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani zhotovitel') a to vratane nakladov na ich
prevadzku vyluéne na ugely zhotovovania Diela, naklady na zabezpelenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci podl'a prislusnych vieobecne zdvéznych
pravnych predpisov platnych na Gizemi Slovenskej republiky (BOZP); s

(i) ndklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;

(iii) naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dila
prevzatia staveniska v stlade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej nasledni
likvidaciu. Informa¢né tabul’a bude mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text
s nazvom stavby, obchodné meno objednavatel’a, meno projektanta, obchodné
meno zhotovitel'a, terminy zalatia a dokonCenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalie informdcie poZadované vSeobecne
z&4vaznymi pravnymi predpismi a bude umiestnend a viditend v sulade s tymito
v8eobecne zavidznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady zhotovitel'a ajeho subdodéavatelov,
néklady na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a
iné vedlajsie vydaje vylu¢ne na strane zhotovitel'a a jeho subdoddvatelov;

(v) néklady na vietky bezpe&nostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
objedndvatel'om. Néklady na zabezpe&enie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach
v zmysle Cl. VIIL, bod 3 tejto Zmluvy;

(vi) ndklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia
povinnosti zhotovitel'om;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na
geodetické vytySenie pre Ulely vytyCovania realizdcie Diela a porealizatné
geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela pocas jeho realizacie do doby jeho uspesného
odovzdania objednévatel'ovi;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych
a inych poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke a
odovzdaniu Diela;

(xi) ndaklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu, néklady na sto¢né a pod. na
stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strdZenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a néklady na zriadenie
zariadenia staveniska a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékol'vek vedlajsie rozpo&tové ndklady (najmé/ale nie vyluéne mimo
staveniskova doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) ndklady na projekt doasného dopravného znalenia, ak bude potrebny pre
realizaciu Diela alebo jeho Gasti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych
suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak
tak pri uskuto&neni Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky
dozor;

3 Uvedené skutoénosti ma zhotovitel' nacenit v sulade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentéciou, ktoré su sicastou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.

7
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(xvii) vyty&enie vietkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla
ich aktualneho zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel’ zhotovitel'ovi najneskorSie
pri odovzdani staveniska;

(xviii) néklady za doCasné zdbery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky,
komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné &istenie komunikaécii, ak doslo k ich zne€isteniu stavebnymi
a/alebo dopravnymi mechanizmami zhotovitela a/alebo subdoddvatelov pri
zhotovovani Diela a ndklady na pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékol'vek ndklady na $kolenia a zaudenie prevadzkového technika (technikov)
pocas kompletizaénych prac technoldgie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie
staveniska;

(xxii)naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na
stavenisko;

(xxiii) naklady na stratné mimo Vykazu vymer;

(xxiv) akékol'vek iné néklady, ktoré vzniknt Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a
Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
Uplnd, maximdlna a zavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su
potrebné pre technické rieSenie a uskutonenie Diela ako celku. Zhotovitel' v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohl'adnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpo¢tu, ktory je uplny a zavézny.
V pripade sporu sa md za to, Ze zhotovitel’ ziskal vietky informacie a v pontknutej pevne;j
cene Diela ich zohladnil. Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ zvySenia ceny najmé/nie
vyluéne z ddvodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie
apodklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a vasné dokoncenie
Diela za nim pontknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa
niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu,
zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat’. Cena Diela mo6ze
byt zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran a v stlade
s platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je bez predchadzajticeho pisomného sthlasu
objednavatel’a opravneny postupit’ akukol'vek pohl'adavku voci objednavatel'ovi na tretiu
osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, ze zhotovitel' nie je opravneny jednostranne
zapoditat’ akukol'vek svoju pohl'adavku vo¢i pohl'adavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur,
vystavenych zhotovitelom vZdy na zéklade redlne vykonanych a objednavatelom
prevzatych prac, pri¢om podkladom pre kazdu vystavenu faktiru budd supisy
vykonanych prac za prislusny rozsah 4, potvrdené oboma zmluvnymi stranami v sulade
s bodom 4.6 tohto &lanku tejto Zmluvy. Zhotovitel ma pravo na prvu fakturdciu po
prestavani min. 50% hodnoty diela. Zhotovitel' bude mat’ pravo na vystavenie druhej
faktary max. vo vyske 45% a tretej faktury min. vo vyske 5% — zavere¢nej faktury po
tspesnom odovzdavacom a preberacom konani celého stavebného diela.

4 Upravi si objednéavatel podla potreby.
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i)
(ii)

(iif)

(iv)

™)
(vi)

(vii)

(viii)

zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace,

faktira musi byt dokladovana vSetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budu
odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a
to vzdy za kazdy prisludny rozsah plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

stpis vykonanych prac za prislu§ny rozsah je zhotovitel povinny predkladat’
objednavatelovi najneskor do siedmeho (7.) dila po naplneni prisluSného rozsahu.
K stpisu vykonanych prac za prislu$ny rozsah > bude vzdy priloZeny zistovaci
protokol. Objedndvatel’ sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dila dorucenia
stpisu vykonanych prac vyjadrit’ k predlozenému supisu vykonanych prac (d’ale;
len ,,Supis vykonanych prac*). Ak sa objednavatel’ v danej lehote k predloZzenému
Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze
s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia stihlasu),

v pripade ak objednavatel’ preukaZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu
vykonanych prac vo vy$8ie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol
uplatnit’ vo&i Supisu vykonanych prac mu zostavaji zachované,

vietky Supisy vykonanych prac predloZené zhotovitelom, musia byt’ ¢lenené podl'a
poloziek, mnoZstva a zoznamu prac, na podklade Vykazu vymer,

v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac
potvrdenych podpisom technického alebo stavebného dozoru objednavatela
a/alebo vo vySke nad rdmec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec
skuto&ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych
poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dovodu
neumyselného konania/omylu v konani zhotovitel’a, nie je faktura sposobild na jej
thradu (vyludenie omeskania s uhradou ceny Diela na strane objedndvatel'a) a
v pripade opakovaného takéhoto konania na strane zhotovitel'a sa uvedené povazuje
za podstatné poruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie
min. 2- a viackrat),

faktra vratane Supisu vykonanych prac musi spliiat’ vietky riadne naleZitosti
datiového dokladu v stlade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov, a musi byt’ vystavena tak, aby bolo moZné vykonat’
jej veent a finanént kontrolu. Vo faktire musia byt uvedené inform4cie suvisiace
so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku I., bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) dni
odo diia jej dorugenia objednavatelovi, ©

zhotovitel’ je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (t.j.
vietky fakturované tovary a materialy su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel’ doru¢i vyactovaciu faktiru objednavatel'ovi do Strnéstich (14) kalendarnych

dni

7 odo diia podpisu Preberacicho protokolu (Zéapisu o odovzdani a prevzati)

objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Sucast'ou faktiry bude aj zavere¢né ziuctovanie
stavby Diela. Podmienkou prevzatia diela od zhotovitel'a a nasledného zaplatenia fakttry
zhotovitela je aj splnenie vSetkych povinnosti zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

® Upravi si Objednavatel podla potreby.

8 Odporudanie: Je potrebné, aby si verejny obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financovania NFP. Taktiez by mal verejny
obstaravatel dbat na to, aby nenastala skuto&nost, Ze rozpocet bude vycerpany napr. uz po prvom mesaénom fakturovani
nakladov a stavba nebude dokon&ena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najméa v sulade so stipisom vykonanych

prac).

" Upravi si Objednavatel podla potreby.
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Pre tdely tohto &lanku Zmluvy sa faktira zhotovitel'a povazuje za zaplatenii okamihom
odpisania prislu$nej (oprdvnenej) pefiaznej sumy z uctu objednavatela v prospech
zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy v Casti zhotovitel'.

Zhotovitel' je povinny s predloZenim faktary predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma
uhradené vsetky svoje splatné zavizky voci svojim subdodavatelom. Objednavatel’ je
opravneny pozadovat od zhotovitela preukdzanie danej skutoCnosti. V pripade ak
zhotovitel' nebude mat’ riadne zaplatené vietky svoje splatné zavizky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objedndvatela nevydd potvrdenie o danej
skuto¢nosti a/alebo uvedenti skuto&nost’ nepreukaze, je objednavatel opravneny
pozastavit’ thradu faktury vystavenej zhotovitel'om, a to az do doby thrady splatnych
zavizkov vo&i subdoddvatelom zo strany zhotovitel'a. Pozastavenie platby zo strany
objednévatel’a v sulade s tymto bodom Zmluvy sa nepovaZuje za poruSenie Zmluvy a
objednavatel’ sa nedostava do omeskania.

CLV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre
vylugenie pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace si vyluéne prace neobsiahnuté
v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac
prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentdcii a/alebo vo
Vykaze vymer, sa ocenia po vz4jomnej dohade zmluvnych stran a to napr. ocefiovanie: v
zmysle poloziek z ponukového rozpoétu — pokial sa uvedend polozka v rozpocte
nachadza. Pokial sa nenachadza — ocetiovanie na zéklade ceny dohodnutej medzi
objednéavatelom a zhotovitelom, priom tato cena bude zaloZend na ekonomicky
opravnenych nakladoch.

Naviac prace je mozné vykondvat' iba na zéklade postupov upravujicich vSeobecne
z&vizné pravne predpisy platné na tizemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vylucne
zékon o verejnom obstardvani a siasne tak na zéklade predchadzajuceho pisomného
suhlasu objednévatel'a, ktory bude vydany na zdklade predlozenej pisomnej ponuky
zhotovitel'a. Sucastou ponuky zhotovitel'a na vykonanie naviac prac musi byt’ uvedenie
vietkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalie naviac naklady, vratane pripadného
vyéislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu evidované v
stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jednd o naviac prace. Sthlas objednévatel'a s
vykondvanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany objednavatela nie je zhotovitel
opradvneny naviac prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v deil ich zistenia
oznamena technickému alebo stavebnému dozoru. Zhotovitel’ je povinny oznamovat’
objednévatelovi vietky potreby zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu v stilade s touto
Zmluvou.

8 Upravi si objednavatel podla potreby.
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Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena
najskor spolu s poslednou faktirou za Dielo a objedndvatel’ je povinny takto vystavenu
faktaru zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac préace po ich schvéleni uzavra zmluvné strany Dodatok k Zmluve podl'a zakona
o verejnom obstardvani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF,
v prislugnej riadiacej dokumentacii poskytovatel'a a podmienok uvedenych v Zmluve
o NFP. V pripade, ak naviac prace poZzadované objednavatel'om maji zasadny vplyv na
terminy uskutonenia Diela, zmluvné strany pristipia k posunutiu terminu ukon¢enia
Diela o podet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

Cl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel’ je povinny zabezpegit stavenisko tak, aby po¢as vykonu prac a tieZ v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedolo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku
objednavatel’a a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzdjomne spolupracovat’ a poskytni si vzdjomnui
suginnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknd pocas
realiz4cie Diela, najmi vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objedndvatel’ je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym alebo stavebnym dozorom,
konzultantskou spolo¢nost’'ou alebo generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti
kazdého zastupcu objednavatel’a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve,
resp. v prislusnej objednavke alebo zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje ¢innosti stavbyvediceho zabezpedit' osobou stavbyveduceho,
ktorého uviedol vo svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania
identifikovaného v &lanku I. bod 1.1 Zmluvy, a ktory je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto
Zmluvy. Stavbyvedici musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a
odbornou praxou zaruCovat' riadne a v&asné splnenie povinnosti Dodévatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu
prac (realizdcie Diela). Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti
stavbyveduceho na zéklade oddovodneného pisomného oznamenia objednavatela, ako aj
v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho umrtia,
nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel’ za u¢elom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe objedndvatela najneskdr ku diu
prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujice dokumenty, ktorymi
zhotovitel' deklaroval poziadavku na stavbyvediceho uz v predmetnom verejnom
obstaravani: °
(i) identifika¢né twdaje osoby sodbornou spdsobilostou na vykon Cinnosti
stavbyvedticeho pre odborné zameranie/kategériu: pozemné stavby (pozn.:
v zavislosti od potreby verejného obstardvatel'a);
(ii) fotokdépiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho — osvedéenia
s odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zidkona ¢.

9 Upravi si verejny obstaravatel podla potreby.
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138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v platnom znent; '°
(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii zhotovitel'ovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela.
V pripade, ak objedndvatel’ organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je zhotovitel
povinny sa tychto zudastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d’alSich
splnomocnenych zastupcov zhotovitel'a. Miesto a termin konania koordina¢nych porad a
kontrolnych dni je objednéavatel' povinny oznamit' zhotovitelovi pisomne alebo e-
mailom, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moZnd vylu¢ne na
zéklade predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, priCom zhotovitel je
povinny pisomne poziadat’ objednavatel'a o schvalenie zmeny v osobe stavbyveduceho
minimalne piat (5) kalendarnych dni vopred adorudit objednavatelovi doklady
preukazujuice splnenie podmienky G&asti podla § 34 ods. 1 pism. g) zékona o verejnom
obstardvani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstardvaniu. 11V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je zhotovitel povinny zabezpelit, aby nahradzujtci
stavbyvediici spifial podmienky u&asti, ktorych splnenie zhotovitel vo verejnom
obstaravani preukdzal v stvislosti s nahradenym stavbyvedtcim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujtice skuto¢nosti tykajuce sa realizicie
Diela najmé/nie vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia a ukoncenia
stavebnych prac, pocasie s priemernou dennou teplotou, po¢et zamestnancov zhotovitel'a
vratane ich kvalifikdcie nasadenych na Jkazdej dennej pracovnej zmene, zoznam
strojového vybavenia pouZitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac
a dodéavok, ktoré sa maju vykonat’ a zrealizovat’ po€as kazdej pracovnej zmeny, na zaver
pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych prac, pri¢om v pripade realizécie
prac prostrednictvom subdodéavatel’a pre kazdé prislu$né plnenie sa okrem uvedenych
skuto¢nosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodévatel’a realizujiceho
prisludné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca zhotovitel'a umozni
pristup technickému alebo stavebnému dozoru objedndvatela k dennym zaznamom v
stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objedndvatela najneskdr
nasledujtici pracovny defi rdno, priGom v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej
okamyzité rieSenie je zastupca zhotovitel'a povinny bezodkladne oboznamit’ aj technicky
alebo stavebny dozor objedndvatela na stavbe. Objednavatel’ alebo technicky alebo
stavebny dozor je povinny najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dila vykonania
zdznamu v stavebnom denniku poznadit’ v lom svoj suhlas, pripadne nesthlas, s obsahom
predloZeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim dovodu nesthlasu. V pripade, ak sa
objednavatel’ alebo technicky alebo stavebny dozor v stanovenej lehote k zaznamu
zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest’ do
doby prevzatia Diela objedndvatel'om a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov aZ do
ich riadneho odstranenia zo strany zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt  na stavbe Diela
trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budd opravnené vykonavat’ nasledovné osoby, a to najmé:

(i) stavbyveduci zhotovitel’a;

10V pripade, ak uvedené zhotovitel preukazal v rdmci svojej ponuky v predmetnom verejnom obstaravani, doklady nie je potrebné
dodato&ne predkladat (resp. staéi len odkazat' na prislusnu ponuku). Objednavatel si uvedené upravi podla potreby.
" Novy stavbyvedUci musi spifiat poziadavky, ktoré si verejny obstaravatel zadefinoval vo verejnom obstaravani.
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(ii) technicky alebo stavebny dozor objednéavatel'a a jeho povereny zastupca;

(iii) projektant;

(iv) geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) zéstupcovia opravnenych osob, ktori su uvedeni v zdhlavi Zmluvy;

(vii) zéstupcovia prislusnych orgéanov $tatneho dozoru a $tatneho stavebného dohl'adu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat
objednévatel’a, technického alebo stavebného dozora na vykonanie kontroly prac, ktoré v
d’alom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanti nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorudena najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si zhotovitel’ tito svoju povinnost
nesplni, je povinny na Ziadost’ objednavatela, technického alebo stavebného dozoru tieto
prace odkryt’ a nasledne zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza, pocas jeho
realiz4cie a zabezped&it’ hotové ¢asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k
ich zniGeniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela
objedndvatelovi. Nebezpe&enstvo vzniku $kody na Diele prejde na objedndvatel’a dilom
prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu/Zapisu o odovzdani a
prevzati.

Zhotovitel' je povinny zdokumentovat’ navrhované materidly a vyrobky na vzorkach
a predlozit’ v dostatoénom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupov,
dodéavky a dohodnutého terminu realizacie Diela na odsthlasenie dielensku a montaZznu
dokumentaciu vybranych &asti dod4vok. 12 Zhotovitel’ predlozi dokumenty a podklady na
schvélenie najneskor sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6)
pracovnych dni neobdrz zhotovitel’ pisomné stanovisko — schvélenie objedndvatel'om,
technickym alebo stavebnym dozorom, ma sa za to, Ze stym objednavatel' suhlasi
a schval’uje. Zhotovitel’ nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit’ ndhradné materidly a
vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii, resp. v ponuke zhotovitel'a
bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej osoby
objednavatela. V pripade, ak zhotovitel pouZije materidly a vyrobky bez ich
predchddzajuceho predloZenia objednavatelovi, technickému alebo stavebnému dozorovi
na schvalenie, je povinny ich bez zbytoéného odkladu demontovat/odstranit’ a nahradit’
schvalenymi materialmi a vyrobkami objednavatelom alebo opravnenymi osobami
objednavatel'a na vlastné naklady.

Objednavatel moze poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
akukol'vek osobu pracujicu pre zhotovitela alebo jeho subdodéavatela, ktord podla
odborne ustaleného nazoru/stanoviska objedndvatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je
nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost’ na stavenisku je povaZovana objednavatelom za neziaducu, a tejto osobe
nebude bez suhlasu objedndvatel'a umoZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana
z prace na Diele bude zhotovitefom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na
naklady zhotovitel’a.

12 Je na zvazeni verejného obstaravatela, ¢i uvedené bude vyzadovat'.
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Objednavatel alebo oprdvnend osoba objednavatela moéZe kedykol'vek vyzvat
zhotovitel'a, aby bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo
staveniska svojho subdodévatela, ktory podla odborne ustilen¢ho nadzoru/stanoviska
objednavatel’a (dolozeného stanoviskom projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo
technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore apod., v pripade potreby
kombinaciou oprdvnenych o0sdb) nevykondva svoju pracu kvalitne, v stlade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne
z4viznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi
objednévatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodéavatela
bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat’ zo staveniska. Odvolany
subdodavatel’ bude zhotovitelom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytoéného
odkladu, najneskor do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodéavatelom
na néklady zhotovitela. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu
nebudi zmenené terminy dokondenia Diela ani dohodnutd cena Diela.

Objednavatel mdze preniest’ ktorakol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu
osobu (opravnent osobu) a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie
alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vo¢i zhotovitel'ovi
nadobudne U&innost po dorudeni zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, sthlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoétiovany touto osobou v
stlade s delegovanim m4 rovnaky uéinok, ako by ho uskuto¢nil objednévatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie pravnych predpisov
vztahujucich sa na bezpe&nost’ a ochranu zdravia pri praci, pozZiarnu ochranu a ochranu
Zivotného prostredia u svojich pracovnikow./ inych 0s6b vykondvajucich svoju ¢innost’
pre zhotovitela / u pracovnikov svojich subdodéavatel'ov / inych 0s6b vykondvajucich
svoju &innost’ pre subdoddvatel'ov zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat' zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat' alebo ich porusuju.
Zaroven zabezpeli, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodévatelov
absolvovali pravnymi predpismi ustanovené §kolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osved&enia. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' svojim pracovnikom prislusné osobné
pracovné pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej
podobnej udalosti postupovat’ v stilade so vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi.
Zaroven okamzZite upovedomi objednéavatel’a, resp. opravnent osobu objedndvatel’a, na
stavenisku najmi o:

(i) pracovnych trazoch,

(i) $kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

(iv) Skodach na zivotnom prostredi,

(v) poziaroch.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto
zmluvy neporusi zékaz nelegdlneho zamestnavania podla zékona ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegélnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,,zadkon o nelegdlnom zamestnavani). Za u¢elom kontroly dodrZiavania tohto
zévizku je objednavatel opravneny vyziadat’ si od zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informéacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel doddva pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat’, ¢i
zhotovitel’ neporusuje zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je
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zhotovitel’ povinny objedndvatelovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych
dni od ich vyziadania.

Zhotovitel’ zodpoveda za vietky pokuty a sankcie uloZené objednavatel'ovi z dovodu, Ze
zhotovitel’ porusil zdkaz nelegdlneho zamestnavania alebo neposkytol objedndvatelovi
potrebni su¢innost’ podl'a zékona o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi stym, Ze
objednavatelovi nahradi $kodu, ktora bola spdsobend objedndvatelovi poruSenim
pravnych povinnosti podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnavani zo strany zhotovitela.
Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobent $kodu, ktoré objednavatel'ovi vznikli z vySSie
uvedenych dovodov, zhotovitel' uhradi objednéavatelovi do 15 dni odo dila dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel’, oprdvnend osoba objednavatela (technicky alebo stavebny dozor
objednévatela) je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitefa / inym osobdm
vykonavajlicim svoju &innost’ pre zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik / ina osoba vykondvajuca svoju &innost’ pre zhotovitel'a nie je dosiahnutel'nd,
alebo ak je ohrozend bezpetnost’ vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osob
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vaZne Skody.

Pre Gcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i)  ,.Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho
asti, stanovenych stavebno-technickou dokumentéaciou, pripadne technickymi
normami poZadovanymi pre danu ¢asf, plnenia Diela

(i) ,,Chybou“ nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie
alebo pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak zhotovitel mohol
tito nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmi zistend chyba
v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskor v8ak do troch (3) kalendarnych
dni pisomne informovat’ objedndvatel’a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (Nedostatku),
ktora brani alebo stazuje realizdciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy
dokonéenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté v
sulade so Zmluvou. Zhotovitel’ je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak
do troch (3) kalenddrnych dni upozornit' objedndvatela na chyby projektove;
dokumenticie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskor do Casu, kedy ma
dojst k realizacii ¢asti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentécia
a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a
véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel’ v tejto stvislosti je opravneny prerusit
vykon prac vyluéne v &asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel’ ale nie je
opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatel'om povazované za
podstatné  poruSenie  Zmluvy, priom v dastiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou je zhotovitel' povinny vykondvat prace podla dohodnutého
terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objedndvatel’ mdze
obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.
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Ak hrozi, Ze dojde zo strany zhotovitel'a k omeSkaniu prac, je zhotovitel povinny posilnit’
vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit’ viaczmenné
prace, a to v8etko bez naroku na zvySenu odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spdsobené svojou ¢innostou podla ust. § 373 az 386
Obchodného zikonnika apodla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich
zodpovednost’ zhotovitel'a za Einnosti pri realizacii Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri vybere materidlov majucich vplyv na primarnu energiu budovy
zohladnit’ ich vplyv na celkové naklady primarnej energie budovy, napr. zname z
energetického auditu a pod. Zhotovitel’ je povinny vybrat’ a inStalovat’ len také materialy
/ tovary / pristroje / zariadenia, prostrednictvom ktorych celkova spotreba primarne;j
energie budovy nepresiahne hodnoty stanovené v energetickom audite, resp. ktoré su
zahrnuté do ponuky uspe$ného uchadzaca - zhotovitel'a. Dosiahnutie vyslednej hodnoty
primdrnej energie po odovzdani Diela bude uréené nezavislym odbornym energetickym
auditom. 1

CL VII
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel’ov

Zhotovitel' zn4d$a nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela objednavatel'ovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu, resp.
Zapisu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v defi podpisu Zmluvy predlozit objedndvatelovi
zoznam znamych subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov
a/alebo dokladov:

(i)  identifika¢nych udajov subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — O -
kontaktnd osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba oprdvnena
konat’ za subdodévatel’a (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €.,
e-mail),

(ii) identifik4cie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’,

(iii) udajov, Ze subdodavatel’ je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods.
1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani '

(iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre
osobu subdodavatela, ak také su,

(v) zéavdzné vyhldsenie zhotovitel'a, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel' je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe
objednévatel’a a pravidelne aktualizovat’ tieto informdacie / zoznam. Po odovzdani bude

13/ zmysle charakteru verejného obstaravania objednavatel zvazi, &i je potrebné, aby bol tento bod stiéastou Zmluvy.
4 Uplatni sa v stlade s dokumentaciou, resp. stitaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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zoznam uchovavat’ a informécie do neho zapisovat’ opravnena osoba objednédvatel'a na
zéklade zhotovitel'om predloZenych informécii / dokladov.

V pripade, ak dojde poCas plnenia k zmene subdodévatela oproti pdvodnému zoznamu
alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodévatel’a, je zhotovitel' povinny
predloZit’ opravnenej osobe objednavatel'a do siedmich (7) pracovnych dni odo dfia, kedy
sa o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost’ o doplnenie / zmenu subdodavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit’ v pisomnej forme len s
predchadzajicim pisomnym stthlasom objednavatel'a k navrhovanému subdoddvatelovi.
Opravnend osoba objedndvatela rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim
takejto zmluvy o subdoddvke na zdklade predloZenia informdcii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budiceho subdodéavatela, overenia opravnenosti
realizovat’ prisluné plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra,
overenia zdpisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ navrhovany
subdodévatel' povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov verejné¢ho sektora v zmysle
zékona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o
nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych inform4cii
podla tohto bodu Zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel’ ozndmi zhotovitel'ovi svoje
rozhodnutie o sthlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne
od dorudenia Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia
subdodavatel'ov je povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel’ bude viest’ evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodavatel'ov zhotovitel'a
v §truktirovanej tabulke s uvedenim najmi identifikdcie subdodavatel'a, identifikdcie
prislusného plnenia, rozsah plnenia vyjadreny &iselne, datum poZiadania o schvélenie,
datum overenia splnenia Zmluvnych pozZiadaviek, datum schvéalenia navrhovaného
subdodévatela, datum ukondéenia plnenia schvaleného subdodavatel'a a podpis a meno
osoby, ktora overila a schvalila subdodavatel'a. Opravnena osoba, ktori objednavatel
poveril vykonévat ikony podl'a tohto bodu Zmluvy (najmé ukony tykajice sa overovania
a schvalovania navrhnutych subdodavatel'ov zhotovitel'a) v jeho mene:

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam zndmych subdodéavatel'ov je prilohu tejto
Zmluvy (priloha ¢&. 2).

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ poziadavky Poskytovatel'a finanénej podpory v rdmci
Operaéného programu Dudské zdroje - vyuZitie socidlneho aspektu pri realizacii
stavebného diela v nasledovnom rozsahu: minimalne v trvani 50% doby realizacie
stavebnych prac '° zamestna podl'a zékona €. 311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) minimalne
dve osoby spliiajiice kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroveti

b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zdkona 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

15 Méze ist napr. aj 0 pomocné prace a pod., uvedené bude zavisiet od typu stavebnych prac a zvazeni zhotovitela. Tieto osoby
sa budu podielat na plneni predmetu zakazky.
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Na ugely tejto zmluvy sa za nezamestnant osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba z
prostredia MRK, ktord bola za poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana
asponi 60 kalendarnych dni.

Zhotovitel' preukdZe splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat
minimélne dve osoby, spiiiajuce kumulativne predpoklady podl'a pism. a) a b), ato
predloZenim dokumentov preukazujtcich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda
o vykonani price apod., vratane Gestnych prehlaseni uchadzaCov o zamestnanie,
potvrdenia z prislusného uradu prace, suhlasov uchddzadov o zamestnanie so
spracovanim osobnych tdajov a pod.). Zhotovitel' suhlasi a berie a na vedomie, Ze
objednévatel’/prijimatel je povinny néasledne predlozit’ tieto dokumenty Poskytovatel'ovi
NFP.

Zmluvna povinnost’ zhotovitel’a tykajlica sa zabezpe¢enia zamestnania minimdlne dvoch
0sdb, splfiajucich kumulativne predpoklady uvedené v tomto &lanku ods. 7.7 bude
povaZzovana za splnent, ak dodjde k zamestnaniu tychto os6b pocas doby realizacie
stavebnych prac. PoruSenie tejto zmluvnej povinnosti zakladd pravo objedndvatela na
zmluvnu pokutu podla C1. X., bod 10.1 (vi).

Pri hladani vhodnych uchddzadov o zamestnanie v zmysle bodu 7.7 tejto zmluvy
spiajicich  kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) poskytne
objedndvatel’/prijimatel’ zhotovitel'ovi/dodavatelovi stavebnych prac potrebnu st¢innost’
spoCivajucu v predloZzeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spifiaji. Splnenie
predpokladov uchaddzalmi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) vysSie sa preukdze Cestnym
vyhlasenim uchddzata o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej
komunite (podmienka podla pism. a) vy$Sie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa
preukéze, Ze uchadzad o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného uradu
prace o zaradeni uchddzada do evidencie uchddzacov o zamestnanie resp. do evidencie
dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie). Ak zhotovitel/dodévatel
stavebnych prac nevyberie zo zoznamu 0s6b predloZeného objednavatel'om/prijimatel'om
vhodného uch4dzada o zamestnanie, je zhotovitel'/dodavatel’ stavebnych prac opravneny
zamestnat’ iné osoby spiiiajiice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

CL. VIl
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané zhotovitel'om objednéavatel'ovi
vo forme protokolarneho/zéapisni¢ného odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to
v zmysle ¢lanku III., bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania zhotovitel'om a
prevzatia objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho
protokoldrne/zapisni¢né odovzdanie objednéavatelovi (dalej len ,,Vyzva na prevzatie
Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela zhotovitel’ uréi/navrhne termin odovzdania Diela,
ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo diia dorudenia Vyzvy na prevzatie Diela
objedndvatelovi. Ak objednavatel napriek riadnemu a véasnému urceniu terminu
odovzdania Diela zhotovitelom ma dévody hodné osobitného zretel'a, pre ktoré sa
nezudastni odovzdania Diela, zhotovitel’ je povinny dohodnut’ sa s objednavatel'om na
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inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na
Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by brénili riadnemu, bezpeCnému a
plne funkénému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moZe byt objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objedndvatel'ovi predpisani
dokladovu ¢ast’” vztahujicu sa k Dielu potrebni najmé, nie vSak vyluéne pre ucely
kolaudaéného konania (d’alej len ,,Dokladova ¢ast™) na kontrolu. Dokladova Cast’ bude
obsahovat’ v dvoch (2) vyhotoveniach najmé, ale nie vylu¢ne:

(i)  projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tladenej forme vSetkych diel¢ich profesii,
ako aj v digitalnej forme vo formate DWG a PDF (v pripade zmien Diela);

(i) stavebny dennik;

(iii) atesty, certifikaty alebo vyhlasenia o zhode zabudovanych materidlov a vyrobkov
s platnost'ou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady a certifikaty na akukol'vek ¢ast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stlade so
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky
alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzadujt;

(v) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadu;

(vi) revizne spravy;

(vii) doklady o vykonani tradnych skuSok, suhlasné stanoviskd na konStrukéné
dokumentacie od prislusnych organov (technickd inSpekcia) na vSetky
technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekéarskych miestnosti podl'a ucelu a typu miestnosti;

(viii) doklady o tlakovych a tesnostnych skusok a inych predpisanych skusok;

(ix) zéruéné listy; N

(x) navody na obsluhu a tdrzbu technologickych ainych zariadeni v slovenskom
jazyku;

(xi) navody na udrzbu a pouZitie vypliiovych konstrukeii v slovenskom jazyku;

(xii) zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd zaruéna doba v zmysle CL IX., bod 9.3
tejto Zmluvy.

Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel' pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj
jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol/Zapis o odovzdani
a prevzati Diela, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich
odovodnenie. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela obozndmit
objedndvatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku
poskytovanou subdodavatel'mi technoldgii.

Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel’ uvolni stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po
vyhotoveni zapisu podl'a bodu 8.4 tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponechéd zhotovitel’ na
stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol/ Zapis o odovzdani a prevzati Diela bude obsahovat’ najmé, ale nie

vylucne:
(i) zakladné udaje o Diele;
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(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu
Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast’);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel’ Dielo odovzdava a objednavatel
Dielo preberd;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diilom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut’ zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu/Zapisu o odovzdani aprevzati Diela oboma
zmluvnymi stranami bez vyhrad, sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak zhotovitel’ zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objednévatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskor
v8ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za &iastoéné alebo Gplné neplnenie povinnosti danych
Zmluvou v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo
okolnosti spdsobene;j ,,Vy$§ou mocou* podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost’ zmluvnej strany podl'a bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekézka spdsobend
Vy$8ou mocou, ktord vznikla v dobe, kedy povinnd strana bola v oneskoreni s plnenim
svojej povinnosti. Pre Gi¢ely tohto ustanovenia znamena ,,Vy$§ia moc* taki mimoriadnu
a neodvratitel'ni udalost’ mimo kontrolu zmluvnej strany, ktord sa na iiu odvolava, ktoru
objektivne pri vynaloZeni odborne;j starostliyosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy,
a ktora jej brani v plneni zévizkov vyplyvajicich zo Zmluvy. Také udalosti mozu byt
okrem d’alsich pripadov predovietkym vojny, revolicie, poziare velkého rozsahu,
zéplavy, povodne, Zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky, pandémie a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku III. a VIIL. tejto zmluvy moZe byt
v zmysle bodu 8.9 prediZena, pri¢om celkové prerusenie realizdcie prac neméZe sithrne
presiahnut’ tri (3) kalenddrne mesiace. O prerueni prac rozhodne technicky alebo
stavebny dozor vykonanim zépisu do stavebného dennika; zhotovitel' aj objedndvatel
bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

ClLIX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zirucna doba

Zhotovitel zodpoveda za iplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade
so  Zmluvou, projektovou dokumentdciou aostatnou  stavebno-technickou
dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykondvania prac, ak budu schvalené
v stilade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a
dodané materialy budi zodpovedat’ prislusnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurdpskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt’ v stlade s
platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako
aj s poziadavkami $pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumenticiou, stavebno-
technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.
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Zhotovitel zodpoved4d za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel' v
pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani
Sest’desiat (60) mesiacov (dalej len ,,Zaruéna doba™). Zaru¢nd doba na vstavané
(zabudované) zariadenia (technoldgie) je v dizke uvedenej v prislusnom zéru¢nom liste
(dalej len ,,Osobitnd zaruéna doba*). Zhotovitel’ je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat’ objedndvatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitnd zaruCna
doba. Zaru¢na doba a Osobitnd zaru¢na doba plynie odo dila podpisania Preberacieho
protokolu/Zapisu o odovzdani a prevzati Diela oboma zmluvnymi stranami. V pripade,
ak objednavatel’ prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a
Osobitnd zaruéna doba zadina plynat’ od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Z4aruéna doba a Osobitnd zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort objednavatel’ nemoze
Dielo alebo jeho &ast’ uZivat’ pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. V pripade, Ze pri odstratiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene
jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela za¢ina plynut’ nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel’ je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zarucnej doby na
svoje ndklady, riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost’, do 7 dni !¢ od ozndmenia vady objedndvatelom v stlade s ustanoveniami
tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady
Diela najneskor v§ak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil.
V ozndmeni objednavatel’ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
Zhotovitel' je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto¢ného
odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo diia ozndmenia vady
objedndvatelom. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny nastipit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do Styroch (4) hodin
od okamihu ozndmenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitel'nd, zhotovitel’ je povinny
provizdérne sprevadzkovat’ poskodenu (nefunkénu) East’ Diela, a to do dvadsat’Styri (24)
hodin od nastpenia zhotovitel'a na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel' neodstrani vady,
za ktoré zodpovedd, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej
lehoty na plnenie nie kratSej ako pit’ (5) kalendarnych dni, je objednévatel’ opravneny
odstranit’ vadu tret'ou osobou na néklady zhotovitel'a. Po odstraneni vady tret'ou osobou
o tom pisomne upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym vytGcétovanim nakladov na
odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu
za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

' Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciéach:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omeskania zhotovitel'a s prevzatim staveniska od objedndvatel'a v lehote
ustanovenej v ¢lanku III., bode 3.3 tejto Zmluvy, si objednavatel’ uplatni voci
zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZzdy, ¢o
i len zadaty deil poruSenia/nesplnenia povinnosti;

za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela zhotovitelom v zmysle
Slanku III., bod 3.1, resp. &lanku VIIL, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd
objednévatelovi narok vo&i zhotovitel'ovi na zmluvnui pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deii omeSkania;

v pripade neodstrdnenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z
Preberacieho protokolu/Zéapisu o odovzdani aprevzati Diela, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatel’'ovi, objedndvatel'ovi
vznika narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela
bez DPH za kazdy aj zalaty deii omeskania, a to az do dia Gplného odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov;

v pripade, ak zhotovitel’ neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované objedndvatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznikd
objednavatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zadaty deii ome$kania, a to az do diia uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;

v pripade akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zavédznych pravnych predpisov
vztahujtcich sa na bezpenost’ a ochranu zdravia pri praci a poZiarnej ochrany
ktorymkol'vek pracovnikom zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika
objedndvatel'ovi narok voéi zhotovitel'ovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdé jednotlivé, porusenie a za kazdy, ¢o ilen zaCaty defi
nesplnenia/porusenia povinnosti;

v pripade, ak zhotovitel’ porusi povinnosti podl'a ¢lanku VII., bod 7.7 tejto Zmluvy,
vznik4 objedndvatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske celkovej ceny prace
osoby s minimélnou mzdou za kazdy neodpracovany kalendarny mesiac a to za
kazda osobu, maximalne v8ak do vysky NFP. Ak zhotovitel' porusi povinnosti
podrla ¢lanku. VII., bod 7.8, vznika objednavatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo
vyske 50,00 € za kazdy zalaty deit ome$kania, az pokial’ zhotovitel' nepredlozi
doklady preukazujice splnenie podmienok v zmysle bodu 7.8 tejto Zmluvy;

v pripade, ak zhotovitel neoznami objednavatel'ovi doplnenie, resp. zmenu
subdoddvatel'a v zmysle ¢lanku VIL., bod 7.3, vznika objedndvatel'ovi ndrok na
zmluvn pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé
porusenie;

v pripade, ak zhotovitel' nezabezpe&i plnenie vsetkych povinnosti stavbyveduceho
v zmysle ¢lanku VI., bod 6.4, vznika objednévatel'ovi ndrok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, aj zadaty deri trvania poruSovania tejto
povinnosti zhotovitel’a.

Zmluvna pokuta na zdklade vyzvy objednavatel’a na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim
odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v
lehote &trnastich (14) kalendarnych dni odo dila dorufenia predmetnej vyzvy
objednavatel'a zhotovitel'ovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky
objednavatel’a na nahradu Skody prevysujticej zmluvna pokutu.
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10.4  Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa zhotovitel' nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit' v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou
starostlivost'ou.

10.5 V pripade omeskania objedndvatel’a so zaplatenim splatného petiazného zavézku voci
zhotovitelovi ma zhotovitel' pravo poZadovat’ od objednavatela uroky z omeSkania
z dlZnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa
vykondavaju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika.

CL XI
Skoncenie Zmluvy

11.1. Tuto Zmluvu je mozné skoncit’:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato diiom uvedenym v takejto dohode;
v dohode o ukon&eni tejto Zmluvy sa sti¢asne upravia aj naroky zmluvnych stran
vzniknuté na zéklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstupenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran.

11.2. Objednavatel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti zhotovitelovi zagalo konkurzné konanie alebo reStrukturalizicia,

11.2.2 zhotovitel’ vstupil do likvidacie,

11.2.3 zhotovitel’ je v omeSkani s odovzdanim Diela podla Cl. VIIL., bod 8.2 tejto
Zmluvy o viac ako 60 dni !7, ’

11.2.4 objednavatel’ mal tri (3) a viac opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 zhotovitel' kond v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zdvdznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomna
vyzvu objednavatela toto konanie a jeho nasledky v urCenej primeranej lehote
neodstrani,

11.2.6 zhotovitel’ a/alebo subdodavatel’/subdodéavatelia zhotovitel'a nebol/neboli v Case
uzavretia tejto Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak
bol/boli vymazany/i z registra partnerov verejného sektora poc¢as doby platnosti
tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom, a
vysledky finanénej kontroly poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku
neumoZziiuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych
préac.

11.3 Zhotovitel’ je opravneny pisomne odstlpit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak objednavatel
porusi tito Zmluvu podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane
objedndvatel’a sa povaZzuje omeskanie objednavatela s thradou faktury/fakttr o viac ako
Sest'desiat (60) dni po lehote jej/ich splatnosti.

11.4 Odstapenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi sa v lom uviest’ dovod
odstpenia a je G¢inné ditlom dorucenia druhej zmluvnej strane.

7 Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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11.5 Zmluvna strana, ktord odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvne;

12.1

122

12.3

12.4

12.5

12.6

12.9

strany nghradu $kody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie
st dotknuté ustanovenia o nahrade $kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady
atych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na ich charakter trvat’ aj po
skonceni tejto Zmluvy.

Cl. X1I
Vseobecné a zaveretné ustanovenia

Vz4ajomné vztahy zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika, podporne ustanoveniami Ob&ianskeho zdkonnika a ostatnymi
v8eobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Uzavretd Zmluva nadobudne G¢innost’ v stulade s § 47a ods. 2 Obéianskeho zdkonnika
dtiom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia u¢innosti Zmluvy je
splnenie odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie finanénych prostriedkov na krytie
nékladov na nadobudnutie predmetu zdkazky, tj. okamih dorudenia verejnému
obstaravatel'ovi poslednej spravy zo $tandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného
Poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

AKk sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neu¢innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u¢inné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavizuju dohodou nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie novym
platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpovedd povodne zamySlanému
ucelu neplatného alebo neti¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni rie$it’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnu, budt sa riadit’” slovenskym pravnym poriadkom a vSetky
spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne amiestne prislusnymi stdmi SR. Spory
zmluvnych strdn neopraviluji zhotovitel'a zastavit' prace potrebné k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa doru¢uji na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak
nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za doru¢enu v defi jej osobného odovzdania,
vdent jej dorudenia prostrednictvom poSty alebo iného dorucovatela alebo v deni
odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme zésielku a tato bude
uloZena na poste alebo u iného dorucovatel’a, zasielka sa povazuje za dorucent na treti
deri od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.
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12.8 Zmluvu moZno menit a doplfiat’ formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych
pravnych predpisov na tuzemi Slovenskej republiky, podpisanych oprdvnenymi
zéstupcami zmluvnych stran. Dodatky st neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto Zmluvy.

12.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vOla prejavend v tejto Zmluve je slobodnd, vdZna, bez
omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a Ze tato Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju jej podpisom.

12.10Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, zktorych objedndvatel prevezme 3
rovnopisy a zhotovitel' prevezme 2 rovnopisy.

12.11 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuju striktne dodrziavat’ platné pravne
predpisy zakazujlice podplacanie verejnych Einitefov a sukromnych osob, protipravne
ovplyvilovanie verejnych &initelov, pranie $pinavych pefazi azavdzuju sa zaviest
a vykondvat' vsetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce k zabraneniu
korupcie.

12.12 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze podl'a jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych 0sob konajicich v mene zhotovitel'a pri poskytovani plnenia
podla tejto Zmluvy pre objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy
nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo ponukat’, davat’, poskytovat’, vyZadovat’ ani
prijimat’ finanéné prostriedky alebo akékol'vek iné ocenitel'né hodnoty, alebo poskytovat’
akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku alebo
zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickti nomindciu, osobe,
ktora pdsobi v zdkonodarnom, spravnom algbo sidnom organe akéhokol'vek druhu, alebo
v medzindrodnej verejnej organizacii za uéelom ovplyviiovat’ konanie takejto osoby v jej
funkcii, s vyuzitim odmefiovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prislusne;
funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za G¢elom ziskania alebo udrzania vyhody pri
plneni tejto Zmluvy.

12.13 Zhotovitel' sa zavizuje okamzite ozndmit objednavatelovi primeranou formou
akékol'vek podozrenie na porusenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy
alebo akékol'vek skutoénosti, v dosledku ktorych by sa vyhlasenie zhotovitel'a podl'a
bodu 12.12 ukdzalo ako nepravdivé abyt plne stinny pri dokladnom vySetreni
podozrenia.

12.14 Akékol'vek preukédzané korup&né spravanie zhotovitel’a alebo porusenie povinnosti podl'a
bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel' sa zaviizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskutociovanymi
stavebnymi pracami do uplynutia lehdt podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebnu
st¢innost’. Objednéavatel’ ma pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy so
zhotovitel'om v pripade, kedy e$te nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky finan¢ne;j
kontroly Poskytovatel'a nendvratného finanéného prispevku neumoziiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z obstardvania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené
osoby na vykon kontroly/auditu si najméi: a) Poskytovatel' nenavratného finan¢ného
prispevku a nim poverené osoby; b) Utvar vnttorného auditu Riadiaceho organu alebo
Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby; ¢) Najvyssi kontrolny trad SR a

25



MINISTERSTVO B ia OPERACNY PROGRAM
E VNUTRA Eurépsky socialny fond

SLOVENSKE) REPUBLIKY e rganoraen B D LUDSKEZDROJE

nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho
auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia
Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; f) Orgén zabezpecujuci ochranu
finanénych zaujmov EU; g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenéch a) az f) v
stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

12.16 Neoddelite'nou stcast’ou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
priloha €. 1 — Vykaz vymer
priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov
priloha &. 3 — Zoznam vybranych pozadovanych pracovnikov

V [Ihl'anoch], diia [e]

V [Poprade], diia [08.07.2021]
Za objednavatela

Za zhotovitel'a

Zelezniéna 1083/7

058 01 Poprad !
Kovvl\plf!t[’la IC}O 36 491 543
) stavieb IC ' =

',P TRUCK TATRY, s.r.o.
ailll

P72y

~ s
[Jan Turek, starosta obce Ihl'any [Andre

Obec Ihlany] TRUCK TATRY, s.r.0. |
meno a priezvisko Statutarneho meno a priezvisko Statutarneho
organu organu
oznacenie Statutarneho organu oznalenie Statutarneho organu

obchodné meno objednavatel’a obchodné meno zhotovitel'a
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TRUCK TRUCK TATRY, s. r. 0., ZELEZNICNA 1083/7, 058 01 POPRAD

"' ICO: 36 491 543, IC DPH: SK202179497

Spolo¢nost je zapisana v OR OS PreSov,
Kompletna realizacia stavieb oddiel: Sro, vlozka ¢.14726/P

DOVERNE !!!
Oceneny vykaz vymer

Tel: +421 905 857 592

ISO
Email: trucktatry@trucktatry.sk; www.trucktatry.sk :
QSCert QSCert
Banka:
Cislo v 9001 4500




Priloha ¢. 12 stit’aznych podkladov a Priloha ¢. 2 ZoD: Zoznam znamych subdodavatel’ov

Nazov zakazky: ,,RozSirenie kapacity materskej $koly v obci IhPany*

INFORMACIE O SUBDODAVATEIZOCH !

ICO alebo Osoba opravnena konat’ Predmet subdodavky
Obchodné meno alebo datum za subdodévatel'a (struény popis ¢innosti
nazov (meno narodenia (v rozsahu meno a vykonavanych v
a priezvisko) a adresa | subdodavatel'a | priezvisko, adresa pobytu, | subdodavke, s odkazom aj na
pobytu alebo sidlo datum narodenia) stavebny objekt z objektove;j
subdodavatel'a skladby, resp. oddiel Vykazu
vymer)
’ 45987 955 Ing.  Jozef  Dulovi¢, | Elektroinstalacie
BEST ELECTRIC, Statutarny organ Objekty:
Belitdy SO 01.3, SO 01.3R
Teplicka 4 Email:
05801 Poprad bestelectric.pp@gmail.co | 14 877,23 EUR
m 3,8%
TEL: +421 905 855 507
PEDEEF, s.r.o., 36 734 233 Ing. Maro§ Pokorny Vzduchotechnika
Partizanska 2900, Objekty:

05801 Poprad

Partizanska 2900,
Poprad 658 01

Email:
pokorny@pedef.sk

TEL: +421 905 284 689

SO 01.1, oddiel 769
SO 01.6
SO 01.6R

17 814,18 EUR,
4,6%

SPOLU

32 691,41 EUR,
8,40%

V Poprade, diia 08.07.2021

' Priloha bude su¢astou Zmluvy o dielo
2 Pokial' uchadzaé k podpisu zmluvy nema subdodéavatelov tabulka bude prazdna
3 Vyhlasenie podpise $tatutarny organ alebo nim splnomocneny zastupca

]

-AP-
TRUCK TuTRY, s.r.o.
Zelezniéna 1083/7
N8 01 Eanracd

5

peciatka a podpis uchadzaca ®

titul, meno a priezvisko uchadzaca
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