

VÝPIS STOJÍSK - II. etapa


Stojisko	
označenie	lokalita
Stojisko 1	Čajkovského 2
Stojisko 2	Čajkovského 2
Stojisko 3	Čajkovského 5
Stojisko 5	Mozartova 4
Stojisko 6	Tajovského 15
Stojisko 7	Tajovského 12
Stojisko 8	Mozartova 10
Stojisko 9	Mozartova 10
Stojisko 26	Gejzu Dusíka 60
Stojisko 27	Gejzu Dusíka 46
Stojisko 28	Gejzu Dusíka 38
Stojisko 29	Gejzu Dusíka 19
Stojisko 31	Gejzu Dusíka 1
Stojisko 32	Jána Bottu 34
Stojisko 34	Kornela Mahra 6
Stojisko 35	Bedřicha Smetanu 1
Stojisko 36	Bedřicha Smetanu 9
Stojisko 37	Bedřicha Smetanu 14
Stojisko 38	Bedřicha Smetanu 15
Stojisko 39	Lomonosova 3

VÝPIS STOJÍSK - III. etapa

Stojisko	
označenie	lokalita
Stojisko 10	Tajovského 20
Stojisko 11	Čajkovského 53
Stojisko 12	Čajkovského 25
Stojisko 14	Mozartova 12
Stojisko 15	Mozartova 13
Stojisko 17	Botanická 8
Stojisko 18	L. Van Beethovena 23
Stojisko 19	Botanická 11
Stojisko 20	L. Van Beethovena 17
Stojisko 21	L. Van Beethovena 11
Stojisko 22	L. Van Beethovena 7
Stojisko 23	Šafárikova 9
Stojisko 24	Šafárikova 15
Stojisko 25	Botanická 55
Stojisko 33	Jána Bottu 8

VÝPIS STOJÍSK - I. etapa
(zrealizované stojiská)

Stojisko	
označenie	lokalita
Stojisko 4a	Čajkovského 9
Stojisko 4b	Čajkovského 9
Stojisko 13	Mozartova 11
Stojisko 16	Botanická 4
Stojisko 30	Gejzu Dusíka 18



PEČIATKA A PODPIS	PARÉ Č.

HIP Ing. R. Kováčik	ZODP. PROJEKTANT Ing. R. Kováčik	VYPRACOVAL Ing. R. Kováčik	
MÚ: Trnava	OKRES: Trnava	FORMÁT: 2x A4	
INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava			DÁTUM: 08/2019
STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD NA SÍDLISKU PREDNÁDRAŽIE I. a II. V TRNAVE - II. etapa			ÚČEL: Projekt
			PROFESIA: Stavebná
B. VÝKRESY Prehľadná situácia - lokalizácia			Č. ZÁKAZKY: 06/19 RK
			MIERKA 1 : 5.000