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1.    Účel objektu 
 

Projektová dokumentácia rieši obnovu objektu Školského internátu na ul. Havranské č. 
6379/3 v B. Bystrici. 

Jedná sa o stavbu samostatne stojacej radovej budovy pozostávajúcej zo šiestich 
nadzemných podlaží a jedného technického čiastočne zapusteného podlažia. Skladá sa 
z dvoch dilatačne oddelených blokov. Obvodový plášť je tvorený z keramzitbetónových 
panelov hr. 300mm. Strešný plášť je riešený ako dvojplášťová plochá strecha so živičnou 
hydroizolačnou vrstvou. Výplne otvorov a lodžiových ( balkonových ) dverí, schodiskové 
presklenia a vstupné dvere sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. 
 
Projektová dokumentácia rieši zateplenie obvodového plášťa a zateplenie plochej strechy. 
Ďalej rekonštrukciu lodžií – zateplenie podláh s novou protišmykovou, mrazuvzdornou 
dlažbou a novým nerezovým zábradlím so sklenou výplňou. Nový bleskozvod na streche 
a obvodovom plášti.  
 
 
2. Architektonické, výtvarné a funkčné riešenie 
 

 Poloha a umiestnenie objektu je zrejmá z celkovej situácie stavby – výkres.  
 
Suterén 
Podlažie riešeného objektu tvoria chodby, schodisko, sklady, technické miestnosti, 
posilňovne, klubovne, dielne a miestnosť s výmenníkovou odovzdávacou stanicou tepla. 
1.NP – vstupné podlažie 
Podlažie riešeného objektu tvoria hlavné a vedľajšie vstupy do objektu, vrátnica 
s vestibulom, chodby, schodisko + výťah,  kancelárie, kuchynka a ubytovacie bunky s dvomi 
izbami a hygienickým zariadením. 
2.NP – 6.NP 
Podlažia riešeného objektu tvoria chodby, schodisko + výťah, kancelárie, kuchynka + 
jedáleň, študovne a klubovne s lodžiami a ubytovacie bunky s dvomi izbami a hygienickým 
zariadením. 
 
Strecha 
Na streche sa nachádzajú strojovne výťahu. 
 
Orientácia na svetové strany 

 Hlavný vstup do objektu je zo západnej strany. 
 Vedľajšie bočné vstupy do objektu sú z východnej strany. 

 
 

3. Búracie práce 
 
Búracie práce na obvodovom plášti : 
 

− demontáž existujúceho oplechovania parapetov okien a balkónových dverí 
− demontáž oceľového zábradlia s výplňou zo skla s drôtenou vložkou na balkónových 

dverách štítových stien 
− odstránenie nesúdržných povrchových častí panelov obvodového plášťa a ostatných 

železobetónových prvkov v rozsahu 10-20% 
 



Búracie práce lodžií : 
 

− odstrániť oceľové zábradlie s madlom a výplňou zo skla s drôtenou vložkou 
− vybúrať všetky podlahové vrstvy až po stropný panel 
− odstrániť oplechovanie okapu lodžiovej dosky z pozinkovaného plechu 
− odstránenie nesúdržných povrchových častí  železobetónových prvkov v rozsahu 20% 

 
Búracie práce na streche : 

 
− demontáž oplechovania atiky 
− demontáž strešnej vpuste ( strešného vtoku)  
− demontáž bleskozvodu ( systému ochrany pred bleskom ) 
− vybúrať kovové okno r. 600/600mm na strojovni výťahu 

 
 

4. Stavebné práce 
 

Pred zateplením je potrebné zrealizovať odstránenie nesúdržných, zvetraných, odutých 
a rozpráskaných pôvodných povrchových častí panelov obvodového plášťa a ostatných 
železobetónových prvkov v rozsahu 10-20%. 
Po odstránení nesúdržných častí žb. prvkov sa očistí betónový povrch a natrie náterom 
REPOL zo systému MUREXIN Austrotherm pre vytvorenie adhézneho mostíka. Ak sa 
obnaží aj výstuž, tú je potrebné ošetriť antikoróznym náterom. Na náter REPOL sa nanesie 
sanačná malta 0/4, ktorou sa doplnia chýbajúce časti betónových prvkov. 
 
Pri najviac poškodených zvislých a vodorovných škárach, vybrať existujúce tesniace profily 
a široké škáry vyplniť polyuretánovou penou. 
 
Osadiť nové plastové jednokrídlové okná na strojovni výťahu na streche r. 600/600mm 
 
 
5. Zateplenie obvodového plášťa 
 
Obvodový plášť od úrovne okapového chodníka do výšky 600mm navrhujem zatepliť 
kontaktným zatepľovacím systémom z polystyrénových tvrdených - extrudovaných dosák hr. 
80mm.  
Zo západnej strany (zapustená časť 1.PP-suterén) až po úroveň +0,620 ( nadpražie 
pivničných okien ).  
Z východnej strany (nezapustená časť 1.PP-suterén) do výšky 600mm, t.j. po úroveň -
0,820mm. Ďalej pokračovať po úroveň +0,620 ( nadpražie pivničných okien ) kontaktným 
zatepľovacím systémom z dosák z minerálnych vlákien hr. 80mm.  
Celý obvodový plášť od nadpražia pivničných okien až po atiku zatepliť kontaktným 
zatepľovacím systémom z dosák z minerálnych vlákien hr. 140mm.  
Obdobným systémom zatepliť aj štítové steny. 
Steny zapustených loggií - priečelie zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom z dosák z 
minerálnych vlákien hr. 80mm a vnútorné bočné steny zatepliť hr. 80mm a hr. 140mm- viď. 
výkresová dokumentácia. 
 
Zateplenie ostení a nadpraží okien kontaktným zatepľovacím systémom z dosák z 
minerálnych vlákien hr. 20/30mm.  
Zateplenie výťahových šácht z polystyrénových dosák hr. 80mm. 

 



Na tepelnoizolačné dosky ďalej aplikovať silikónovú omietku vystuženú sklotextilnou 
mriežkou.  
 
Skladba kontaktného zateplenia : 
− lepiaci tmel 
− tepelnoizolačné dosky hr. 140 (80, 30)  mm 
− kotviace hmoždinky 
− lepiaci tmel 
− sklotextilná mriežka 
− penetračný náter vo farbe omietky 
− krycia silikónová omietka 

 
 

6. Rekonštrukcia loggií 
 

Obnaženú výstuž ošetriť vhodným ochranným antikoróznym náterom. Nahradenie 
chýbajúceho prierezu opravovacou maltou, betónom v závislosti od rozsahu chýbajúceho 
prierezu nosnej dosky. 
 
Nové vyspádovanie dosky v spáde 1,5 % spádovou vrstvou Ardalan WP. 
Na stropnú dosku loggie 2.NP celoplošne nalepiť podlahový polystyrén EPS 150S hr. 120 
mm do lepidla Ardalix Flex.  
Na stropnú dosku loggie 3.NP-6.NP celoplošne nalepiť podlahový polystyrén EPS 150S hr. 
50 mm do lepidla Ardalix Flex.  
Ďalej celoplošne naniesť lepidlo Ardalix Flex so zapracovanou výstužnou sieťkou. Do tmelu 
Superfix celoplošne nalepiť odkvapový profil.  
Aplikovať pružnú náterovú hydroizoláciu AQUALL ms v dvoch vrstvách. Druhý náter za 
čerstva posypať kremičitým pieskom. Následne lepiť keramickú, mrazuvzdornú, 
protišmykovú dlažbu do lepidla Ardalix Flex. Dlažbu škárovať škárovacou hmotou Flexfuge.  
Steny balkónov / loggií opatriť keramickým soklíkom v.100mm.  
Styk vodorovnej a zvislej dlažby, dilatácie v dlažbe vytmeliť MS-Polymérovým tmelom Bostik 
2720. 
 Pri realizácií postupovať podľa platných technických listov a systémových detailov 
ATRO s.r.o., Banská Bystrica. 
 
Spodnú plochu a čelo loggiových dosiek zatepliť kontaktným zatepľovacím systémom 
z dosák z minerálnych vlákien hr. 80mm s povrchovou úpravou silikónovou omietkou 
vystuženou sklotextilnou mriežkou.  
 
Osadiť hliníkové zábradlie, triedy AlMgSi05 podľa EN AW 6060 s výplňou z bezpečnostného 
lepeného skla Connex 4.4.1 - mliečneho. Kotviť do čela stropnej dosky a do čela 
zatepleného panelu. 
Horné madlo priemeru 50x2,5mm, spodné madlá priemeru 30mm s drážkou pre osadenie 
sklenej výplne. Stojky priemeru 40mm z dvojitou drážkou pre osadenie sklenej výplne. 
Kotvenie realizovať pomocou chemických kotiev Fischer FIS VT 380 C/380ml. 
Návrh certifikovanej konštrukcie zábradlia od Alzabradli s.r.o, Azalkova 518, Jesenice u 
Prahy, www.zabradlie.sk 
 
 
7. (Zateplenie) Rekonštrukcia strechy 
 
Pre zlepšenie tepelno-izolačných vlastností strechy navrhujem zatepliť strešný plášť 



z polystyrénových dosák EPS 100 S Stabil v dvoch vrstvách hrúbky 120+150mm celkovej 
hrúbky 270mm s rešpektovaním pôvodného tvaru vyspádovania strechy k strešným 
vpustiam. Pôvodná hydroizolačná vrstva strechy zostáva ako parozábrana, jej zhadzovanie 
by bolo pracné  a finančne nákladné. 
Ukončenie zateplenia pri atike bude vyriešené 2x drevenými hranolmi 150/150, kotvenými 
do pôvodnej atiky po 1,5m.  
Na tepelno-izolačné dosky a drevený hranol sa zrealizuje kotvený dvojvrstvový 
hydroizolačný systém. Podkladná kotvená hydroizolačná vrstva - Geminy P 3,0kg/m2 
a vrchná natavená hydroizolačná vrstva - modifikovaný asfaltový pás - Geminy FC 4,5kg/m2 
s bridlicovou povrchovou úpravou. 
 
Nová strešná vpusť s lapačom strešných splavenín a nový dažďový zvod v celej hrúbke 
konštrukcie strechy ( bez zmenšenia pôvodného priemeru) . 
 
 
8.  Klampiarske práce 
 
Oplechovanie vonkajších parapetov okien z poplastovaného plechu zrealizovať nové, 
zväčšené o hrúbku zateplenia. Zrealizovať pred zateplením obvodového plášťa.  
 
 
9.    Technické a realizačné doplnenia 

   
S ohľadom na predpokladanú etapovitosť je potrebné odhadnúť dopad stavebných úprav, 
jednak na dodávku hrubej stavby a ďalej na dodávku stavby ako celok. Dodávateľ v plnej 
miere zodpovedá za dodávku ako celok, ktorej východzie podklady sú rámcovo 
zadefinované a taktiež za východziu pozíciu pre ďalšie stavebné procesy. 
Prostredie je charakterizované ako základné.  
Projektované materiály je možné nahradiť materiálmi s rovnakými technickými, vzhľadovými 
a konštrukčnými vlastnosťami len po dohode a schválení projektanta a investora. 
 
 
10.  Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 

   Počas výstavby je potrebné dodržať súbor predpisov smerujúcich k zachovaniu zásad o 
bezpečnosti práce. Počas výstavby je potrebné dodržiavať vopred stanovené technologické 
postupy a k ním prislúchajúce všetky bezpečnostné predpisy pre výstavbu. Je nutné, aby 
pracovníci používali ochranné pomôcky, rukavice a prilby. Pred zahájením stavebných prác 
musia byť  pracovníci na stavbe poučení o bezpečnostných predpisoch. Pre poskytnutie 
prvej pomoci sa musí na stavenisku nachádzať lekárnička prvej pomoci. 

   
 

11.  Záver 
 
Aplikácie a podmienky riešenia všetkých použitých materiálov riešiť podľa 
konštrukčných detailov dodávateľskej firmy. 
V prípade nenachádzania sa kóty, neodčítavať dĺžky z výkresu, ale kontaktovať projektanta. 
V prípade nejasností  a nezrovnalostí kontaktovať projektanta. 

 
V Detve,  05/2019 

      Vypracoval: Ing. Emília Lenárová 


