
V Bratislave, dňa 16.08.2021 

 

EURO-ŠTUKONZ a.s. 

v zastúpení JUDr. Alica Stopková 

na základe plnomocenstva 

  
OBSAH PONUKY 

 

Výzva na predkladanie ponúk zn. 27963 - WYP, Vestník č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 

Verejný obstarávateľ: Slovenská akadémia vied (SAV) 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV 

Referenčné číslo SAV/NLZ-01/2021 

 

Ponuka predložená uchádzačom obsahuje: 

1. Identifikácia uchádzača 

2. Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti: 

2.1. JED uchádzač EURO-ŠTUKONZ a.s. 

2.2. JED iná osoba EUBIRAC a.s. 

3. Návrh zmluvy o dielo 

3.1. Príloha č. 4 zmluvy - v závislosti od spôsobu preukazovania splnenia podmienok účasti.  

4. Doklad o zložení zábezpeky 

Predkladáme formou elektronickej bankovej záruky s kvalifikovaným elektronickým 

podpisom. 

5. Návrh na plnenie kritérií 

6. Cena predmetu zákazky stanovená v súlade s podmienkami Časti C. Spôsob určenia ceny. 

Uchádzač predloží ocenené tabuľky uvedené v Prílohe č. C. 2 Cenová tabuľka: 

6.1. Položkový rozpočet – výkaz výmer vo formáte pdf. 

6.2. Položkový rozpočet – výkaz výmer vo formáte .xls / .xlsx (excel) 

7. Čestné vyhlásenie uchádzača o akceptácii podmienok súťaže a o neprítomnosti konfliktu 

záujmov vypracované podľa Prílohy č. A. 3 súťažných podkladov 

8. Kópia ponuky bez dokladov a dokumentov podľa bodu 8.3.2 vyššie vo vyhotovení, ktoré 

umožní nezverejnenie dôverných informácií a osobných údajov 

9. Plnomocenstvo udelené zamestnancovi uchádzača za účelom prípravy a predloženia 

ponuky 

 

Uchádzač vypracoval ponuku sám. 



 

V Bratislave, dňa 16.08.2021 

EURO-ŠTUKONZ a.s. 

JUDr. Alica Stopková 

v zastúpení na základe plnomocenstva 

 

PONUKA NA PREDMET ZÁKAZKY 
 

Výzva na predkladanie ponúk zn. 27963 - WYP, Vestník č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 

Verejný obstarávateľ: Slovenská akadémia vied (SAV) 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV 

Referenčné číslo SAV/NLZ-01/2021 

 

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

 

EURO-ŠTUKONZ a.s. 

Podunajská 23, 821 06 Bratislava 

Spol. zap. v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č.: 5975/B 

IČO: 35 972 297 

IČ DPH: SK  2022116206 

Zastúpený Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva  

 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. / Tatra banka, a.s. 

Číslo bankového účtu: 2114450551/0200 / 2921881542/1100 

IBAN: SK44 0200 0000 0021 1445 0551/ SK92 1100 0000 0029 2188 1542 

BIC: SUBASKBX/ TATRSKBX 

E-mail: eurostukonz@slovanet.sk 

www: http://www.eurostukonz.sk/ 

Tel. č.: 02/ 52 444 517 

Fax: 02/ 52 444 518 

 

Kontaktná osoba pre potreby komunikácie, splnomocnenec: 

JUDr. Alica Stopková 

astopkova@eurostukonz.sk,  

0903 720 625 
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ZMLUVA O DIELO 
na realizáciu stavby: 

„Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV“ 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení, 

 
uzatvorená medzi nasledovnými Zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:   

Názov: Slovenská akadémia vied   
Sídlo:  Štefánikova 49, 814 38 Bratislava  
IČO: 00 037 869  
DIČ: 2020844914 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0000 8290 
SWIFT:  SPSRSKBA 
V mene ktorej koná: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda 
 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
  
a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: EURO-ŠTUKONZ a.s. 
Sídlo:   Podunajská 23, 821 06 Bratislava 
IČO:    35 972 297 
DIČ:   2022116206 
IČ DPH:     SK  202211620 
IBAN:   SK44 0200 0000 0021 1445 0551/ SK92 1100 0000 0029 2188 1542 
Právna forma:  akciová spoločnosť 
V mene ktorej koná: JUDr. Alica Stopková, na základe plnomocenstva 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5975/B 
   
 (ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

PREAMBULA 

A) Dňa [doplní verejný obstarávateľ v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] bola zo strany 
Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa Zákona 
o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky – stavebné práce: 
„Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV“ ktorej výzva bola uverejnená dňa 
[bude doplnené v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] vo Vestníku verejného obstarávania č. 
[bude doplnené v rámci postupu pred uzatvorením zmluvy] pod označením [bude doplnené v rámci 
postupu pred uzatvorením zmluvy] (ďalej aj ako „Súťaž“); 

B) Ponuka Zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže 
vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal; 

C) Predmet plnenia tejto Zmluvy bude z časti 100% financovaný z nenávratného finančného 
príspevku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytnutého verejnému obstarávateľovi 
prostredníctvom Výskumnej agentúry (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci programu 
Integrovaná infraštruktúra kód výzvy: OPVal-VA/DP/2018/2.1.1-04.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení: 
 

 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 



V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom 
nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.  

„Dielo“ znamená kompletné dielo – Rekonštrukciu  objektu Ústavu anorganickej chémie SAV tak, 
ako je opísané v  Špecifikácií predmetu zákazky a Projektovej dokumentácii, ktoré má byť 
Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.  

„Dokumentácia Zhotoviteľa“ alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa“ znamená dokumentáciu  
pre realizáciu stavby vrátane dielenskej dokumentácie pre všetky profesie tak, ako je uvedené 
v Špecifikácií predmetu zákazky a zároveň všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, 
počítačové programy (software – ak je) a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané 
Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a Právnych predpisov.  

„Experti“ znamenajú zoznam expertov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa súťažných podkladov Súťaže, a 
ktorých za týmto účelom identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. 

„Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom 
podľa bodu 3.6 tejto Zmluvy.  

„Kontrolný deň“ znamená Zmluvnými stranami dohodnutý deň, počas ktorého Objednávateľ 
vykoná kontrolu postup vykonaných prác, stanovený spravidla jedenkrát za sedem (7) 
kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán, podľa 
bodu 3.3 tejto Zmluvy.   

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.5tejto Zmluvy. 

„Materiály“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela. 

„Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na základe ktorej 
bol Zhotoviteľ úspešný v Súťaži. Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade so Súťažnými podkladmi 
prevedená do tejto Zmluvy, ako jednotlivé časti Ponuky Zhotoviteľa: Príloha č. 2 – Rozpočet Diela, 
Príloha č. 3 – Zoznam Subdodávateľov a Príloha č. 4 – Zoznam Expertov. Pokiaľ sa v tejto Zmluve 
nachádza odkaz na Ponuku Zhotoviteľa, má sa tým na mysli podľa kontextu, Rozpočet Diela, 
Zoznam Subdodávateľov a/alebo Zoznam Expertov, poprípade ktorákoľvek z časti Ponuky 
Zhotoviteľa (aj celá Ponuka Zhotoviteľa) tak, ako bola predložená do Súťaže.  

„Poskytovateľ NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 
a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. 
Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

„Preberací protokol“ má význam uvedený v bode 3.9.1 tejto Zmluvy. 

„Projektová dokumentácia“ znamená projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu „Rekonštrukcia objektu ÚACH SAV“ vypracovanú v októbri 2013 Ing. 
Štefanom Müllerom, autorizovaných architektom, ktorá bola súčasťou Súťažných podkladov a je 
súčasťou Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.  

„Rozpočet“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny – ocenený Výkaz výmer - v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.. 

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov. 

„Stavenisko“ znamená miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, 
ako je definované v Špecifikácii predmetu zákazky. 



„Subdodávateľ“ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú 
odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy. 

„Súťaž“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž. 

„Špecifikácia predmetu zákazky“ znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu 
zákazky špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu 
Zhotoviteľa, Dielo a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v časti B. Opis 
predmetu zákazky Súťažných podkladov (pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu 
zákazky zahŕňa aj dokumenty, ktoré tvorili prílohy časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných 
podkladov).  

„Technický dozor“ znamená osobu menovanú ako technický dozor zo strany Objednávateľa. 
Technický dozor je personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva 
a povinnosti stanovené touto Zmluvou. 

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce 
na Diele, samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky 
alebo normy definované Právnymi predpismi. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 4.2.5 tejto Zmluvy. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Zmluva o NFP“ má význam uvedený v bode C) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH 
uvedenú v bode 4.1.2 tejto Zmluvy.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia 
ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2 Výklad Zmluvy a pojmov 

Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva niečo iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad 
Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidlá: 

a) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak; 

b) slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak; 

c) názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, 
slúžia iba pre lepšiu orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto 
Zmluvy sa nebudú brať do úvahy; 

d) prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v prípade rozporov medzi textom 
Zmluvy a znením príloh Zmluvy platí, že znenie Zmluvy má prednosť pred znením jej príloh; 

e) deň sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak; 

f) osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu. 

1.3 Poradie záväznosti dokumentov 

Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa doplňujúce 
a vysvetľujúce, t. j. opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch nespôsobujú zánik 
záväzkov ustanovených v dokumentoch nižšej záväznosti. Pre účely výkladu a interpretácie tejto 
Zmluvy a jej príloh budú mať nižšie uvedené dokumenty nasledovné poradie záväznosti:  

a) Zmluva, 



b) Špecifikácia predmetu zákazky, 

c) Ponuka Zhotoviteľa 

d) Harmonogram prác a ostatná Dokumentácia Zhotoviteľa. 

1.4 Predmet Zmluvy 

1.4.1 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo dodať všetky Materiály 
a Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktoré sú potrebné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela 
a odstránenie vád na Diele a prevádzku Diela; 

b) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vyhotoviť a dokončiť pre 
Objednávateľa Dielo v súlade so Zmluvou a Dokumentáciou Zhotoviteľa, a odstrániť na Diele 
a Dokumentácii Zhotoviteľa akékoľvek vady; 

c) Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo a Dokumentáciu Zhotoviteľa 
Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy. 

1.4.2 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy 
Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

b) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy 
prevziať; 

c) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol 
Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas. 

1.4.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán 
spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

1.4.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu, v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti preskúmal a detailne sa oboznámil so všetkými podkladmi, údajmi a informáciami, 
ktoré poskytol Objednávateľ, vrátane Projektovej dokumentácie. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí 
akúkoľvek chybu, príp. nedostatok týchto podkladov, ktorú ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť v čase pred podpisom tejto Zmluvy, je povinný túto skutočnosť 
bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.  

 DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA 

2.1 Dokumentácia Zhotoviteľa 

2.1.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný 
zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto Zmluvou 
(nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti 
Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie (po 
príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek 
Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch požadovaných Špecifikáciou predmetu zákazky, 
Ponukou Zhotoviteľa alebo inak definovanou touto Zmluvou. 

2.1.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho pripomienkovanie 
alebo schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto 
označené) bude v lehote stanovenej v tejto Zmluve predložený Technickému dozoru Objednávateľa 
na pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej forme vo formáte 
pdf. a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, dwg, a/alebo MapInfo podľa požiadaviek 
Objednávateľa, textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti aj vo formáte xls. (excel) 
a budú sa aplikovať nasledovné ustanovenia: 

a) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota desiatich (10) dní na vznesenie a 
doručenie pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na prípadné nevhodné 
pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na Zmluvnú cenu 
a/alebo termíny plnenia v zmysle Harmonogramu Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní 
(ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane); 



b) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do siedmich (7) 
dní a v tejto lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými pripomienkami opäť doručí 
Objednávateľovi; 

c) v prípade ak Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu 
Zhotoviteľa vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že 
nemá ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj 
emailom); 

d) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie pripomienky 
a/alebo výhrady sa postup podľa tohto bodu 2.1.2 aplikuje aj opakovane. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa 
tejto Zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ majú pripomienky 
Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade s touto 
Zmluvou a/alebo pokiaľ Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred 
ich zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu a) vyššie; 

e) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky Zmluvy Technický dozor Objednávateľa v lehote 
na preskúmanie podľa bodu a) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie 
pripomienky k Dokumentu Zhotoviteľa. Pokiaľ Technický dozor Objednávateľa v príslušnej 
lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa 
požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa tohto bodu 2.1.2  alebo Zhotoviteľovi nevydá 
potvrdenie podľa tohto bodu e), Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehôt plnení priamo 
závislých od vydania tohto potvrdenia zo strany Objednávateľa. 

f) V prípade, ak má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument Zhotoviteľa 
v predpísanom počte sád alebo vyhotovení tak po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu e) 
vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie o tom, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky tejto 
Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní dodá Objednávateľovi príslušné Dokumenty 
Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom podľa tejto Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, 
že ich dodá inokedy (napr. k Preberaciemu konaniu). Dodanie všetkých sád a počtov príslušnej 
Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho protokolu 
k príslušnej Dokumentácií Zhotoviteľa.  

2.1.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu 
k Dokumentácii Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii 
Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, 
tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia 
Objednávateľa podľa tohto bodu 2.1 Zmluvy. 

2.2 Odovzdanie príslušných častí Dokumentácie Zhotoviteľa 

2.2.1 Zhotoviteľ začne práce na Dokumentácií Zhotoviteľa ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy 
tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa vyhotovil, dokončil a odovzdal Objednávateľovi 
v súlade s Harmonogramom nasledovne: 

a) Dokumentáciu realizácie Diela a dielenskú dokumentáciu všetkých profesií je Zhotoviteľ 
povinný predkladať priebežne v rámci vykonávania častí Diela, vždy však tak, aby obdržal 
kladné vyjadrenie Technickému dozoru Objednávateľa podľa bodu 2.1.2 tejto Zmluvy k danej 
Dokumentácii Zhotoviteľa pred začatím samotných prác na príslušnej časti Diela, ktorej sa 
Dokumentácia realizácie časti Diela dotýka.  

b) Ostatnú Dokumentáciu Zhotoviteľa Zhotoviteľ vypracuje a Objednávateľovi odovzdá tak, ako 
je uvedené v tejto Zmluve a/alebo ako to vyžadujú Právne predpisy či Ponuka Zhotoviteľa, 
najneskôr však spolu s ostatnou dokumentáciou so žiadosťou o vydanie Preberacieho 
protokolu k Dielu, resp. podľa okolností jeho časti pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je 
uvedené inak. 

 ZHOTOVENIE DIELA 

3.1 Stavenisko 

3.1.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a 
potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o 
užívacích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o 



príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol 
možnosť obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.  

3.1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil 
s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vrátane všetkých dostupných podmienok  
Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. 
Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie 
o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení 
a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových 
a príjazdových cestách k Stavenisku.  

3.1.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko 
tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote 
plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi 
odovzdá najneskôr do (5) dní na základe výzvy Zhotoviteľa kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti 
tejto Zmluvy tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác 
v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní 
Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je 
v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo 
prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.  

3.2 Podmienky vykonania Diela 

3.2.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácii predmetu 
zákazky, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.  

3.2.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť 
nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom 
postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá 
Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, 
je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za 
to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne. 

3.2.3 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so 
Špecifikáciou predmetu zákazky, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou Zhotoviteľa 
a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch 
alebo vytýčení Diela na Stavenisku. 

3.2.4 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Technický dozor Objednávateľa najmä avšak nie výlučne 
počas Kontrolných dní v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy. Technickému dozoru musí byť 
umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu 
Technického dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela 
je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor 
Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Technický 
dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické 
podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi 
určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie 
dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Technický dozor bezodkladne oznámiť 
Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie 
pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru 
Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. Objednávateľ je 
povinný ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Technického dozoru najneskôr do piatich (5) dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak nie je určený v Špecifikácii predmetu zákazky 
alebo v Súťažných podkladoch). 

3.2.5 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších 
energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zriadenia 
osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), 
ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady 
na energie znáša Zhotoviteľ. 

3.2.6 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä 



a) dopravu, vykládku, skladovanie Materiálov v mieste Staveniska; 

b) akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné 
pre výstavbu a zapojenie Diela; 

c) výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie 
a Dokumentácie Zhotoviteľa; 

d) komplexné sprevádzkovanie Diela; 

e) vykonanie úspešného Preberacieho konania. 

3.2.7 Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele 
a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými 
prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
zabezpečí najmä, nie však výlučne: 

a) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup 
nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia; 

b) označenie Staveniska; 

c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun 
stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej 
zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie 
v nepoškodenom a čistom stave; 

d) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom; 

e) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach; 

f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, požiarnu 
ochranu Staveniska a poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane 
zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela; 

g) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo 
priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely; 

h) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov 
energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na 
Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy 
prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ; 

i) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb; 

j) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie 
a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon 
štátneho stavebného dohľadu;  

k) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení 
a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo 
Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád 
a nedorobkov; 

3.2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály 
nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred 
začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické 
zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený 
skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Materiály určené na 
realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení 
Staveniska a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili 
predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré 
použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo 
vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia 
Staveniska až do prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 3.93.8 tejto Zmluvy. 



3.2.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré 
vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za 
Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona 
o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia 
povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením 
akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, 
Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.  

3.2.10 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle 
Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú 
Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami § 46d) Stavebného zákona a § 28 vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z. o niektorých 
ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým 
pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom 
mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady 
a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu 
prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, 
opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom 
opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené 
v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa. 

3.2.11 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri 
zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly 
podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej 
povinnosti alebo zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. 
Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie 
pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje 
Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. 

3.2.12 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté 
ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii 
a Špecifikácii predmetu zákazky. 

3.2.13 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti poistnú zmluvu na 
poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne 
vo výške Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska 
predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu poistnej zmluvy, resp. iného rovnocenného dokladu 
preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.  

 
3.3 Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni  

3.3.1 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Technickému dozoru 
Objednávateľa správy o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, 
ktorého sa týkajú. Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie 
postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a 
plánovaného postupu prác.  

3.3.2 Spolu s každou správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa aj 
ocenený súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj 
zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby 
a určenie výšky platby; podrobnosti môže určiť Technický Objednávateľa. Technickému dozoru 
Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu 
vykonaných plnení na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných plnení podľa tohto 
bodu sa primerane uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 
tejto Zmluvy. Technickým dozorom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu 
Zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy. 

3.3.3 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Technického dozoru najmä 
avšak nie výlučne počas Kontrolných dní pravidelne jedenkrát za sedem (7) kalendárnych dní, 
resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude 
spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší 



termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý a zapísaný 
v Stavebnom denníku. 

3.3.4 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam, ktorý 
musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „písomný 
záznam“). Na preskúmanie písomného záznamu z Kontrolného dňa sa primerane uplatňujú 
ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodu 2.1  tejto Zmluvy. Na pokyny 
Objednávateľa pri kontrole vykonaných prác sa primerane uplatňujú ustanovenia podľa bodu 3.7 
tejto Zmluvy.  

3.3.5 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a nedorobkov 
zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť 
vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o 
skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich 
odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela počas 
Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a nedorobkov 
Objednávateľa, vytýkané vady a nedorobky odborne posúdi Technický dozor (ďalej ako „Odborné 
posúdenie“) a o takomto Odbornom posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a 
výsledky Odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe Zmluvné strany. 

3.3.6 Písomné záznamy z Kontrolných dní vyššie a písomné záznamy z Odborného posúdenia budú 
súčasťou správy o postupe prác vyhotovenej v súlade s bodom 3.3.1vyššie.  

3.4 Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy 

Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre 
prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov 
alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre 
riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí a vykoná 
zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých 
postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo  
a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné 
strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
Zmluvných strán. 

3.5 Lehota plnenia 

3.5.1 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela tak skoro, ako je to primerane možné, ihneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade 
s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. 

3.5.2 Lehota na vykonanie Diela je 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo 
podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy a aby 
bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie 
právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby. 

3.5.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto 
Zmluvy pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných 
okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej 
lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych predpisov; 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, ktorá je 
priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

e) dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom 
k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických podmienok predstavujúce 
prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa 
Zhotoviteľ stretne na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických 



a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok; 

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi vo 
vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo trvanie 
prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa. 

3.5.4 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ plniť 
svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 3.5.3, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie 
na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní Diela 
tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase. 

3.5.5 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala niektorá 
skutočnosť uvedená v tomto bode 3.5.3, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na 
plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto 
skutočnosť Objednávateľovi a Technickému dozoru Objednávateľa. Toto oznámenie bude 
obsahovať: 

a) popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia, 

b) predpokladanú dobu trvania prekážky, 

c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať, 

d) predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela. 

3.5.6 V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 3.5.3 tejto Zmluvy vzťahujú len na časť Diela, čas plnenia 
stanovený v Harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti Diela, ktorá je týmito 
prekážkami dotknutá. 

3.6 Harmonogram prác 

3.6.1 Zhotoviteľ najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi 
grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie 
predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve a bude zohľadňovať požiadavky podľa bodu 
3.6.2 nižšie. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie 
Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu prác platia 
primerane podmienky podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy. Po preskúmaní Harmonogramu prác 
Objednávateľom sa tento stane pre Zmluvné strany záväzný.   

3.6.2 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval vypracovanie 
kompletnej Dokumentácie Zhotoviteľa a následnú postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane 
vyhotovenia a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác 
bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú 
v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú 
postupnosť a časovou nadväznosť.  

3.6.3 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje 
s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na 
preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 3.6.1, a to najneskôr do piatich (5) 
dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného 
Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu 
prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ 
okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo 
na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy. 

3.7 Pokyny Objednávateľa 

3.7.1 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť 
a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. 

3.7.2 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Technickým dozorom Objednávateľa alebo inou 
osobou Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

3.7.3 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, tento je vždy 
povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných dní. 



3.7.4 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa od týchto 
pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa, (ii) je také 
odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu 
záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je 
možné rozumne vyžadovať alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

3.7.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť pokynov 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore 
s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu 
Objednávateľa.  

3.7.6 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do desiatich 
(10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ 
Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu 
Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, 
nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. 
Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má 
sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento 
pokyn Objednávateľa nesplní. 

3.7.7 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká 
alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela alebo ak 
pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí 
obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy 
by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania.  

3.7.8 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia 
a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do 
desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu bodu 3.8 tejto Zmluvy.  

3.7.9 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn v čase 
dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného pokynu, ktorý je 
špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ bude mať nárok na 
predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku každého takého omeškania a 
nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. V takom 
prípade sa postupuje podľa bodu 3.8 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru 
Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy. 

3.7.10 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko 
Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. Objednávateľ je 
povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie pokynu 
požiadal.  

3.8 Zmeny a úpravy 

3.8.1 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť 
uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak 
vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy predložiť Technickému dozoru 
Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa. 

3.8.2 Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu Harmonogramu prác. 

3.8.3 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto 3.8 Zmluvy budú 
vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 3.8.6 tejto Zmluvy. 



3.8.4 Keď Technický dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak 
povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti Technického 
dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Technickému dozoru 
Objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného 
vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena 
nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo 
prevádzkovanie Diela.  

3.8.5 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať 
(10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Technickému dozoru Objednávateľa. 

3.8.6 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať; 

b) ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác; a 

c) návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny. 

3.8.7 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v Rozpočte 
Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako 
je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte Zmluvnej 
ceny tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Technickým dozorom Objednávateľa; 

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny neustanovuje 
žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena pre položku práce podobného 
charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou Zmluvných strán. 

3.8.8 V prípade, ak bude vhodné alebo nutné za účelom riadnej realizácie Diela vykonať zmenu Diela 
oproti rozsahu Diela definovanom Dokumentáciou Objednávateľa, zároveň Objednávateľ (sám 
alebo na vyžiadanie Zhotoviteľa) vydá pokyn podľa bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. 
Zmluvy a Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo 
má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pre účely prípravy návrhu na uskutočnenie zmeny sa budú 
uplatňovať nasledovné pravidlá: 

a) v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti 
Objednávateľa náklady na takéto práce bude znášať Objednávateľ; 

b) v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti 
Zhotoviteľa náklady na takéto práce bude znášať Zhotoviteľ; a 

c) v prípade, ak to síce nebude nutné pre účely realizácie Diela, avšak Zmluvné strany 
identifikujú, že je vhodné vykonať zmenu Diela, ktorá má mať dopad na Lehotu plnenia 
a/alebo má mať dopad na Zmluvnú cenu (napr. zlepšovací návrh Zhotoviteľa) náklady na tieto 
práce budú dohodnuté Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania podľa tohto bodu 3.8 
Zmluvy a takéto práce Zhotoviteľ vykoná jedine v prípade dohody Zmluvných strán 
o podstatných náležitostiach zmeny, ktorými sú obsah a rozsah prác a cena. 

3.8.9 Dozor Technický dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento 
návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá 
pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na 
vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Technického dozoru 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo 
prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.  

3.8.10 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Technický dozor Objednávateľa uvedie, že 
k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po schválení 
a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh predložený na 
podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, 
ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na 
uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. 
Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením 



zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a 
odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Preberacieho 
protokolu k Dielu. 

3.8.11 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 3.8.10 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie 
zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu 
a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa 
prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, 
Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. V takom prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ 
Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn podľa bodu 3.7tejto Zmluvy. V takom 
prípade Objednávateľ pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie 
návrhu na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach 
podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne inak. 

3.9 Preberacie konanie 

3.9.1 Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ preverí, že Dielo a tomu zodpovedajúca 
Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, 
Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí 
vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať 
a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie“ a protokol 
vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „Preberací protokol“).  

3.9.2 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, 
asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby 
Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou. 

3.9.3 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Zhotoviteľ je 
povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: 

a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu; 

b) dodacie listy; 

c) príslušné oprávnenia Zhotoviteľa na realizáciu Diela; 

d) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy 
odovzdaná, najmä dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály 
údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo; 

e) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení 
neskorších predpisov; 

f) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo 
všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, 
Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy); 

g) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení 
personálu Objednávateľa; 

h) 2x kópiu stavebného denníka; 

i) všetky protokoly o zaškolení obsluhy Diela, 

j) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto 
Zmluvy, Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo 
Právnych predpisov, 

k) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, 
platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej 
prevádzky, 

l) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia 
Technického dozoru. 

3.9.4 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu 
so všetkými dokumentami podľa bodu 3.9.3 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho 
protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené 



riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za 
riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi 
predpismi. 

3.9.5 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené 
v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia 
užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo 

b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí 
Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou. 

3.9.6 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho 
protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 3.9.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný 
k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa 
bodu 3.9.5v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí 
Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí 
podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi 
vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi 
doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný 
deň tejto lehoty. 

3.9.7 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 3.9.6prechádza na 
Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. Za deň podpisu Preberacieho 
protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 3.9.6 tejto Zmluvy.  

3.9.8 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady 
zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal 
do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu 
na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. 
Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto 
článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje 
nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v  Lehote 
plnenia. 

3.9.9 V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 3.9.5b), 
Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho 
protokolu podľa bodu 3.9.4 tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 3.9.5 tejto 
Zmluvy, pričom bod 3.9.6 sa aplikuje primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie 
je dotknutý tento bod 3.9.9. Pre vylúčenie pochybností, bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá 
Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania (pokiaľ neplatí fikcia 
vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 3.9.6) platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia 
nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. 
bez vád, ktoré bránia užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu 
nasledujúcemu po uplynutí Lehoty plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých 
vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa 
nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú 
pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením v Lehote plnenia ani nároku na 
náhradu škody.  

3.9.10 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 3.9.5a) s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole 
určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád 
a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov Zmluvné strany vyhotovia protokol 
o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými 
stranami. 

3.9.11 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v 
Preberacom protokole podľa bodu 3.9.5a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty podľa bodu   tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania 
Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za 
túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 



3.9.12 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, 
Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho 
ceny. 

3.10 Kolaudácia  

3.10.1 Bez ohľadu na ustanovenia o  Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo bude 
spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
užívanie stavby podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby 
Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie 
kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád, 
ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie 
Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

 SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Zmluvná cena a platobné podmienky 

4.1.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne: 

4.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: 1 185 441,27 EUR 

Sadzba DPH:    237 088,25 EUR 

Cena s DPH: 1 422 529,52 EUR 

(slovom:  jedenmiliónštyristodvadsaťdvatisícpäťstodvadsaťdeväť  EUR 52/100 centov) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 

4.1.3 Zmluvná cena je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa. Zmluvná 
cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Objednávateľ je povinný 
uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Zmluvná cena a Rozpočet Diela 
zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie 
všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, 
Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a 
všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých 
Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a 
akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce 
alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má 
sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

4.1.4 Fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať za vykonané práce za každý kalendárny mesiac 
(mesačne), v ktorom Zhotoviteľ vykonal určité práce. Zhotoviteľ v súlade s bodom 3.3 Zmluvy 
vyhotoví a odovzdá Technickému dozoru Objednávateľa správy o postupe prác a súpis vykonaných 
prác a dodaných materiálov a zariadení, ktorý Technický dozor Objednávateľa postupom podľa 
tejto Zmluvy schváli. Takto schválený súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení 
bude podkladom pre fakturáciu čiastok Zmluvnej ceny v zmysle Rozpočtu Diela za práce vykonané 
v príslušnom fakturačnom období kalendárneho mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru 
za práce, dodané materiály a zariadenia za príslušné fakturačné obdobie podľa tohto bodu až po 
schválení súpisu vykonaných prác a dodaných zariadení a materiálov zo strany Technického 
dozoru Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané 
materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Technickým dozorom Objednávateľa na 
základe predložených a potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a 
zariadení. Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. 
o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých 
zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva. 



4.1.5 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez 
nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet 
Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. 

4.1.6 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné 
údaje: odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturácii 
– správy o postupe prác a súpis vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Ak faktúra 
nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude 
obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu 
s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti 
takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 
doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

4.2 Riziko a zodpovednosť za škodu 

4.2.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na 
samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na 
to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

4.2.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného 
finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená 
Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo 
v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo 
Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy. 

4.2.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov 
verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich 
s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

4.2.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti 
s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, 
v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia 
alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek 
nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

4.2.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy 
ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká 
okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky: 

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň 

d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať, 

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, 
prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, epidémia a podobné okolnosti 
(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

4.2.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je 
odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, 
najmä tak prekážku podľa bodu 4.2.5 a bodu 3.5.3 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného 
ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť 
druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok 
sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery 
zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

4.3 Záručná doba a zodpovednosť za vady 

4.3.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby 
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a 
že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť 



dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) 
mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba“).  

4.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby 
v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky 
práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. 
Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a na 
svoje nebezpečenstvo. 

4.3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za 
akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je 
spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

4.3.4 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí JUDr. Alica 
Stopková, tel. číslo. 02/ 52 444 517, e-mail: eurostukonz@slovanet.sk. Objednávateľ sa zaväzuje, že 
prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním 
emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie vád zistených a reklamovaných 
Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od 
oznámenia Objednávateľom. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať 
bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie 
vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.  

4.3.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, 
po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ. 

4.4 Práva duševného vlastníctva  

4.4.1 V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu 
autorského diela v zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade 
s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu, resp. sublicenciu na použitie takto 
chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho 
obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, resp. jeho časti 
Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je 
Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena 
Zhotoviteľa za poskytnutie licencie/sublicencie podľa tohto bodu je zahrnutá v Rozpočte Zmluvnej 
ceny. 

4.4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového, či systémového vybavenia 
poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného 
zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani 
ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného 
vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred 
akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou 
a prevádzkou Diela. 

4.4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od 
akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek 
iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

4.4.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenie 
akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.  

4.4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia 
akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, 
obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv 
súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou 
alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere 
zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek 
povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy. 

4.5 Zmluvné sankcie 



4.5.1 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry 
nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo 
strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie 
pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. 
kedykoľvek aj opakovane): 

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý 
deň omeškania; 

b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a medzitermínov uvedených 
v Harmonograme prác má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% 
zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania; 

c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 3.9.11 tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za 
každý aj začatý deň omeškania; 

d) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu  4.3.4 tejto Zmluvy má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za 
každý aj začatý deň omeškania; 

e) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore 
s postupom podľa bodu 4.7 tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 50.000,- EUR (slovom: päťdesiattisíc euro); 

f) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva vybrané odborné činností v rámci plnenia tejto Zmluvy, 
ktoré má vykonávať výlučne prostredníctvom Expertov, prostredníctvom iných osôb, alebo 
v prípade, ak Zhotoviteľ viac nedisponuje kapacitami Experta, a nemá zabezpečené 
nahradenia kapacity Experta iným Expertom postupom podľa bodu 4.8 tejto Zmluvy, má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc 
euro); 

g) v prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 4.8.3 tejto Zmluvy 
nenapraví porušenie alebo neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc euro), a to za každý 
aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá; 

h) V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží pokyn Objednávateľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo euro), a to za každý 
aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá; 

i) V prípade ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od tejto 
Zmluvy z dôvodov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % zo Zmluvnej ceny (maximálne však do výšky 10 % 
Zmluvnej ceny v kumulácii s ostatnými zmluvnými pokutami). 

4.5.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku  
z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania. 

4.5.3 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený 
záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej 
vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta 
nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty. 

4.5.4 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) 
kalendárnych dní. 

4.6 Trvanie a ukončenie Zmluvy 

4.6.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok: 

a) doručenie správy z kontroly o schválení predmetného verejného obstarávania 
Objednávateľovi a zároveň 

b) zverejnenie tejto Zmluvy v súlade s príslušnými  právnymi predpismi Slovenskej republiky. 



4.6.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 
všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému 
ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

4.6.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj 
písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných 
strán.  

4.6.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 
Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

4.6.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 
druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia 
Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

4.6.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje 
najmä, nie však výlučne: 

a) ak Zhotoviteľ v rámci Súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo 
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia 
podmienok účasti alebo výber záujemcov;; 

b) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave podľa bodu 4.9 tejto Zmluvy; 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v plnení svojich 
povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo 
veľmi obmedzenom rozsahu); 

d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného 
Preberacieho konania; 

e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní; 

f) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od 
Zmluvy. 

4.6.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní 
v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, 

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením 
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny 
dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

4.6.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, 
ktorou došlo k podstatnej zmene Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie.  

4.6.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak 
Zhotoviteľ nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak 
bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

4.6.10 Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia 
Zmluvy Objednávateľom. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom 
považuje najmä, nie však výlučne, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej 
čiastky o viac ako šesťdesiat (60) dní. 

4.7 Subdodávatelia 

4.7.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. 
Zoznam Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname Subdodávateľov sa uvádza 
podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej Zmluvnej ceny plnenia a údaje o osobe 
oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, 



funkcia. Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“). 

4.7.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa Zákona RPVS, ak mu táto povinnosť zo Zákona RPVS vyplýva, 

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť 
Diela v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ 
(ak boli stanovené), 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

4.7.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 4.7.2c) vyššie a aktualizovaným 
znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred 
začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené 
podmienky uvedené v bode 4.7.2 vyššie. 

4.7.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie 
Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup 
podľa tohto bodu Zmluvy. 

4.7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 
Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby 
plnenie vykonával sám. 

4.8 Experti 

4.8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude 
vykonávať výlučne prostredníctvom expertov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie 
podmienok účasti technickej spôsobilosti podľa Súťažných podkladov, a ktorých za týmto účelom 
identifikoval vo svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Experti“). Zoznam jednotlivých Expertov 
s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 4 tejto 
Zmluvy.  

4.8.2 V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Expertov, takéto nahradenie je možné výlučne 
so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že 
novo navrhovaný Expert musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej 
splnenie preukazoval Expert, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Experta Zhotoviteľ 
preukazuje spôsobom, akým preukazoval v Súťaži spôsobilosť Experta, ktorého chce Zhotoviteľ 
nahradiť.  

4.8.3 Pre vylúčenie pochybností platí, že pre nahradenie Experta je potrebné uzatvárať osobitný dodatok 
k tejto Zmluve, ktorým Zmluvné strany aktualizujú zoznam Expertov o údaje o novom Expertovi. 

4.8.4 Ak má byť ktorýkoľvek Expert dočasne krátkodobo neprítomný počas plnenia tejto Zmluvy, musí 
pred svojou neprítomnosťou vymenovať vhodnú náhradnú osobu (za podmienky 
predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa) a Objednávateľ musí byť vopred informovaný o tejto 
skutočnosti, o dobe neprítomnosti a o náhradnom zástupcovi Experta. Pre účely tejto Zmluvy bude 
mať zástupca Experta rovnaké právomoci ako sú dané osobe danému Expertovi. 

4.9 Výzva na nápravu 

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností 
Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom 
túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie 
napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je 
primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) 
kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na 
nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na 
nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v 



náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy 
odstúpiť. 

4.10 Banková záruka 

4.10.1 Zhotoviteľ je do pätnástich (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný 
v prospech Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa tejto 
Zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj 
ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú 
záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ 
prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. 
Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od podmienok 
uvedených nižšie nasledovne  

a) až do momentu vydania Preberacieho protokolu musí byť Banková záruka zriadená vo výške 
desať (10) % zo Zmluvnej ceny; 

b) po vydaní Preberacieho protokolu je Zhotoviteľ oprávnený znížiť Bankovú záruku na výšku 
päť (5) % zo Zmluvnej ceny a v tejto výške bude držať zriadenú Bankovú záruku až do 
uplynutia poslednej Záručnej doby za Dielo. 

4.10.2 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z 
dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade čerpania 
Bankovej záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je 
Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej 
záruky, doplniť Bankovú záruku do plnej výšky podľa bodu 4.10.1 tejto Zmluvy. Po doplnení 
Bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto bodu opäť primerane. 

4.10.3 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa kedy 
Zhotoviteľovi prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú záruku.  

4.10.4 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na účet 
Objednávateľa. 

4.11 Komunikácia 

4.11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 
komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou s 
doručenkou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť 
doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je 
v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa 
považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť 
v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. 
V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo 
„adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa 
považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

4.11.2 Akákoľvek komunikácia podľa bodu 4.11.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné 
údaje strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany 
písomne oznámia spôsobom podľa bodu 4.11.1 vyššie. 

4.12 Spoločné a záverečné ustanovenia 

4.12.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov 
Zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným 
spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej 
republiky.  

4.12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na 
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 



4.12.3 Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s plnením predmetu 
Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.  Oprávnenými osobami  sú najmä: 

a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary), 

b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby 
(auditné útvary), 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly / auditu, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a EÚ.  

4.12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy  
a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy. 

4.12.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom 
obstarávaní. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, 
a to buď vo forme samostatných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch Zmluvných strán alebo tam kde to Zmluva explicitne pripúšťa tak aj formou, ktorú Zmluva 
stanovuje (napr. zmena Harmonogramu prác, zmena Subdodávateľa podľa bodu 4.7 Zmluvy alebo 
zmena Zmluvy na základe pokynu na zmenu podľa bodu 3.8.10 Zmluvy).  

4.12.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr 
stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak 
sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, 
zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim 
významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

4.12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že 
sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

4.12.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Zákazky [Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov 
a Projektová dokumentácia - Príloha č. B. 1 súťažných podkladov, predloží verejný 
obstarávateľ pri podpise zmluvy. Príloha bude doplnená o prípadné vysvetlenia 
Súťažných podkladov podané v rámci procesu Súťaže] 

Príloha č. 2 Rozpočet Diela [predloží uchádzač vo svojej ponuke podľa bodu 8.3.6 Časti A. súťažných 
podkladov len raz, t.j. nemusí tento dokument predkladať aj ako prílohu č.2 Zmluvy] 

Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov [vypracuje úspešný uchádzač podľa príslušnej časti týkajúcej sa 
subdodávateľov v Prílohe č. A. 4 súťažných podkladov a predloží verejnému 
obstarávateľovi najneskôr pred podpisom Zmluvy] 

Príloha č. 4 Zoznam Expertov [v závislosti od spôsobu preukazovania splnenia podmienok účasti – 
dokumenty alebo JED/Čestné vyhlásenie - predloží uchádzač vo svojej ponuke alebo 
najneskôr úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pri uzavretí Zmluvy o dielo] 

Objednávateľ 

V Bratislave 

Dňa  

Zhotoviteľ 

V Bratislave 

Dňa 16.08.2021 

 
_______________________________ 
Za Slovenská akadémia vied 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda 

 
_________________________________ 
Za EURO-ŠTUKONZ a.s. 
JUDr. Alica Stopková 
v zastúpení na základe plnomocenstva 
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    Slovenská akadémia vied (SAV) 
    Štefánikova 49 

       814 38 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 
     IČO: 00037869 

 
Bratislava, dňa 21.06.2021 
 
Banková záruka č. 009020272867 
 
1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť EURO-ŠTUKONZ a.s., so sídlom Podunajská 

23, 821 06 Bratislava, IČO: 35 972 297, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5975/B (ďalej ako „Uchádzač“) predloží Vám, 
Slovenská akadémia vied (SAV), Štefánikova 49, 814 38 Bratislava – mestská časť Staré 
Mesto, IČO: 00037869 (ďalej ako „Beneficient“) ako Verejnému obstarávateľovi  svoju 
ponuku (ďalej ako „Ponuka“) na predmet obstarávania, ktorým je: „Rekonštrukcia objektu 
Ústavu anorganickej chémie SAV“, Referenčné číslo: SAV/NLZ-01/2021 a to v súvislosti s 
Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021 pod číslom 27963 – WYP a v súlade so 
Súťažnými podkladmi zo dňa 24.05.2021 (ďalej ako „Verejná súťaž“). Za účelom 
zabezpečenia záväzkov Uchádzača voči Verejnému obstarávateľovi z viazanosti Ponuky 
vo Verejnej súťaži je Uchádzač povinný predložiť bankovú záruku, pričom prípustnou 
formou je aj záruka v elektronickej podobe, podpísaná za Ručiteľa jeho kvalifikovaným 
certifikovaným elektronickým podpisom.  

 
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná 

úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava,  IČO: 31 320 155, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B 
(ďalej ako „Ručiteľ“) dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „Záruka“), ktorú vystavujeme 
v elektronickej podobe, a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficientovi, 
akúkoľvek čiastku/čiastky až do výšky 

 
35.000,00  EUR 

(slovom: tridsaťpäťtisíc a 00/100 euro) 
(ďalej len „Zaručená suma“), 

 
po tom, ako nám bude v súlade s podmienkami tejto Záruky doručená Vaša písomná výzva 
na zaplatenie, identifikujúca Záruku jej číslom, obsahujúca Vaše písomné prehlásenie 
o tom, že Uchádzač nedodržal viazanosť svojej Ponuky a bližšie popíšete, ako ju nedodržal 
(ďalej ako „Výzva na zaplatenie“), pričom Vám poukážeme požadovanú sumu na účet 
uvedený vo  Výzve na zaplatenie, a to najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po dni, 
kedy nám bude Výzva doručená.  

 
3. S každou platbou z tejto Záruky sa znižuje výška nášho záväzku z tejto Záruky a vyplatením 

celej výšky Zaručenej sumy táto Záruka zaniká. 
 

4. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia. 
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako 
„Deň uplynutia platnosti záruky“):  
a) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo 
b) dňom kedy nám bude doručené písomné prehlásenie Beneficienta, podľa ktorého sa 

vzdáva práv z tejto Záruky a nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov 
z tejto Záruky (ďalej ako „Uvoľnenie“); 

c) dňom, kedy nám Uchádzač oznámi, že vo Vestníku verejného obstarávania bolo 
uverejnené rozhodnutie o zrušení/ukončení Verejnej súťaže, pokiaľ tam bolo skutočne 
zverejnené; 

d) alebo dňom 30.04.2022. 
 

  

http://www.vub.sk/
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Vaša Výzva na zaplatenie v slovenskom jazyku, spĺňajúca podmienky uvedené v tejto 
Záruke, nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky. 

 
5. Pokiaľ ako Beneficient budete v súvislosti s touto Zárukou vystavovať a zasielať nám ako 

Ručiteľovi Vašu Výzvu na zaplatenie alebo Vaše Uvoľnenie (ďalej pre Výzvu na zaplatenie 
a Uvoľnenie spoločne aj ako „Výzva/Uvoľnenie“), musia byť riadne podpísané osobou 
oprávnenou konať za Vás, pričom oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie 
Výzvy/Uvoľnenia preukážete predložením originálu alebo overenej kópie 
dokumentu/dokumentov:  
o potvrdenie Vašej banky, ktoré môže byť obsiahnuté vo Výzve/Uvoľnení, o tom, že 

dokument Výzvy/Uvoľnenia bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vás; alebo 
o dokument preukazujúci oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie 

Výzvy/Uvoľnenia, pričom podpis za Vás na Výzve/Uvoľnení musí byť úradne overený. 
  

6. Dokument Výzvy na zaplatenie spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho 
bodu je možné predložiť nám výhradne v listinnej podobe, ktorú treba doručiť na adresu 
nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri.  
Dokument Oznámenia, ako aj dokument Uvoľnenia - spolu s pripojenými dokumentami 
podľa predchádzajúceho bodu - je možné predložiť nám alebo listinne (na adresu nášho 
sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri), alebo elektronicky. 
Pokiaľ bude Uvoľnenie spolu s pripojenými dokumentami zaslané elektronicky, musí byť 
opatrené Vašimi kvalifikovanými (uznávanými) elektronickými podpismi, a doručené od 
Vás  buď  priamo nám ako Ručiteľovi do našej schránky Bankove_zaruky@vub.sk, alebo 
Uchádzačovi do jeho schránky. 

 
7. Táto Záruka ani práva z nej vyplývajúce nie sú postupiteľné ani prevoditeľné na žiadnu 

tretiu osobu, nemožno ich zaťažiť záložným právom a táto Záruka platí len pre Vás ako 
Beneficienta. 

 
8. Táto Záruka a právne vzťahy s ňou súvisiace sa spravujú podľa právneho poriadku 

Slovenskej republiky a podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, 
vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou publikácia v Paríži ako publikácia č. 758 
(ďalej len „ICC 758“), pričom pravidlá ICC 758 majú prednosť pred dispozitívnymi 
ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a podmienky uvedené v tejto 
Záruke majú prednosť aj pred pravidlami ICC 758. Všetky zúčastnené strany sa podriaďujú 
výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok 
a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.  

 
Banková záruka č. 009020272867 
 

Všeobecná úverová banka, a.s.  

v zastúpení: 

 
Meno:         JUDr. Oľga Marcinová 
Funkcia:     vedúca oddelenia Analýza 

a administrácia úverového portfólia 

Všeobecná úverová banka, a.s.  

v zastúpení: 

 
Meno:         Dana Šmigelská  
Funkcia:     Middle Office špecialista 
 

http://www.vub.sk/
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Pr íloha č .  C .1:  Návr h uchád zača na plneni e kr itér ia   
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 
 
Verejný obstarávateľ:  Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava, IČO:  

00 037 869 
Predmet zákazky:  Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV   
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: EURO-ŠTUKONZ a.s. 
Podunajská 23, 821 06 Bratislava 

Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v 
SR: 

áno 
☒ 

nie 
☐ 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky  
 

 
 
 
 

Názov 
kritéria 

Merná jednotka Návrh uchádzača 
bez DPH Sadzba DPH v 

% 

Výška DPH v 
EUR 

s DPH 

Najnižši
a cena 

Celková cena v EUR s DPH 1 185 441,27 20,00 237 088,25 1 422 529,52 

 
 
 
 
V Bratislave  dňa 16.08.2021 

            
   _________________________________ 

                                                                                      EURO-ŠTUKONZ a.s. 
v zastúpení JUDr. Alica Stopková 

na základe plnomocenstva 
 



Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum: 11.2.2021

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: Ing. Peter Aštary IČO:

 IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z
#

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.2.2021 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

SAV-UACH

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

1 135 441,27 

50 000,00 

1 185 441,27 

0,00 20,00% 0,00 

20,00% 1 185 441,27 237 088,25 

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

EUR 1 422 529,52 
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Kód: SAV-UACH

Stavba:

Miesto:  Dátum: 11.2.2021

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu (náklady na PD)

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

Ing. Peter Aštary

Ing. Peter Aštary

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]ObjektKód

1 135 441,27 1 362 529,52 

1 334 451,78 1 112 043,15 SO O1 Vlastna stavbaSO O1 

4 728,39 SO O2,O3  Vodovod, kanalizacia
SO 

O2,O3
5 674,07 

SO O5  Prípojka NN 9 991,66 11 989,99 SO O5

10 413,68 8 678,07 SO O6  Spevnene plochySO O6

60 000,00 50 000,00 

1 422 529,52 1 185 441,27 
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.2.2021 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

1 112 043,15 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

 SO O1 Vlastná stavba

11.02.2021

0,00 

1 112 043,15 

0,00 0,00 

1 112 043,15 222 408,63 

1 334 451,78 
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    2 - Zakladanie

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    4 - Vodorovné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

    712 - Izolácie striech

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

    763 - Konštrukcie - drevostavby

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

    771 - Podlahy z dlaždíc

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokoncovacie práce a obklady

    783 - Dokoncovacie práce - nátery

    784 - Dokoncovacie práce - malby

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

1 112 043,150

211 846,950

9 291,320

28 651,890

 SO O1 Vlastná stavba

11.02.2021

 

 

11 779,640

584 772,720

10 566,470

12 633,810

29 552,440

55 296,150

15 598,380

40 536,750

50 692,820

4 607,730

5 065,430

1 100,240

12 600,610

17 881,270

966,720

9 342,250

1 890,200

7 214,070

44 731,460

7 507,700

8 701,420

225 448,670

94 708,850

21 549,740

10 505,650

14 576,400

24 107,440

19 514,150

315 423,480

112 701,580
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    22-M - Slaboprúd

    43-M - Montáž ocelových konštrukcií

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,000

201 469,160

1 252,740

1 112 043,15 
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 111101101 m2 675,000

2 K 122201102 m3 135,000

3 K 132201101 m3 55,948

4 K 132201109 m3 55,948

5 K 132201201 m3 78,830

6 K 132201209 m3 78,830

7 K 162501102 m3 134,778

8 K 162501105 m3 3 234,672

9 K 171201202 m3 134,778

10 K 171209002 t 134,778

11 K 174101001 m3 68,828

12 M 5833752900 m3 68,828

    2 - Zakladanie

13 K 271573001 m3 66,180

14 K 273321312 m3 77,639

15 K 273351215 m2 26,400

16 K 273351216 m2 26,400

17 K 273361411 t 3,230

18 K 274313521 m3 13,836

19 K 274313612 m3 108,663

20 K 279321411 m3 3,960

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

21 K 311321411 m3 5,830

22 K 311351105 m2 116,600

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

 SO O1 Vlastná stavba

11.02.2021

 

 

Cena celkom

[EUR]

Príplatok k cene za lepivost pri hlbení rýh šírky 

do 600 mm zapažených i nezapažených s 

urovnaním dna v hornine 3

476,6808,520

Popis J.cena [EUR]

1 112 043,150

211 846,950

1 452,050Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 18,420

Príplatok k cenám za lepivost pri hlbení rýh š. 

nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

1,020 80,410

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
1 482,560

4,000 539,110

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých dalšich a začatých 

0,400 1 293,870

9 291,320

87,750

Odstránenie travín a trstia s príp. nutným 

premiestnením a s uložením na hromady do 50 

m, pri celkovej ploche do 1000m2

0,130

3,640
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, nad 100 do 1000 m3
491,400

1 685,15030,120Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

3,420
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
235,390

0,640 86,260
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 

m3

11,000

Štrkopiesok preddrvený 0-45 n 1 380,69020,060

Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 86,180 1 192,390

28 651,890

42,510
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením 

zo štrkopiesku fr.0-32 mm
2 813,310

100,710Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 10 943,450

Betón základových múrov, železový (bez 

výstuže), tr. C 25/30
105,030 415,920

40 536,750

109,700
Betón nadzákladových múrov, železový (bez 

výstuže) tr. C 25/30
639,550

2 004,35017,190
Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné 

zhotovenie-dielce

102,080 7 925,390
Betón základových dosiek, železový (bez 

výstuže), tr. C 20/25

341,880
Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-

dielce
12,950

73,1302,770
Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-

dielce

4 946,4201 531,400
Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí 

mostných konštrukcií
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

23 K 311351106 m2 116,600

24 K 311361821 t 0,749

25 K 311361821 t 0,466

26 K 312271303 m3 33,506

27 K 317165121 ks 17,000

28 K 317165122 ks 4,000

29 K 317165124 ks 10,000

30 K 317165300 ks 8,000

31 K 317166103 ks 4,000

32 K 342272102 m2 452,603

33 K 342272104 m2 536,870

    4 - Vodorovné konštrukcie

34 K 411321414 m3 88,515

35 K 411354175 m2 983,500

36 K 411354176 m2 983,500

37 K 411354236 m2 983,500

38 K 411362021 t 6,137

39 K 430321414 m3 2,505

40 K 430361821 t 0,150

41 K 430362021 t 0,060

42 K 431351121 m2 22,841

43 K 431351122 m2 22,841

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

44 K 612473182 m2 1 868,844

45 K 612473185 m2 1 868,844

46 K 622451158 m2 61,386

47 K 631312661 m3 45,603

48 K 631313611 m3 0,467

49 K 631343721 m3 42,894

50 K 631362021 t 3,448

51 K 631571010 m3 23,830

52 K 642942111 ks 29,000

53 M 5533108680 ks 29,000

610,9805,240
Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné 

odstránenie-dielce

1 616,660Výstuž nadzákladových múrov  10505 1 210,880

753,360Výstuž nadzákladových múrov  10505 1 616,660

186,460

11 115,93024,560

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(100x249x599)  alebo ekvivalent

Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 

124 mm, dľžky 1750 mm  alebo ekvivalent
36,810 368,100

16 782,56031,260

Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 

hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(150x249x599)  alebo ekvivalent

50 692,820

113,850 10 077,430
Betón stropov doskových a trámových,  

železový tr. C 25/30

8 437,090

Výstuž stropov doskových, trámových, 

vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 

zváraných sietí KARI

1 374,790

10,720 10 543,120
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zataženie do 20 kPa zhotovenie

Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 

zataženie do 20 kPa odstránenie
2,920 2 871,820

6 247,530
Murivo výplňové (m3) PREMAC 50x30x25 s 

betónovou výplňou hr. 30 cm alebo ekvivalent

Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 

124 mm, dľžky 1150 mm  alebo ekvivalent
24,110 409,870

109,000
Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 

124 mm, dľžky 1300 mm  alebo ekvivalent
27,250

1 124,590

Nenosný preklad YTONG šírky 75 mm, výšky 249 

mm, dľžky 1250 mm  alebo ekvivalent
151,68018,960

Nosný preklad PORFIX, šírky 100 mm, výšky 250 

mm, dľžky 1800 mm  alebo ekvivalent
132,96033,240

Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým 

lesklým, výšky vln do 50 mm hr. 1,0 mm
17,680 17 388,280

1 314,57045,330

Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov 

hladká škrabaná, v stupni zložitosti I až II

135,350 6 172,370
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 

hr.nad 50 do 80 mm

55,840119,580
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 

hr.nad 80 do 120 mm

18,320

1 378,910

127,760
Kovová zárubna šírky 300-1195 mm, výšky 500-

1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie
3 705,040

4 754,480

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 

lahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov 

typu KARI

Násyp z kameniva taženého na plochých 

strechách vodorovný alebo v spáde, s utlacením  

urovnaním povrchu

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 

25/30
341,310136,250

1 708,510
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej 

ocele 10505

7 437,820
Mazanina z betónu lahkého (m3) hr.nad 80 do 

120 mm
173,400

256,280

1 381,720 82,900
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných 

sietí z drôtov typu KARI

581,300
Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupnových dosiek pôdorysne priamociarych 
25,450

4,960 113,290
Debnenie do 4 m výšky - podest a 

podstupnových dosiek pôdorysne priamociarych 

55 296,150
Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých 

zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková
12,870 24 052,020

1 719,340
Príplatok za zabudované omietniky v ploche 

stien (meria sa v m2 plochy)
0,920

1 642,36068,920

Osadenie ocelovej dverovej zárubne alebo 

rámu, plochy otvoru do 2,5 m2
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

54 K 642942221 ks 14,000

55 M 5533108690 ks 14,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

56 K 941941031 m2 909,120

57 K 941941191 m2 1 818,240

58 K 941941831 m2 1 818,240

59 K 941955002 m2 983,500

60 K 952901111 m2 912,050

61 K 974082112 m 1 045,000

    99 - Presun hmôt HSV

62 K 998011002 t 1 452,483

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

63 K 711111001 m2 517,590

64 M 1116315000 t 0,155

65 K 711131103 m2 912,050

66 M 2830010400 m2 1 048,858

67 K 711141559 m2 1 035,180

68 M 6283221000 m2 1 190,457

69 K 998711202 % 127,036

    712 - Izolácie striech

70 K 712311101 m2 476,600

71 M 1116331020 l 119,150

72 K 712331101 m2 476,600

73 M 2832208023 m2 548,090

74 K 712361701 m2 476,600

75 M 2833000100 m2 548,090

76 K 712990040 m2 476,600

77 M 6936651400 m2 548,090

78 K 998712202 % 230,330

    713 - Izolácie tepelné

179,290 2 510,060
Kovová zárubna šírky 1200-2600 mm, výšky 500-

1970 a 2100 mm, jednodielne zamurovacie

15 598,380

2,270

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m

2 063,700

807,66057,690
Osadenie ocelovej dverovej zárubne alebo 

rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2

2 636,450

Príplatok za prvý a každý další i začatý mesiac 

použitia lešenia lahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 

m

1,450

1,470

Demontáž lešenia lahkého pracovného radového 

s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 

10 m

2 672,810

3 963,510
Lešenie lahké pracovné pomocné s výškou 

lešenovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m
4,030

3 739,4104,100Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m

0,500 522,500
Vysekanie rýh pre vodice v omietke stien, v š. 

do 50 mm,  -0,00200t

11 779,640

11 779,640
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá 

konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m
8,110

584 772,720

10 566,470

113,8700,220
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti 

vodorovná náterom penetračným za studena

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch  alebo 

ekvivalent
1 939,410 300,610

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti 

vodorovne, separačná fólia na sucho
155,0500,170

Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm  alebo 

ekvivalent
1 258,6301,200

3,970 4 109,660
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a 

tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením

4 285,6503,600

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy 

hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35  

alebo ekvivalent

343,000
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m
2,700

12 633,810

347,920
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

do 10° za studena náterom penetračným
0,730

Penetračný náter DELTA-THENE 10l/nádoba 

alebo ekvivalent
529,0304,440

2,980 1 420,270
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 

10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny

548,0901,000
Parozábrana JUTAFOL N 110 SPECIAL (1,5 x 

50bm), množstvo v 1 role:75m2 alebo 

2 030,320
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých 

do 10° gumami fóliou položenou volne
4,260

FATRAFOL-S 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 

mm, š.1,2m šedá alebo ekvivalent
11,000 6 028,990

262,130
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 

strechy ploché do 10°
0,550

1,500 822,140
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex 

PP 400 alebo ekvivalent

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m
644,9202,800

29 552,440
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

79 K 713111111 m2 476,600

80 M 6314150110 m2 486,132

81 K 713121111 m2 912,050

82 M 6314150660 m2 461,111

83 M 2837653442 m2 469,180

84 K 713131121 m2 580,664

85 M 6314151110 m2 592,277

86 K 713131133 m2 74,586

87 M 2837650010 m2 76,078

88 K 713482131 m 493,000

89 K 998713202 % 245,561

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

90 K 721171109 m 4,000

91 K 721171110 m 49,000

92 K 721171111 m 17,000

93 K 721171112 m 6,000

94 K 721172109 m 42,000

95 K 721172111 m 34,000

96 K 721172112 m 6,000

97 K 721173205 m 28,000

98 K 721173206 m 12,000

99 K 721194105 ks 24,000

100 K 721194106 ks 4,000

101 K 721194109 ks 6,000

102 K 721212401 ks 1,000

103 M 2866100002 ks 1,000

104 K 721212403 ks 2,000

105 M 2866100003 ks 2,000

106 K 721233116 ks 4,000

107 M 5623111100 ks 4,000

108 K 721274112 ks 4,000

109 M 5623121004 ks 4,000

110 M 2864700121 ks 4,000

111 K 721290111 m 198,000

648,1801,360
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou 

vlnou, vrchom kladenou voľne

7 544,770

Tepelná izolácia pre stropné podhlady a stropy 

NOBASIL MPN, čadicová minerálna izolácia - 

doska 200x600x1000 mm alebo ekvivalent

15,520

802,6000,880
Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou 

vlnou, kladená volne v jednej vrstve

Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTS, 

čadicová minerálna izolácia - doska 
5 376,55011,660

10,190 4 780,940
EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 100 

mm alebo ekvivalent

1 625,8602,800
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou 

vlnou, s úpravou viazacím drôtom

Tepelná izolácia pre prevetrávanú fasádu 

NOBASIL FRN, cadicová minerálna izolácia - 

doska 120x600x1000 mm alebo ekvivalent

9,320 5 520,020

277,460
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou 

vlnou, bodovým prilepením
3,720

Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS 

hrúbka 30 mm alebo ekvivalent
507,4406,670

4,310
Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 

38 mm
2 124,830

343,790
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch 

výšky nad 6 m do 12 m
1,400

4 607,730

18,970
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

110x2, 2
75,880

1 047,62021,380Potrubie z PVC D125

416,84024,520
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

140x2, 8

168,660
Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 

160x3, 9
28,110

525,00012,500
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 

110x2, 2

522,920
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 

140x2, 8
15,380

21,680 130,080
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 

160x3, 9

Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 8,950 250,600

10,150Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 121,800

Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8
69,8402,910

3,420
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8
13,680

25,800
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a 

upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3
4,300

6,410
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným 

odtokom z PVC DN 50
6,410

41,26041,260

Podlahový vpust s kolmým odtokom, 

243x176x183 mm, lapac z PP, plast, sanitárny 

systém, GEBERIT alebo ekvivalent

10,350
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným 

odtokom z PVC DN 110
20,700

48,610 97,220

Podlahový vpust v podlahe kolmý, 243x176x183 

mm, lapac z PVC, plast, sanitárny systém, 

GEBERIT alebo ekvivalent

15,330 61,320Strešný vtok novodurový DN 125

151,520 606,080

Vtok strešný pre ploché strechy HL 62.1/7, DN 

75, PP, s izolacným tanierom a ohrevom (10-

30W/230V)

8,640Montáž ventilacných hlavíc - iných typov DN 100 2,160

92,360Vetracia sada HL810, DN 110, PP 23,090

26,320
Cistiaci kus 90°, D 110, s vieckom, plast, 

sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent
105,280

160,3800,810
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v 

objektoch vodou do DN 125
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

112 K 998721201 % 39,361

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

113 K 722172110 m 105,000

114 K 722172111 m 86,000

115 K 722172112 m 34,000

116 K 722172113 m 46,000

117 K 722172115 m 30,000

118 K 722181131 ks 225,000

119 K 722181134 ks 76,000

120 K 722190401 ks 60,000

121 K 722220121 pár 12,000

122 K 722229101 ks 25,000

123 M 5511870000 ks 24,000

124 M 5511870040 ks 1,000

125 K 722290226 m 301,000

126 K 722290234 m 301,000

127 K 998722201 % 42,443

    723 - Zdravotechnika - plynovod

128 K 723120202 m 2,000

129 K 723120203 m 2,000

130 K 723120204 m 2,000

131 K 723130252 m 20,000

132 K 723130256 m 1,500

133 K 723190251 ks 2,000

134 K 723190252 ks 1,000

135 K 723230010 ks 2,000

136 M 5518000067 ks 2,000

137 K 723230011 ks 1,000

39,3601,000
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v 

objektoch výšky do 6 m

5 065,430

7,470 784,350
Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, 

polyfúznym zváraním

Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, 

polyfúznym zváraním
671,6607,810

9,360 318,240
Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, 

polyfúznym zváraním

11,620 534,520
Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, 

polyfúznym zváraním

553,20018,440
Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6.9 - PN16, 

polyfúznym zváraním

351,0001,560

Ochrana potrubia gumovými vložkami do 

upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku do 

DN 25

190,7602,510

Ochrana potrubia gumovými vložkami do 

upevňovacích prvkov proti prenášaniu hluku nad 

25 do DN 50

7,610 456,600Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15

13,870
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, 

nástenka pre batériu G 1/2
166,440

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšt.,odvodnov.,kohút.plniaceho,vyp

úštacieho PN 0.6, ventilov G 1/2

92,2503,690

Gulový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF 

pácka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo 

ekvivalent

123,3605,140

28,80028,800

Gulový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF 

pácka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo 

ekvivalent

1,470
Tlaková skúška vodovodného potrubia 

závitového do DN 50
442,470

1,070 322,070
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného 

potrubia do DN 80

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 

výšky do 6 m
29,7100,700

1 100,240

20,460
Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15
10,230

21,94010,970
Potrubie z ocelových rúrok závitových ciernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20

23,92011,960
Potrubie z ocelových rúrok závitových ciernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25

17,270 345,400
Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok  

DN 32

36,050
Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok  

DN 80
54,080

11,430 22,860

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN15 s 

nástenkou

10,150 10,150

Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a 

upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 20 s 

nástenkou

6,940

Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 1/2 

FF s protipožiarnou armatúrou Firebag 2x 

vnútorný závit

3,470

Protipožiarna armatúra FIREBAG s guľovým 

uzáverom priamym, 1/2"F x 1/2"F, prevádzková 

poistka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo 

ekvivalent

72,82036,410

4,0104,010
Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 

FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

138 M 5518000068 ks 1,000

139 K 723230301 ks 2,000

140 M 5517600035 ks 2,000

141 K 723239209 hod 16,000

142 K 998723201 % 7,762

    725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

143 K 725119108 ks 4,000

144 K 725119307 súb. 4,000

145 M 6420133890 ks 4,000

146 M 6420143570 ks 4,000

147 K 725139103 súb. 2,000

148 M 6425211400 ks 2,000

149 M 5514680018 ks 2,000

150 K 725329131 súb. 4,000

151 M 5523400560 ks 4,000

152 K 725219201 súb. 18,000

153 M 6420135940 ks 18,000

154 K 725241142 súb. 4,000

155 M 5542303200 ks 4,000

156 K 725245155 súb. 4,000

157 M 5542350550 ks 4,000

158 K 725329103 súb. 1,000

159 M 5523152400 ks 1,000

160 K 725332320 súb. 1,000

161 M 6420144360 ks 1,000

162 K 725819402 súb. 6,000

163 M 5514100500 ks 6,000

164 K 725829601 ks 24,000

165 M 5511875100 ks 24,000

166 K 725849202 ks 4,000

167 M 5514363100 ks 4,000

168 K 725869301 ks 18,000

48,67048,670

Protipožiarna armatúra FIREBAG s gulovým 

uzáverom priamym, 3/4"F x 3/4"F, prevádzková 

poistka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR alebo 

ekvivalent

7,280
Montáž Flexibilnej hadice pre plyn pre 

bajonetové uzávery
3,640

66,000

Flexibilná hadica dvojpláštová pre bajonetové 

uzávery na plyn, 1/2"F x RS, 1000 mm, nerez 

ocel AISI 316, c. R4TD1000 IVAR alebo 

132,000

322,720Revizia plynoinštalácie 20,170

6,990
Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch 

výšky do 6 m
0,900

12 600,610

16,000 64,000
Montáž splachovacej nádržky keramickej so 

spodným napúštaním

104,44026,110
Montáž záchodovej misy kombinovanej s 

rovným odpadom

Misa kombinovaná stojacia ZETA biela alebo 

ekvivalent
73,210 292,840

Nádržka MIO, 175x425x390 mm, bočné 

napúštanie, keramika, biela alebo ekvivalent
89,050 356,200

45,180
Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvitu 

bez splach. zariad. nádrže
90,360

Pisoár biely 4410 V 76,420 152,840

HyTouch ovládanie splachovania pisoárov, 

Sigma10, 130x130 mm, plast, 

biela/matná/matná, GEBERIT alebo ekvivalent

194,560 389,120

200,000
Montáž kuchynských drezov, ostantných typov 

dvojitých, rohových,. bez výtok. armatúr
50,000

1 408,440
Nerezový drez,laboratorny SANELA alebo 

ekvivalent
352,110

617,400
Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej 

armatúry
34,300

Umývadlo keramické MIO-60, 600x470x200 mm, 

biela alebo ekvivalent
65,110 1 171,980

Montáž - vanicka sprchová akrylátová 

štvrtkruhová 900x900 mm
170,92042,730

616,960154,240
Vanicka sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 

cm biela

46,700

Montáž - zástena sprchová zásuvná dvojdielna s 

jedním posuvným dílem do výšky 2000 mm šírky 

900 mm ctvrtkruh

186,800

1 686,200421,550sprchový kút komplet 90x90x200

23,250

Montáž kuchynských drezov dvojitých, s dvoma 

drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 

1110 x 510, bez výtok. armatúr

23,250

235,110235,110

Kuchynský drez Alveus do dosky ELEGANT 40 

nerez dekor 810x510-190,2xQ +.sifón alebo 

ekvivalent

22,66022,660
Montáž výlevky keramickej závesnej bez 

výtokovej armatúry

Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, 

plastová mreža, biela alebo ekvivalent
196,950196,950

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 38,2206,370

4,210
Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia 

rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13
25,260

Montáž batérií umývadlových stojankových 

pákových alebo klasických
11,920 286,080

2 045,280

Batéria stojánková umyvadlová s výpustou, 

5/4", nerez flexi hadica G 3/8", pochrómovaná 

mosadz IVAR alebo ekvivalent

85,220

Montáž batérie sprchovej nástennej 

termostatickej
12,090 48,360

272,110 1 088,440Sprchová termostatická jednopáková batéria

123,660
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

predmety, umývadlová do D 40
6,870
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

169 M 5514702500 ks 18,000

170 K 725869311 ks 5,000

171 M 2863120185 ks 5,000

172 K 725869340 ks 4,000

173 M 2863120234 ks 4,000

174 K 725869351 ks 1,000

175 M 2863120321 ks 1,000

176 K 725869371 ks 2,000

177 M 5516172000 ks 2,000

178 K 998725201 % 104,283

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

179 K 731161005 ks 2,000

180 M 4844849111591 ks 2,000

181 M 4849106420 ks 2,000

182 K 731291030 ks 2,000

183 K 731361230 hod 104,000

184 K 998731202 % 161,102

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

185 K 732219210 ks 1,000

186 M 4847665810 ks 1,000

187 K 732331514 súb. 2,000

188 K 998732202 % 7,887

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

189 K 733151045 m 338,000

190 K 733160054 m 223,000

191 M 2861122151 m 223,000

192 K 733160057 m 112,000

193 M 2861122152 m 112,000

194 K 733160060 m 75,000

195 M 2861122154 m 75,000

196 K 733160063 m 83,000

197 M 2861122892 m 83,000

198 K 733191301 m 493,000

656,82036,490

Uzávierka zápachová - sifón umývadlový 

ALCAPLAST DESIGN A401, DN32, celokovový, 

hranatý alebo ekvivalent

7,580
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)
37,900

73,750
Drezový odtok jednodielny, D 50 úsporný, 

plast, sanitárny systém,
14,750

27,640
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

predmety, sprchovej do D 50
6,910

12,340 49,360
Odpadový komplet odtok, D 50/40, plast, 

sanitárny systém,

6,870 6,870
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

predmety, výlevkovej do D 50

31,64031,640

Zápachová uzávierka, vodorovný vtok a výtok, 

d 50, 50/50 mm, plast, sanitárny systém, 

GEBERIT alebo ekvivalent

7,230 14,460
Montáž zápachovej uzávierky pre zariadovacie 

predmety, pisoárovej do D 50

Uzávierka zápachová pisoárová T 2422 2 29,12014,560

31,280
Presun hmôt pre zariadovacie predmety v 

objektoch výšky do 6 m
0,300

17 881,270
Montáž plynového kotla stacionárneho 

kondenzacného 25-40 kW
555,140 1 110,280

12 133,340
VIESSMANN VITOCROSSAL 300-CM3-

kondeznacny kotol 26-60 kw alebo ekvivalent
6 066,670

1 747,200873,600

Rýchlomontážna sada s 3- cestným 

zmiešavacom M32 DN32 Alpha2 60 - 

príslušenstvo vykurovania VIESSMANN alebo 

94,320
Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavaca 

DN 32
188,640

20,170Revizia,skúška 2 097,680

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 

(hlbke) nad 6 do 12 m
604,1303,750

966,720

63,610 63,610
Montáž zásobníkového ohrievaca vody pre ohrev 

pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l

743,620

Zásobníkový ohrievac vody Vitocell-V 100 v 

spojení s vykurovacími kotlami, objem 160L, c. 

3003702 VIESSMANN alebo ekvivalent

743,620

Nádoba expanzná tlaková s membránou typ 

Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l
150,42075,210

1,150 9,070
Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky 

nad 6 m do 12 m

9 342,250
Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných 

mäkkou spájkou D 12/1,0 mm
4 184,44012,380

994,580
Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 

20 D 16
4,460

631,090
MeplaTherm rúrka na kúrenie, d 16, 6 mm 

izolácia, plasthliník, GEBERIT alebo ekvivalent
2,830

Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 

20 D 20
551,0404,920

MeplaTherm rúrka na kúrenie, d 20, 6 mm 

izolácia, plasthliník, GEBERIT alebo ekvivalent
443,5203,960

Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 

20 D 25
405,7505,410

5,610
MeplaTherm rúrka na kúrenie na kúrenie, d 26, 

plasthliník, GEBERIT alebo ekvivalent
420,750

6,190 513,770
Montáž PP-R potrubia polyfúznym zváraním PN 

20 D 32

10,200
Trojvrstvová rúra, voda, d 32, plasthlinník, 5 m 

tyce, GEBERIT alebo ekvivalent
846,600

Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm 221,8500,450
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

199 K 998733203 % 85,909

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

200 K 734209112 ks 92,000

201 M 5511870780 ks 2,000

202 M 5511130240 ks 1,000

203 M 5511130400 ks 1,000

204 M 5515518100028 ks 44,000

205 M 5515518100030 KS 44,000

206 K 734211111 ks 44,000

207 K 735154142 ks 8,000

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

208 K 735154040 ks 6,000

209 M 4848952540 ks 4,000

210 M 4848952550 ks 2,000

211 K 735154140 ks 2,000

212 M 4848953340 ks 2,000

213 K 735154141 ks 9,000

214 M 4848953360 ks 1,000

215 M 4848953370 ks 1,000

216 M 4848953380 ks 7,000

217 K 735154142 ks 8,000

218 M 4848953390 ks 1,000

219 M 4848953410 ks 1,000

220 M 4848953420 ks 6,000

221 K 735154143 ks 12,000

222 M 4848953430 ks 9,000

223 M 4848953440 ks 3,000

128,860
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch 

výšky nad 6 do 24 m
1,500

1 890,200

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 264,9602,880

23,160
Gulový uzáver pre vodu, 1/2", KK 51, niklovaná 

mosadz OT 58 IVAR alebo ekvivalent
11,580

12,340
Poistný ventil, 1/2”x6 bar, GIACOMINI alebo 

ekvivalent
12,340

58,220 58,220
Spätný ventil pre sanitárne systémy, 1/2”, 

GIACOMINI alebo ekvivalent

Termostaticka hlavica-DANFOSS-RAWK alebo 

ekvivalent
748,44017,010

588,720Spiatocka-DANFOSS-RLV-KS alebo ekvivalent 13,380

2,850
Ventil odvzdušnovací závitový vykurovacích 

telies do G 3/8
125,400

8,620

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1000-1200 

mm

68,960

7 214,070

7,450
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm
44,700

71,670 286,680

Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové 

ocelové 21VK 600x 500 Radik VK, c. KO21VK6/5 

alebo ekvivalent

76,420

Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové 

ocelové 21VK 600x 600 Radik VK, c. KO21VK6/6 

alebo ekvivalent

152,840

15,1607,580
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 400-600 mm

185,980

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

ocelové 22VK 600x 500 Radik VK, c. KO22VK6/5 

alebo ekvivalent

92,990

72,9008,100
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 700-900 mm

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

ocelové 22VK 600x 700 Radik VK, c. KO22VK6/7 

alebo ekvivalent

109,180109,180

117,280

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

ocelové 22VK 600x 800 Radik VK, c. KO22VK6/8 

alebo ekvivalent

117,280

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

ocelové 22VK 600x 900 Radik VK, c. KO22VK6/9 

alebo ekvivalent

125,390 877,730

8,620 68,960

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1000-1200 

mm

133,520133,520

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

ocelové 22VK 600x1000 Radik VK, c. 

KO22VK6/10 alebo ekvivalent

149,720

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

ocelové 22VK 600x1200 Radik VK, c. 

KO22VK6/12 alebo ekvivalent

149,720

165,940

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

ocelové 22VK 600x1400 Radik VK, c. 

KO22VK6/14 alebo ekvivalent

995,640

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 1400-1800 

mm

133,08011,090

182,160 1 639,440

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

ocelové 22VK 600x1600 Radik VK, c. 

KO22VK6/16 alebo ekvivalent

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

ocelové 22VK 600x1800 Radik VK, c. 

KO22VK6/18 alebo ekvivalent

198,370 595,110
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

224 K 735154144 ks 2,000

225 M 4848953450 ks 2,000

226 K 735154213 ks 4,000

227 M 4848953740 ks 4,000

228 K 735154252 ks 1,000

229 M 4848954350 ks 1,000

230 K 998735202 % 57,297

    763 - Konštrukcie - drevostavby

231 K 763122131 m2 580,662

232 K 763138212 m2 912,050

233 K 998763401 % 396,946

    764 - Konštrukcie klampiarske

234 K 764314031 m2 6,600

235 K 764434004 m 108,100

236 K 998764202 % 73,096

    766 - Konštrukcie stolárske

237 K 766662112 ks 29,000

238 M 6117103104 ks 28,000

239 M 6116117103128 ks 1,000

240 K 766662132 ks 14,000

241 M 6116201860 ks 14,000

242 K 766669116 ks 8,000

243 K 998766202 % 65,914

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

244 K 767612100 m 338,700

245 M 553460941 m2 143,865

246 K 767640010 m 24,360

247 M 5534162071 m2 11,016

24,52012,260

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dlžky 2000-2600 

mm

429,100

Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové 

ocelové 22VK 600x2000 Radik VK, c. 

KO22VK6/20 alebo ekvivalent

214,550

42,12010,530

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

trojradového výšky 300 mm/ dlžky 1400-1800 

mm

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové 

ocelové 33VK 300x1400 Radik VK, c. 

KO33VK3/14 alebo ekvivalent

192,730 770,920

11,710

Montáž vykurovacieho telesa panelového 

trojradového výšky 900 mm/ dlžky 1000-1200 

mm

11,710

Vykurovacie teleso KORADO doskové 3-radové 

ocelové 33VK 900x1000 Radik VK, c. 

KO33VK9/10 alebo ekvivalent

263,240263,240

1,650 94,540
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m

44 731,460

37,970

Predsadená SDK stena KNAUF W623, jednoduchá 

kca UD a CD dosky GKBI hr. 12,5 mm alebo 

ekvivalent

22 047,740

Podhlad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, 

jednoúrovnová ocelová podkonštrukcia CD alebo 

ekvivalent

22 445,55024,610

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 

stavbách(objektoch )výšky do 7 m
0,600 238,170

7 507,700

463,39070,210

Krytiny z lesklého titánzinkového TiZn plechu, z 

tabúl 2000 x 670 mm, sklon do 30° alebo 

ekvivalent

6 905,430

Oplechovanie muriva a atík z lesklého 

titánzinkového TiZn plechu, celoplošným 

lepením r.š. 500 mm alebo ekvivalent

63,880

1,900 138,880
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m

8 701,420
Montáž dverového krídla otocného 

jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej 

zárubne, vrátane kovania

18,630 540,270

110,370

Dvere vnútorné jednokrídlové, výpln papierová 

voština, povrch fólia M60, s preskleným pásom 

pri klučke, šírka 600-900 mm

3 090,360

530,000Protipožiarne dvere 900/1970   530,000

506,800

Montáž dverového krídla otočného 

dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej 

zárubne, vrátane kovania

36,200

Dvere vnútorné dvojkrídlové, výpln DTD doska, 

povrch fólia M65, s preskleným pásom pri 

pántoch, šírka900-1800 mm

251,370 3 519,180

462,08057,760
Montáž samozatváraca pre dverné krídla s 

hmotnostou do 25 kg

52,7300,800
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v 

objektoch výšky nad 6 do 12 m

225 448,670

18,040
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO 

páskami (exteriérová a interiérová)
6 110,150

Dodavka hlinikovych okien-trojsklo 57 546,000400,000

501,820

Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných 

hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami 

(exteriérová a interiérová)

20,600

5 287,680480,000Dodavka hlinikovych dveri
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

248 K 767659003 ks 1,000

249 M 5534371458 ks 1,000

250 K 767661500 m2 143,860

251 M 5534313590 m2 143,860

252 M 5534313620 ks 60,000

253 K 767735603 m2 712,066

254 K 767833100 m 9,150

255 K 767833291 m 9,150

256 K 767834101 m 9,150

257 M 5535539545901 m 9,150

258 K 998767202 % 4 270,147

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

259 K 769011030 ks 13,000

260 M 4290013136 ks 13,000

261 K 769011705 ks 1,000

262 M 4290015079 ks 1,000

263 K 769011995 ks 7,000

264 M 4290017053 ks 7,000

265 K 769021006 m 125,000

266 M 4290035029 m 125,000

267 K 769021015 m 22,000

268 M 4290035035 m 22,000

269 K 769021340 ks 10,000

270 M 4290035160 ks 10,000

271 K 769021400 ks 30,000

272 M 4290035292 ks 30,000

273 K 769021475 ks 3,000

274 M 4290035437 ks 3,000

275 K 769021478 ks 2,000

276 M 4290035443 ks 2,000

277 K 769021595 ks 7,000

278 M 4290021449 ks 7,000

279 K 769025030 ks 8,000

280 K 769035018 ks 8,000

281 M 4290049042 ks 8,000

282 K 769037033 ks 30,000

283 M 4290024541 ks 15,000

284 M 4290024551 ks 15,000

10,3503,450Výfukový kus priamy DN 160

9,530Montáž výfukového kusu priameho DN 225-315 19,060

5,440 10,880Výfukový kus priamy DN 315

41,720
Montáž pružnej spojky so sponou priemeru 355-

500 mm
5,960

8,110 56,770
KAA 400 pružná spojka so sponou 

ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent

Montáž tlmica hluku pre strešné ventilátory 450 

mm
54,770 438,160

94,32011,790
Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 

0.012-0.020 m2

302,880
Hliníková mriežka s pevnými lamelami NOVA-L-

1-1-525x225-H-1-12.5-O IMOS alebo ekvivalent
37,860

Montáž tanierového ventilu kovového priemeru 

160 mm
8,190 245,700

33,290 499,350

Priechodný stenový ventil KKC 160 tanierový 

ventil nerez odvodný ELEKTRODESIGN alebo 

ekvivalent

Priechodný stenový ventil KE 160 tanierový 

ventil prívodný ELEKTRODESIGN alebo 
16,440 246,600

350,000

Montáž vrát garážových roletových a 

kazetových, zasúvatelných pod strop plochy nad 

9 do 13 m2

350,000

2 355,000
Garážové vráta HxB 2355x5000 vodorovne 

rebrovaná, resp. kazetová - RES X
2 355,000

598,460
Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej 

štandardnej
4,160

2 877,200
Interierová žalúzia hliníková STANDART 

biela18/25 - bez vedenia alebo ekvivalent
20,000

Bočné vedenie pre žalúzie STANDARD - oceľové 

lanko alebo ekvivalent
2,500 150,000

142 413,200200,000
D+M Vonkajšie opláštenie stien-DEKCASSETE LE 

alebo ekvivalent

137,25015,000

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z 

profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných 

profilov

45,7505,000
Príplatok k cene za montáž rebríka na oceľovú 

konštrukciu

91,50010,000Montáž ochranného koša skrutkovaním

250,000 2 287,500Požiarny rebrik

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
4 697,1601,100

94 708,850

76,930
Montáž ventilátora malého axiálneho 

nástenného do stropu veľkost: 100
1 000,090

213,680 2 777,840
Ventilátor Univer NT LP100 TC+Timer alebo 

ekvivalent

2 704,810

6,540

140,800 140,800
Montáž ventilátora strešného radiálneho 

velkosť: 160

671,080
SYSTEMAIR TFSK 160 strešný ventilátor alebo 

ekvivalent
671,080

7,650 229,500Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250

6 729,030961,290
Montáž ventilátora priemyselného radiálneho 

velkosť 400

Vetracia jedn, SYSTEMAIR VX 400E alebo 

ekvivalent
18 933,670

42,8004,280

T-kus DN 160 262,2008,740

Montáž výfukového kusu priameho DN 150-200 7,310 21,930

24,600Spojka DN 315 2,460

Spiro potrubie L=1000 mm DN 315 265,76012,080

Montáž spojky na spiro potrubie DN 280-450

Montáž spiro potrubia DN 160-180 817,500

Spiro potrubie L=1000 mm DN 160 636,2505,090

Montáž spiro potrubia DN 315-355 322,52014,660
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

285 K 769038003 ks 2,000

286 M 4290018687 ks 2,000

287 K 769060000 ks 5,000

288 M 4290055017 ks 5,000

289 K 769060110 ks 31,000

290 M 4290055080 ks 12,000

291 M 4290055081 ks 14,000

292 M 4290055082 ks 5,000

293 K 769060245 ks 9,000

294 M 4290055094 ks 4,000

295 M 4290055092 ks 3,000

296 M 4290055093 ks 2,000

297 K 769071289 kg 400,000

    771 - Podlahy z dlaždíc

298 K 771275107 m2 14,649

299 M 5976498320 m2 14,942

300 K 771575107 m2 549,600

301 M 5978651355 m2 560,592

302 K 771576107 m2 4,670

303 M 5978651170 m2 4,763

304 K 998771202 % 162,946

    776 - Podlahy povlakové

305 K 776420010 m 200,000

306 M 2841305040 m2 20,400

307 K 776521100 m2 138,130

308 M 2841301110 m2 142,274

309 K 776572310 m2 232,810

310 M 6970005210 m2 244,451

311 K 998776202 % 89,105

    781 - Dokoncovacie práce a obklady

312 K 781445013 m2 435,870

313 M 5978167000 m2 444,587

314 K 781491111 m 120,000

236,340
Montáž malého kuchynského digestora velkosť 

900
118,170

463,400
HA 900 digestor - biela ELEKTRODESIGN alebo 

ekvivalent
231,700

138,230 691,150
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej 

nástennej pre objem miestnosti 35 m3

394,960 1 974,800
Klimatizačná jednotka vnútorná nástenná 

Midea M22 G/N1 alebo ekvivalent

154,590 4 792,290
Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej 

podstropnej pre objem miestnosti 140 m3

7 382,040
Klimatizačná jednotka vnútorná Midea MDV D 

22Q 4/BN1 alebo ekvivalent
615,170

665,780
Klimatizačná jednotka vnútorná  Midea MDV D 

36Q4/BN1 alebo ekvivalent
9 320,920

Klimatizačná jednotka vnútorná Midea MDV D 

45Q4/BN1 alebo ekvivalent
3 465,700693,140

Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej 

jednofázové napájanie (max. 5 vnút. jednotiek)
3 264,750362,750

Klimatizačná jednotka vonkajšia  Midea MDV 

D140W   alebo ekvivalent
3 297,750 13 191,000

6 757,440
Klimatizačná jednotka vonkajšia Midea MDV 

100W alebo ekvivalent
2 252,480

3 205,830
Klimatizačná jednotka vonkajšia Midea MDV-D 

120W alebo ekvivalent
6 411,660

Zhotovenie závesu pre kruhové a štvorhranné 

vzduchot. potrubia na montáži z dodaného 

materiálu

4,790 1 916,000

21 549,740

19,510 285,800
Montáž obkladov schodiskových stupňov 

dlaždicami do tmelu vel. 300 x 300 mm

226,520
Dlaždice keramické Taunus - gres Mackenzie 

300x300 alebo ekvivalent
15,160

Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

vel. 200 x 200 mm
8 546,28015,550

11 660,31020,800
TAURUS COLOR dlaždice, rozmer 198x198x9 

mm, farba 07 S Dark Grey alebo ekvivalent

85,55018,320
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

flexibilného mrazuvzdorného vel. 200 x 200 mm

109,79023,050

SIENA dlaždice - kalibrované, rozmer 

221x221x10 mm, farba svetlo - béžová alebo 

ekvivalent

635,4903,900
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m

10 505,650

428,0002,140Lepenie podlahových soklov z PVC

241,740
Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR - 

základná trieda alebo ekvivalent
11,850

7,500 1 035,980
Lepenie povlakových podláh z PVC 

homogénnych pásov

PVC podlaha homogénna Spoltex Medintone 

PUR , 2mm , 1,83m tr. 43 alebo ekvivalent
2 799,95019,680

1 382,890Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov 5,940

4 585,90018,760
Koberec všívaný Gloss , trieda zátaže 32 alebo 

ekvivalent

0,350 31,190
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m

14 576,400

18,580
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek 

kladených do tmelu vel. 200x100 mm
8 098,460

Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké 

glazúra špeciálna A 200x100 Ia
6 001,92013,500

216,0001,800
Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - 

roh steny
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

315 K 998781202 % 118,191

    783 - Dokoncovacie práce - nátery

316 K 783125530 m2 1 451,930

317 K 783125730 m2 1 451,930

318 K 783225100 m2 57,615

319 K 783226100 m2 57,615

    784 - Dokoncovacie práce - malby

320 K 784410100 m2 2 925,660

321 K 784430010 m2 2 925,660

322 K 784430210 m2 2 925,660

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

323 K 210010002 m 350,000

324 M 3450705500 m 350,000

325 K 210010005 m 180,000

326 M 3450705700 m 180,000

327 K 210010059 m 210,000

328 M 3450709200 m 210,000

329 M 3451100200 ks 210,000

330 K 210010060 m 75,000

331 M 3450709300 m 75,000

332 M 3451100400 ks 75,000

333 K 210010116 m 85,000

334 M 3451308900 m 85,000

335 K 210010146 hod 139,000

336 K 210010301 ks 89,000

337 M 3450906510 ks 89,000

338 M 3450915000 ks 89,000

339 K 210020306 m 260,000

340 K 210010321 ks 75,000

341 M 3450907510 ks 75,000

342 K 210010352 ks 49,000

343 M 3450901600 ks 35,000

344 M 3453450901601 ks 14,000

345 K 210011310 ks 1 560,000

346 M 2830403500 ks 1 560,000

347 K 210020133 m 15,000

348 M 3453454309001 M 15,000

260,0202,200
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch 

výšky nad 6 do 12 m

24 107,440

7,430
Nátery ocel.konštr. syntetické lahkých C, velmi 

lahkých CC dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm
10 787,840

8,740 12 689,870
Nátery ocel.konštr. syntetické lahkých C alebo 

velmi lahkých CC základné - 35µm

8,070 464,950
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 

2,860 164,780
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 

vzduchu schnúce základný - 35µm

19 514,150
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 

podkladov výšky do 3, 80 m
0,900 2 633,090

Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 

nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 

m

7 548,2002,580

Vyhladenie akrylátovým tmelom jednonásobné 

na jemnozrnný podklad do výšky 3, 80 m
9 332,8603,190

315 423,480

112 701,580

385,0001,100
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-16, 

uložená pod omietkou

206,5000,590I-Rúrka FXP 20

235,8001,310
Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-36, 

uložená pod omietkou

I-Rúrka FXP 32 216,0001,200

319,2001,520
Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1525, 

uložená pevne

147,000I-Rúrka VRM 25 svetlošedá 0,700

42,000I-Príchytka CL 25 šedá 0,200

Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1532, 

uložená pevne
1,630 122,250

I-Rúrka VRM 32 svetlošedá 82,5001,100

34,500I-Príchytka CL 40 bledošedá 0,460

579,700
Lišta elektroinštalačná z PVC 180x60, uložená 

pevne, vkladacia
6,820

357,850Žlab 80/25 LP L=2m 9003 4,210

17,750Elektroinštalácia 2 467,250

Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, 

KZ 3)
1,310 116,590

0,270Krabica KU 68-1901 24,030

Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027 94,3401,060

Káblový žlab Mars, pozink. vrátane 

príslušenstva, 125/100 mm bez veka vrátane 

podpery alebo ekvivalent

1 840,8007,080

Krabica (1903, KR 68) odbocná s vieckom, 

svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová
419,2505,590

Krabica KU 68-1903 1,900 142,500

13,990

Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu 

vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov 

typ 6455-26 do 6 m

685,510

253,4007,240I-Krabica PKG 100 MP svetlošedá

145,040Krabica nehorlava WK2 10,360

1 903,200

Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do 

tvrdého kamena, jednoduchého betónu a 

železobetónu

1,220

Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA 78,0000,050

48,000
Káblový rošt šírky 400 mm, pre volné i pevné 

uloženie káblov
3,200

63,250 948,750Kablovy rebrik DSH 300H80/3
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

349 M 3450600018 m 260,000

350 M 3450600031 m 260,000

351 K 210110001 ks 4,000

352 M 3450201320 ks 4,000

353 K 210110003 ks 9,000

354 M 3450201480 ks 9,000

355 K 210110021 ks 11,000

356 M 3453450201261 ks 1,000

357 M 3453450201262 KS 1,000

358 M 3453450201263 KS 9,000

359 K 210110041 ks 7,000

360 M 3450201270 ks 7,000

361 K 210110043 ks 16,000

362 M 3450202940 ks 16,000

363 M 3450204730 ks 16,000

634 M 3450204890 ks 16,000

365 K 210110047 ks 23,000

366 M 3450201710 ks 23,000

367 K 210110082 ks 1,000

368 M 3450663620 ks 1,000

369 K 210110501 ks 6,000

370 M 3580260000 ks 6,000

371 K 210110502 ks 3,000

372 M 3580260300 ks 3,000

373 K 210110507 ks 1,000

374 M 3580277100 ks 1,000

375 K 210110508 ks 1,000

376 M 3580277800 ks 1,000

377 K 210111011 ks 168,000

378 M 3450317700 ks 168,000

379 K 210111021 ks 61,000

380 M 3450329900 ks 61,000

381 K 210111217 ks 12,000

382 M 3570329901 ks 12,000

383 K 210190003 ks 3,000

384 K 210190053 ks 3,000

385 M 3570151501 ks 1,000

386 M 3570151502 KS 1,000

387 M 3570151503 ks 1,000

388 M 3570151504 KS 1,000

389 M 3570151505 KS 1,000

390 M 3570151506 ks 1,000

391 K 210192551 ks 11,000

392 M 3450613400 ks 11,000

393 K 210201226 ks 220,000

8,930 2 321,800
Káblový žlab 125/100 elektroinštalačný 

materiál, obj.c. 1112582

5,220
Kryt žlabu 125 elektroinštalačný materiál, 

obj.č. 1512562
1 357,200

4,380

Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 

prostredie obycajné alebo vlhké vrátane 

zapojenia

17,520

Spínač 1 do vlhka 3553-01629 13,5603,390

Sériový spínač (prepínač) -  radenie 5, nástenný 

pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 

zapojenia

42,2104,690

Prepínač 5 do vlhka 3553-05629 4,520 40,680

4,720 51,920

Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a 

mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 

1

Central stop tlačitko-STN EN 60947 5-1 54,33054,330

62,100Total stop tlačitko-STN EN 60947 5-1 62,100

470,61052,290Havarijne stop tlačitko

2,120 14,840
Spínače polozapustené a zapustené vrátane 

zapojenia jednopólový - radenie 1

3,330 23,310Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely

2,770
Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A
44,320

97,4406,090Prístroj prepínača 3558-A51340 6+1

17,440Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely 1,090

Jednorámček 3901A-B10 B biely 1,300 20,800

2,420

Spínač polozapustený a zapustený vrátane 

zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 

1 S

55,660

4,620 106,260Spínač 1S 3553-21289 B1 lesklý biely

5,740 5,740
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre 

zapustenú montáž vrátane tlejivky

21,310Šporáková prípojka 39563-23 do steny 21,310

Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-Pl 38,3406,390

Spínač S 25 V 01 P1 92,88015,480

6,540 19,620Prepínač smeru vačkový S 25V 02 - PO-Pl

58,14019,380Spínač S 25 V 02 P0

9,970 9,970Prepínač vačkový S 63V 01, 02 - PO-Pl

26,610 26,610Spínač S 63 V 01 P1

Prepínač vačkový S 63V 03, 04,05,06 - PO-Pl 12,07012,070

57,840Spínač S 63 V 03 P1 57,840

Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 

vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z
660,2403,930

648,4803,860Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá

334,2805,480
Domová zásuvka v krabici obyc. alebo do vlhka, 

vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z

8,210Zásuvka 5517-2610 500,810

233,760
Zásuvka mnohopólová 250 V vrátane zapojenia, 

typ ZSV 20, 20 pól.
19,480

157,480Zásuvkova skriňa 1 889,760

Montáž oceloplechovej rozvodnice do váhy 100 

kg
210,00070,000

Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l 

pole - delený rozvádzač do váhy 400 kg
450,000150,000

Rozvádzač RH1 3 200,000 3 200,000

Rozvádzač Rza/3 1 500,000 1 500,000

1 200,000Rozvádzač  RS2 1 200,000

1 200,000 1 200,000Rozvádzač RS 4

Rozvádzač Rb5 1 200,0001 200,000

1 200,000Rozvádzač Rb6 1 200,000

7,610 83,710
Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 

6320 - 45 - 150 mm2

21,510 236,610Svorka 6320-45

15,000
Zapojenie svietidla IP44, 2x svetelný zdroj, 

zabudovatelné so žiarovkou
3 300,000
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

395 M 3480223101 ks 32,000

396 M 3480,223102 KS 73,000

397 M 3480223103 KS 36,000

398 M 3480223104 KS 10,000

399 M 3480223105 KS 57,000

400 M 3480223106 KS 10,000

401 M 3480223107 KS 2,000

402 K 210205106 ks 14,000

403 M 3480571631 ks 14,000

404 K 210220021 ks 155,000

405 M 3544112000 kg 155,000

406 K 210220101 ks 60,000

407 M 1561523500 kg 60,000

408 K 210220202 ks 8,000

409 M 3544215300 ks 8,000

410 M 3544216100 ks 8,000

411 K 210220230 ks 8,000

412 K 210220260 ks 9,000

413 M 3544221600 ks 9,000

414 K 210220261 ks 18,000

415 K 210220263 ks 105,000

416 M 3544222200 ks 105,000

417 K 210220301 m 895,000

418 M 3410350192 m 160,000

419 M 3410350193 m 735,000

420 K 210220400 ks 55,000

421 M 3544217900 ks 55,000

422 K 210220403 ks 95,000

423 M 3544227550 ks 95,000

424 K 210220433 ks 90,000

425 M 3544228700 ks 90,000

426 K 210220435 ks 2,000

427 M 3544229050 ks 2,000

428 K 210220436 ks 9,000

429 M 3544229150 ks 9,000

430 K 210220437 ks 9,000

431 M 3544229200 ks 9,000

432 K 210220442 ks 2,000

433 M 3544230200 ks 2,000

434 M 3544230300 ks 2,000

435 K 210220443 ks 20,000

436 K 210220800 m 230,000

1 600,00050,000Do podhladu-1X TL5-54W

Svietidlo do podhladu 4X TL5 14W 8 030,000110,000

2 880,000Svietidlo do podhladu 2X PL-C/2P 26W 80,000

78,000 780,000Svietodlo do podhladu 2x PL-C/2P 18W

Svitidlo prisad,-2X TL5-54W 3 420,00060,000

Svietidlo prisad, 2X PL-C/2P 18W 75,000 750,000

90,000Svietidlo nast,1X TL5 35W 45,000

284,620
Piktogram nástenný PN (56, 3x56,3x12 cm) 

svetelný zdroj neónová trubica
20,330

Svietidlo  NP1-5X LED S PIKTOGRAMOM 75,300 1 054,200

2,120
Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vrátane 

izolácie spojov O 10mm
328,600

Páska uzemnovacia 30x4 mm 1,620 251,100

45,600Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 0,760

1,620 97,200

Drôt tahaný D 10.00mm mäkký nepatentovaný 

z neušlachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 

(EN S195T)

Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a 

podstavcom
50,8806,360

Zachytávacia tyč k ocelovému podstavcu 

ocelová žiarovo zinkovaná oznacenie JD 20 a
123,60015,450

400,880

Ocelový podstavec k zachytávacej tyči ocelový 

žiarovo zinkovaný oznacenie podstavec k JD fí 

200

50,110

12,160Ochranná strieška FeZn 1,520

10,810Ochranný uholník FeZn   OU 97,290

Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný 

označenie OU 1,7 m
42,3004,700

88,0204,890
Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a 

DOU

511,3504,870Držiak ochrannej trubky FeZn  DOT

107,1001,020
Držiak ochrannéj trubky ocelový žiarovo 

zinkovaný označenie DOT

1,830 1 637,850
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpelniach, 

pevne uložené Cu 4-16mm2

CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN 0,530 84,800

0,710 521,850CY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN

41,800
Podpery vedenia ECu 57F25 na plochú strechu 

PV21
0,760

Podložka k podpere vedenia plastová označenie 

podložka k PV 21
1,310 72,050

1,520 144,400
Podpery vedenia ECu 57F25 na plechové strechy 

PV23-24

504,450
Podpera vedenia na plechové strechy med ECu 

57F25 označenie PV 23 Cu
5,310

Svorka ECu 57F25 spojovacia SS 1,780 160,200

405,900
Svorka spojovacia med ECu 57F25 označenie SS 

s p. 2 skr Cu
4,510

1,520Svorka ECu 57F25 pripojovacia SP 3,040

Svorka pripojovacia pre spojenie kovových 

súčiastok meď ECu 57F25 označenie SP 1 Cu
10,2205,110

22,8602,540Svorka ECu 57F25 na odkvapový žľab SO

85,6809,520
Svorka okapová meď ECu 57F25 označenie SO 

Cu

22,8602,540Svorka ECu 57F25 skúšobná SZ

7,110 63,990
Svorka skúšobná meď ECu 57F25 označenie SZ 

Cu

Svorka ECu 57F25 odbočovacia spojovacia SR01-

02
5,0802,540

Svorka odbočná spojovacia meď ECu 57F25 

označenie SR 01 Cu
8,8204,410

Svorka odbočná spojovacia meď ECu 57F25 

označenie SR 02 (M8) Cu
11,8205,910

50,8002,540Svorka ECu 57F25 uzemňovacia SR03

437,0001,900
Uzemňovacie vedenie na povrchu  AlMgSi  O 8-

10
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

437 M 3544245350 kg 31,050

438 K 210220810 ks 230,000

439 M 3544216250 ks 8,000

440 M 3544217950 ks 230,000

441 K 210220814 ks 54,000

442 M 3544240900 ks 54,000

443 K 210290741 ks 1,000

444 K 210290751 ks 31,000

445 K 210800146 m 2 600,000

446 M 3410350085 m 2 600,000

447 K 210800147 m 3 725,000

448 M 3410350086 m 3 725,000

449 K 210800149 m 25,000

450 M 3410350088 m 25,000

451 K 210800158 m 210,000

452 M 3410350097 m 210,000

453 K 210800159 m 350,000

454 M 3410350098 m 350,000

455 K 210812169 m 45,000

456 K 210800161 m 450,000

457 M 3410350100 m 450,000

458 K 210800162 m 55,000

459 M 3410350101 m 55,000

460 K 210800163 m 55,000

461 M 3410350102 m 55,000

462 K 210800631 m 215,000

463 M 3410350557 m 215,000

464 K 210810064 m 50,000

465 M 3410350143 m 50,000

466 K 210810065 m 45,000

467 M 3410350144 m 45,000

468 K 210812168 m 75,000

469 M 3410350272 m 75,000

470 M 3410350273 m 45,000

471 K 210872120 m 55,000

472 K 769021337 ks 80,000

473 M 4290035154 ks 80,000

223,5607,200
Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 

8 Al

174,8000,760
Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú 

strechu PV21

1,810
Horná ochranná strieška ocelová žiarovo 

zinkovaná označenie OS 02
14,480

Podpera vedenia na ploché strechy plastová 

označenie PV 21 plast
1,700 391,000

64,8001,200
Podpery vedenia zliatina AlMgSi do muriva PV01-

03

1,450 78,300
Podpera vedenia do muriva zliatina AlMgSi 

označenie PV 01

5,720
Montáž motorického spotrebiča, elektromotora 

(s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW
5,720

97,6503,150
Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 

1.5 kW

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x1,5
0,730 1 898,000

1 820,0000,700
CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x2,5
3 054,5000,820

3 985,7501,070
CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN

0,970 24,250
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x6

2,600 65,000
CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN

170,1000,810
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x1,5

CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
0,970 203,700

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x2,5
329,0000,940

CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
577,5001,650

4,790
Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 

kV 5x120
215,550

1,450
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x6
652,500

1 741,500
CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
3,870

97,900
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x10
1,780

356,400
CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
6,480

108,900
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

5x16
1,980

CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
556,60010,120

219,3001,020
Vodic medený uložený pevne H07V-K (CYA)  

450/750 V 25

3,050 655,750H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný

Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 

0,6/1 kV 5x25
2,420 121,000

1-CYKY 5x25 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN
800,00016,000

2,560
Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 

0,6/1 kV 5x35
115,200

19,780 890,100
1-CYKY 5x35 Kábel pre pevné uloženie, medený 

STN

4,340
Kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 

kV 5x95
325,500

4 936,500
NYY 5x95 Kábel pre pevné uloženie, medený 

VDE
65,820

3 642,300
NYY 5x150 Kábel pre pevné uloženie, medený 

VDE
80,940

Vodic signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1 33,5500,610

199,200Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250 2,490

Spojka DN 160 1,160 92,800
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PČ Typ Kód MJ Množstvo
Cena celkom

[EUR]
Popis J.cena [EUR]

474 M 3412150400 m 55,000

475 K 210872122 m 25,000

476 M 3412150420 m 25,000

477 K 210881332 m 140,000

478 M 3410350978 m 140,000

479 K MD % 213,541

480 K MV % 468,043

481 K SK kpl 1,000

482 K PM % 275,503

483 K PPV % 681,584

    43-M - Montáž ocelových konštrukcií

484 K 430861011 kg 63 433,040

485 K 998734203 % 19,385

486 K MV % 1 014,929

487 K PPV % 1 014,929

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

488 K 460200153 m 150,000

489 K 460300006 m3 150,000

490 K 460560153 m 150,000

491 K 460620013 m2 70,000

492 K PPV % 9,824

26,4000,480Signálny kábel JYTY 2x1

17,000Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 0,680

20,2500,810Signálny kábel JYTY 4x1

0,810 113,400
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 

NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV  3x1,5

1,920 268,800
NHXH 3x1,5 FE180/E30 Nehorlavý kábel s 

funkčnosťou VDE

2,000Mimostavenisková doprava 427,080

5,000 2 340,220Murárske výpomoci

15 196,260 15 196,260Štruktúrovaná kabeláž v podoknennom žľabe

Podružný materiál 826,5103,000

Podiel pridružených výkonov 4 089,5006,000

201 469,160

3,000D+M Ocelovej konštrukcie 190 299,120

Hľbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 

cm hlbokej, v zemine triedy 3

0,300
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky 

nad 6 do 24 m
5,820

Murárske výpomoci 5,000 5 074,650

Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

strojom, vrstva zeminy 20 cm

285,0001,900

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine 

tr. 3

6 089,570Podiel pridružených výkonov 6,000

1 252,740

745,5004,970

1,840

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 

nerovnosti terénu neboli väcšie ako 2 cm od 

vodor.hladiny

128,800

Podiel pridružených výkonov 6,000 58,940

0,230 34,500
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: 11.2.2021 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11.02.2021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

 SO O2,O3  Vodovod, kanalizacia

4 728,39 

0,00 

4 728,39 

0,00 0,00 

945,68 4 728,39 

5 674,07 
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    4 - Vodorovné konštrukcie

    8 - Rúrové vedenie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

 

Cena celkom [EUR]Kód - Popis

4 728,39 

4 728,39 

1 121,78 

211,42 

2 601,49 

793,70 

0,00 

4 728,39 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

 SO O2,O3  Vodovod, kanalizacia

11.02.2021
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 132201101 m3 30,384

2 K 166101101 m3 30,384

3 K 174101001 m3 30,384

    4 - Vodorovné konštrukcie

4 K 451573111 m3 6,426

    8 - Rúrové vedenie

5 K 871211121 m 9,700

6 M 2860017850 m 10,602

7 K 871311111 m 2,000

8 M 2860015530 ks 1,093

9 K 871351111 m 24,700

10 M 2860015540 ks 6,777

11 K 894411111 ks 2,000

12 M 5922432000 ks 2,000

13 M 5922441000 ks 2,000

14 M 5922465000 ks 2,000

15 M 5534004000 ks 2,000

    99 - Presun hmôt HSV

16 K 998276101 t 26,448

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

 

 

Cena celkom

[EUR]
J.cena [EUR]Popis

 SO O2,O3  Vodovod, kanalizacia

11.02.2021

4 728,390

4 728,390

1 121,780

915,17030,120Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

102,7003,380
Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 

až 4

103,910
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, 

rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
3,420

211,420

211,420

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 

mm

32,900

2 601,490
Montáž potrubia z tlakových rúrok 

polyetylénových vonkajšieho priemeru 63 mm
0,500 4,850

HDPE rúra PE100 rúra 63x3,8/100m PN10 

(SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody 

PIPELIFE alebo ekvivalent

3,100 32,870

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 

PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho 

priemeru  160 mm

3,0001,500

88,170 96,370
PVC-U rúry 160x6,2/6m -tlakový kanalizacný 

systém PN10 PIPELIFE alebo ekvivalent

44,4601,800

Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého 

PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho 

priemeru 225 mm

1 199,120
PVC-U rúry 225x8,6/6m -tlakový kanalizacný 

systém PN10 PIPELIFE alebo ekvivalent
176,940

315,700

Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov 

s obložením dna betónom tr. C 25/30, potrubie 

DN do 200 mm

631,400

109,460
Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 

Ms 60/v.100
54,730

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TBS 

13-100 Ms 100x100x9
89,90044,950

793,700

793,70030,010

Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z 

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 

výkope

Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 

57,6xv.100/60xhr.steny 9
49,700 99,400

290,660145,330Poklop ocelový vodotesný 60x60
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: IČO:

 IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

 IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis:  11.2.2021 Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

11.02.2021

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

 SO O6  Spevnenéplochy

8 678,07 

0,00 

8 678,07 

0,00 0,00 

1 735,61 8 678,07 

10 413,68 
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 

 

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

8 678,07 

8 678,07 

705,25 

4 701,05 

1 932,62 

1 339,15 

0,00 

8 678,07 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

 SO O6  Spevnenéplochy

11.02.2021
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Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

1 K 122201101 m3 25,000

2 K 162501102 m3 25,000

3 K 162501105 m3 300,000

4 K 171201201 m3 25,000

5 K 171209002 t 28,000

    5 - Komunikácie

6 K 564751111 m2 72,000

7 K 567114311 m2 118,000

8 K 596911112 m2 72,000

9 M 5922901380 m2 72,720

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 K 917862112 m 142,000

11 M 5922903030 ks 142,000

    99 - Presun hmôt HSV

12 K 998223011 t 181,456

ROZPOČET

Rekonštrukcia objektu UACH SAV

 

 

J.cena [EUR]Popis
Cena celkom

[EUR]

 SO O6  Spevnenéplochy

11.02.2021

8 678,070

8 678,070

705,250

6,370
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 

3, do 100 m3
159,250

4,000

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 na 

vzdialenost do 3000 m

100,000

120,0000,400

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 

spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3, 

príplatok k cene za každých dalšich a zacatých 

0,720 18,000Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 

(17 05) ostatné
11,000 308,000

5,790 416,880

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 

drveného vel. 32-63 mm s rozprestretím a 

zhutn.hr. 150 mm

11,040 1 302,720
Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 

12/15 hr. 100 mm

5,710 810,820

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších 

nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 
1 025,28014,240

SEMMELROCK PASTELLA dlažba 6 cm, svetlosivá 

(10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30) alebo 

ekvivalent

26,900 1 956,170

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 

krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek 

dlžky objektu

7,380 1 339,150

4 701,050

1 932,620

1 339,150

Osadenie chodník. obrubníka betónového 

stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 

16/20 s bocnou oporou

7,900 1 121,800

SEMMELROCK Obrubník rovný 100/20/10 cm, 

sivá alebo ekvivalent
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ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba:   Reronstrukcia objektu  UACH SAV

Objekt:   SO 05 Pripojka NN

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:  Ing. Aštary 

Miesto:  Dátum:   11.2.2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 

celkom

Cena 

jednotkov

Cena 

celkom

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

1 210010146 Elektroinstalacia   hod 26 17,75 461,50

2 210100012 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 

koncovky do 240 mm2   

ks 16 10,17 162,72

3 3452115800 G-Káblové oko CU 240x10 KU   ks 16 7,22 115,52

4 3452121000 Káblové oko 240 Al 617210   ks 16 2,92 46,72

5 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   ks 55 2,34 128,70

6 3544223850 Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 

x 4 mm   

kg 51,81 1,62 83,93

7 210220435 Svorka ECu 57F25 pripojovacia SP   ks 2 1,52 3,04

8 3544229050 Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok meď ECu 

57F25 označenie SP 1 Cu   

ks 2 5,11 10,22

9 210220442 Svorka ECu 57F25 odbočovacia spojovacia SR01-02   ks 4 2,54 10,16

10 3544230200 Svorka odbočná spojovacia meď ECu 57F25 označenie SR 01 Cu   ks 4 4,41 17,64

11 3544230300 Svorka odbočná spojovacia meď ECu 57F25 označenie SR 02 

(M8) Cu   

ks 4 5,91 23,64

12 210902113 Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 

3x240+120   

m 160 5,31 849,60

13 3410350072 NAYY 4x240 SM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   m 160 20,40 3 264,00

Ekvivalent 1-AYKY   0,00

14 210950204 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg   m 10 2,87 28,70

15 MV Murárske výpomoci   % 41,201 5,00 206,01

16 PM Podružný materiál   % 30,727 3,00 92,18

17 PPV Podiel pridružených výkonov   % 41,201 6,00 247,21

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach   

18 460030006 Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. 

prost., zemina tr. 2 vrstva do 15 cm   

m3 31,85 21,60 687,96

19 460200633 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 70 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   

m 60 7,61 456,60

20 460200683 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3   

m 10 13,37 133,70

21 460420321 Zriadenie kábl. lôžka z preos. zem. so zakrytím bet. dosk. 

50x15x4 cm kladenými v smere kábla   

m 70 1,68 117,60

22 5833110300 Kamenivo ťažené drobné 0-1 n   t 1,225 15,23 18,66

23 5922763000 Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10   ks 140 5,88 823,20

24 5924531000 Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm   m2 21 14,52 304,92

25 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 

cm   

m 70 0,49 34,30

26 2830002000 Fólia červená v m   m 70 0,10 7,00

27 460510001 Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej 

rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác   

m 10 3,47 34,70

28 3450704900 I-Rúrka FXKV 160   m 10 106,81 1 068,10

29 460560633 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 

širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3   

m 60 3,47 208,20

30 460560683 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm 

širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3   

m 10 6,01 60,10

31 460620013 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   

m2 70 1,84 128,80

32 PPV Podiel pridružených výkonov   % 26,055 6,00 156,33

Celkom   9 991,66



VÝKAZ VÝMER
Stavba: UACH rekonštrukcia objektu

Objekt: JKSO: 

Časť: SLABOPRÚD Dátum: 

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Výmera
Cena 

jednotková
Cena celkom

Práce a dodávky M

1 1 Rozvodné vedenie - hrubá montáž

10 922 220260732
Žľab káblový PVC 20x40,montáž na vopred pripravené 

upevňovacie body včítane zakrytovania
m 82,000 15,75 1 291,50

464 922 220260733/P
Žľab káblový PVC 40x40,montáž na vopred pripravené 

upevňovacie body včítane zakrytovania
m 20,000 17,21 344,20

170 922 220261653 Prieraz stropom v murive z tvrdého kameňa,betónu ks 2,000 50,00 100,00

15 922 220261661 Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu m 102,000 0,46 46,92

623 922 220261641
Osadenie príchytky,vyvrt,diery,zatlač.príchytky v tvrdom 

kameni,betóneželezobetóne D 6mm
ks 130,000 2,54 330,20

192 922 220261642
Osadenie príchitky,vyvŕt.diery,zatlač.príchytky,v tvrdom 

kameni,železobetóne D8
ks 200,000 2,70 540,00

16 922 220270301
Vodič (lano) silnoprúdový AY 2,5 uložený do rúrkovodu alebo 

líšt,bez ukončenia a zapojenia
m 635,000 1,06 673,10

17 341 3410700900 Vodič hliníkový AY 02.5 čierny m 635,000 0,77 488,95

181 181 Počitačová sieť

226 922 220280021/P Pokládka kábla m 635,000 1,20 762,00

227 922 220730001/P Montáž  zásuvky dvojitej ks 100,000 12,35 1 235,00

228 922 220730002/P Meranie certifikácie cat. 5e a vyst. protokolu ks 20,000 5,35 107,00

234 922 220730008/P Značenie zásuviek ks 100,000 3,00 300,00

235 922 220730009/P Zapojenie zásuviek ks 100,000 3,93 393,00

236 922 220730010/P Oživenie systému ks 1,000 150,00 150,00

238 922 220730012/P Ukončenie kábla do patch panelu ks 18,000 1,90 34,20

239 922 220730013/P Montáž aktívnych prvkov ks 1,000 45,18 45,18

0 922 220730020/P Montáž Racku ks 1,000 250,00 250,00

629 922 220730004/P Montáž patch panelu, zapojenie ks 18,000 65,22 1 173,96

630 922 220730005/P Montáž rozvodného panelu 5x230V  s prepäť. ochranou ks 18,000 21,15 380,70

631 922 220730006/P Kabelová forma v racku ks 18,000 42,11 757,98

632 374 3740152101 Nástenný rozvadzač (rack) RBA-06-AS4,  6U (370x600x395) ks 18,000 89,00 1 602,00

633 374 3740152105 Patch panel 24xRJ45/s, cat.5e ks 18,000 50,91 916,38

0 374 3740152118 Telefónny patch panel 50xRJ45 Cat.3 ks 18,000 75,21 1 353,78

166 341 3412500020
Káble na prenos dát U/UTP 4x2xAWG23, cat.5e, LSOH, 

bezhalogénový
m 480,000 0,75 360,00

635 374 3740152107 Patch kábel UTP) 4P-1m, cat.5e LSFROH ks 18,000 6,20 111,60

634 374 3740152106 Držiak prepojovacích káblov ks 13,000 21,11 274,43

248 374 3740152103 Zásuvka 2xRJ45/FTP, cat 5e ks 32,000 16,33 522,56

261 374 3740152116 Schwitch AT-FS724L  24port SWITCH 24x10/100 Base Tx ks 1,000 253,22 253,22

260 374 3740152115 Pomocný materiál ks 1,000 150,00 150,00

627 922 220280511
Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5 voľne uložený na káblovú lávku 

resp.do žlabu
m 138,000 1,25 172,50

628 341 3412110240 Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5 m 138,000 0,55 75,90

15 196,26



Pr íloha č .  A. 3:  Čestné vyhlásen ie o  nepr ítomnosti  
kon fl iktu záujmov a  podmienkach 
ver ejn ej  sú ťaže  

 
 

Obchodné meno/ názov:   EURO-ŠTUKONZ a.s. 

Sídlo:       Podunajská 23, 821 06 Bratislava 

IČO:       35 972 297 

Konajúci prostredníctvom: JUDr. Alica Stopková, v zastúpení na základe plnomocenstva 

 

ako uchádzač predkladajúci ponuku na predmet obstarávania „Rekonštrukcia objektu Ústavu 

anorganickej chémie SAV“ vyhlásený verejným obstarávateľom Slovenská akadémia vied, Štefánikova 

49, 814 38 Bratislava, IČO: 00 037 869 postupom zadávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 112 

až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení („ZVO“) vyhlásenej uverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania 

číslo 125/2021 zo dňa 25.05.2021 pod číslom 27963-WYP (ďalej len „súťaž“), týmto  
 

č e s t n e  v y h l a s u j e m , ž e  

 

1) v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) 

v rámci zadávania tejto zákazky, 

● som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) 
akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v užšej súťaži, 

● neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu 
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

● budem bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu 
procesu verejného obstarávania, 

● poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie; 

2) v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto súťaže, 

● že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže 
uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie 
ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane 
obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre 
vypracovanie ponuky, a 

● všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; 

 

3) v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,  

● v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s obstarávateľom na vyššie uvedený predmet 
obstarávania: 

☐     nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov, 

☐     informácie o subdodávateľoch uvediem obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy 

(napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú 

známe), 

☒      budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných 

subdodávateľov v nasledovnom rozsahu: 

 



Obchodné 

meno 
Sídlo IČO 

Informácie o osobe 

oprávnenej konať za 

subdodávateľa  
Podiel 

subdodávky v 

% 

Subdodávateľ 

získa zo 

subdodávky 

finančné 

prostriedky 

prevyšujúce 

100.000 

EUR bez DPH  

meno a 

priezvisko 

adresa 

pobytu  

dátum 

narodeni

a 

EUBIRAC 

a.s. 

Podu

najsk

á 23, 

821 

06 

Brati

slava 

35 6

83 

066 

Ing. Miloš 

Stopka 

 

 

 

 

 

48,2 % ☒  Áno    ☐  Nie  

 

4) v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO, 

● sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku  

☒    samostatne, 

       ☐    s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od 

zamestnancov uchádzača):                       

Obchodné meno / názov Sídlo / adresa pobytu IČO (ak bolo pridelené) 

   

   

*Pri vypĺňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávania zo dňa 14.02.2019, 

východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil 

uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavia ponuky obsahujúce rovnaké 

chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného 

protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa 

pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, 

že v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.  

 

5) v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako 

„ZoOÚ“), 

● v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné 
údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním 
osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe 
a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky a  

● všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby 
ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender 
s.r.o., ktorá pre obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného 
obstarávania. 

 

V Bratislave, dňa 16.08.2021  

 

 

Podpis: .......................................... 

 JUDr. Alica Stopková 

v zastúpení na základe plnomocenstva 
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