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priečku vybúrat až po odstránení priečky na 3.N.P.

BÚRACIE  PRÁCE:
-  b1  ODSTRÁNENIE PVC PODLAHY+ OBRÚSENIE CEMENT. POTERU V hr. 5mm 264,05 m2

-  b2  VYBÚRANIE PRIEČKY Z PLNÝCH TEHÁL HR. 150 mm 31,69 m2

      VYBÚRAŤ AŽ PO VYBÚRANÍ PRIEČKY NA 3.N.P.

-  b3  VYBÚRANIE PRIEČKY Z PLNÝCH TEHÁL HR. 150 mm 22,03 m2

-  b5  VYBÚRANIE PRIEČKY Z PLNÝCH TEHÁL HR. 150 mm (pravdepodobne zamurované dvere)   4,62 m2

- b7  DEMONTÁŽ DREVENÝCH DVERÍ 900x 1970,  V OCEL. ZÁRUBNI dolná úroveň 1 ks

-  b8  DEMONTÁŽ AL POSUVNÝCH ZASKLENÝCH DVERÍ 2300x2100 2 ks
A VYBÚRANIE OSTENIA PRIEČKY

-    DEMONTÁŽ KANAL. STUPAČKY A VYSEKANIE DRÁŽKY PRE KANALIZAČNÚ STUPAČKU, 120x120
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BÚRACIE  PRÁCE OKOLO OKIEN (20 ks):
-  VYBÚRANIE SEKUNDÁRNEJ ŠPALETY Z VÁPENNEJ OMIETKY 2X BOČNÁ STRANA v. 2130 A NADPRAŽIE dl. 1150 mm

-  DEMONTÁŽ PARAPETNEJ DOSKY 1150x 300
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