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Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 
v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

 
 

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum  generálne riaditeľstvo,  

Vajanského nábrežie 2,  810 06 Bratislava 16, IČO: 00164721 

Predmet zákazky: HraMoKaPlus –Obnova priestorov barokového kaštieľa na 

hrade Modrý Kameň pre tradície  slovenského hračkárstva 

bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj 

regionálnych   produktov 

Postup verejného obstarávania: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska  podľa § 112, ods. 6,  druhá veta  a nasl. zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vyhlásenie postupu verejného 

obstarávania: 

Vestník verejného obstarávania dňa 19. 05. 2021  č. 121/2021 

značka 27547 -WYP 

 
 

 

Slovenské národné múzeum generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2,  810 06 Bratislava 16 

(ďalej len „SNM“)   vyhlásilo  podlimitnú  zákazku na  uvedený predmet zákazky s predpokladanou 

hodnotou  572 239,82 bez DPH, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania ako Výzva na 

predkladanie ponúk  dňa 19. 05. 2021  č. 121/2021 značka 27547 -WYP.  

 
Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk doručená 1 ponuka od spoločnosti 

SPODSTAV, s.r.o., Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec. Podľa zákona  č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 57 ods. 2,  ak bola predložená len 

jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie je verejný obstarávateľ povinný 

zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil. Verejný obstarávateľ má 

možnosť, nie však povinnosť zrušiť uvedené verejné obstarávanie podľa § 57 ods. 2. Verejný  

obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

 

➢ Podlimitná zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania a tiež bola zverejnená 

na webovej stránke sídla verejného obstarávateľa. 

➢ Neoddeliteľnou prílohou tohto odôvodnenia  je predložený zoznam záujemcov a ich interakcie 

záujemcov, ktorí si stiahli podklady k uvedenej zákazke.  

➢ Súťažné podklady boli bez obmedzení verejne prístupné na profile verejného obstarávateľa. 

Zákazka bola  dostupná širokej verejnosti. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená 

objektívne, na základe platných plánovacích cien verejného obstarávateľa. Podmienky účasti 

boli stanovené primerane predmetu zákazky a boli nediskriminačné. Predmet zákazky bol 



vyšpecifikovaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe reálnych potrieb realizovania 

jednotlivých výkonov (činností). 

➢ Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená dostatočná s ohľadom na predmet a rozsah 

zákazky tak, že uplynula 28. deň odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk do Vestníka 

verejného obstarávania, 

➢ V použitom postupe zadávania zákazky neboli uplatnené žiadne revízne postupy, 

➢ Úspešný uchádzač splnil podmienky účasti, všetky požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a náležitosti ponuky, uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk 

a v súťažných podkladoch, 

➢ PHZ vo verejnom obstarávaní bola stanovená 572 239,82 bez DPH. Úspešný uchádzač 

predložil ponuku ceny 542 369,44 eur bez DPH.  Verejný obstarávateľ predložením tejto 

ponuky ušetril 29 870,38 eur bez DPH, 

➢ Verejný obstarávateľ konštatuje, že zákazka bola transparentná, nediskriminačná a bol 

zachovaný princíp hospodárnosti. 

 

 

➢ Do pozornosti dávame aj link, kde podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej 

len „ÚVO“) Mgr. Jaroslava Lexa, kde v štúdiu TA3 hovorí o zdražovaní stavebných 

materiálov a rokuje s Európskou komisiou  

https://www.ta3.com/relacia/21391/zdrazovanie-stavebneho-materialu-komplikuje-aj-statne-

zakazky. 

 

Verejný obstarávateľ sa domnieva, že uchádzačov odradilo od predloženia ponúk aj neustále 

zvyšovanie cien stavebných materiálov na trhu od minulého roka, z dôvodu pandémie vírusu COVID-

19. Ceny stavebných materiálov  k dnešnému dňu narástli o 30% až 110%.  Od mája napr. ceny ocele 

vzrástli o 150%. V prílohe predkladáme články, ktoré sú venované nárastu cien stavebných 

materiálov. 

 

Po zohľadnení všetkých vyššie uvedených skutočností sa verejný obstarávateľ rozhodol použitý 

postup zadávania zákazky nezrušiť. 

 

 

 

          

         PhDr. Mária Kuklicová, MBA 

    vedúca oddelenia verejného obstarávania 

         Slovenské národné múzeum GR 
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