Opis predmetu zákazky


Obstarávateľ: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.

Názov zákazky:  Dymovody - oprava potrubných trás, napojenia na textilný filter TF1 a TF2, napojenie dymovodov z kotlov do absorbérov  

Na základe diagnostickej prehliadky dymovodov meraním hrúbok základného materiálu firmy Qtest diagnostic, s.r.o., a termovízneho snímkovania, ktorú u nás vykonala organizácia PRODEX spol. s.r.o., a ich záverov, kde sa konštatuje: „vykonať komplexnú opravu skorodovaných častí dymovodov počas odstávok, boli vytypované najkritickejšie časti potrebné na opravu.“
Tieto časti potrubí po 18 ročnej prevádzke, sú silne skorodované jamkovou, plošnou a medzi kryštalickou koróziou, čo zapríčinilo vznik výrazných netesností na potrubiach dymovodov v častiach napojenia na textilné filtre.
Dilatačné kompenzátory na nachádzajú na miestach potrubí s najväčším poškodením, vykazujú známky mechanického poškodenia a netesnosti kovových aj textilných častí, čo spôsobuje prenikanie vonkajšieho vzduchu do dymovodov, zníženie potrebného podtlaku v dymovodoch a textilných filtroch, zvýšenie vlhkosti spalín a tým zvýšenie vlhkosti popolčeka. Táto nežiadúca vlhkosť v popolčeku zapríčiňuje nánosy a nálepy na ostatných zariadeniach čistenia spalín a tak isto sťažené stáčanie popolčeka do cisterien.
Ďalším dôvodom urýchlenej opravy je statické uloženie potrubí dymovodov, ktoré je narušené koróziou a netesnosťami. 

Ide o tieto časti dymovodov a dilatačných kompenzátorov:
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Iné informácie: 
Fotodokumentácia skutočného stavu dymovodov a kompenzátorov:
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Dymovod  - netesnosť                                              Poškodená oceľová príruba kompenzátora
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Poškodené napojenie kompenzátora                   Poškodená textilná časť kompenzátora na dymovode                                         
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Termovízna snímka netesností dymovodu                    Termovízna snímka netesností dymovodu
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Termovízna snímka netesností kompenzátora             Termovízna snímka netesností kompenzátora
Predmetom zákazky je výmena 3 Ks kompenzátorov, napájacieho potrubia a rúry dymovodu kotla K1 v rozsahu prác:
	
	1. DEMONTÁŽ, VÝROBA, DODÁVKA A MONTÁŽ 

	
	· Výroba podporných konzol pri výmene kompenzátora / K1 + 26 0755 mm

	
	· Montáž podporných konzol pri výmene kompenzátora / K1 + 26 075 mm 

	
	· Výroba lemovania rúry DN 1200 mm pred a za kompenzátorom / K1 + 26 075 mm (124kg)

	
	· Kompenzátor tkaninový B1.0 D1 s príslušenstvom = 1250 mm / K1 + 26 075 mm

	
	· Montáž lemovania a výmena kompenzátora / K1 + 26 075 mm 

	
	· Demontáž napájacieho potrubia / K1

	
	· Výroba napájacieho potrubia / K1

	
	· Protipožiarny náter napájacieho potrubia / K1

	
	· Montáž napájacieho potrubia / K1

	
	· Kompenzátor kovový s príslušenstvom DN 1600 x 900 mm / K1

	
	· Montáž kovového kompenzátora / K1

	
	· Lištová klapka DN 1800 x 900 mm / K1  -  zabezpečí obstarávateľ

	
	· Kompenzátor tkaninový B1.0 D1 s príslušenstvom = 1200 mm / K1  + 7 600 mm

	
	· Výroba lemovania rúry DN 1200 mm pred a za kompenzátorom / K1 + 7 600 mm (124kg)

	
	· Montáž lemovania a výmena kompenzátora / K1 + 7 600 mm 

	
	· Spojovací materiál

	
	· Tesniace lišty typu VMQ – silicon

	
	· Demontáž dymovodových rúr a ich príslušenstva ø 355 mm / K1

	
	· Výroba dymovodových rúr a ich príslušenstva ø 355 mm / K1

	
	· Protipožiarny náter dymovodov a príslušenstva / K1

	
	· Montáž dymovodov a ich príslušenstva ø 355 mm / K1

	
	· Spojovací materiál

	
	2. MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A PRENÁJOM LEŠENIA / K1 cca. 328 m2

	
	· Montáž lešenia

	
	· Prenájom lešenia počas celej doby používania

	
	· Demontáž lešenia

	
	· Náklady na dopravu a transport

	
	3. DEMONTÁŽ, DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLÁCIE / K1

	
	· Demontáž starej izolácie hr. 100 mm a Al plechu

	
	· Tepelná izolácia ROCKWOOL tube

	
	· Hliníkové pláštenie 0,8 mm - polo lesklé

	
	· Montáž - izolácie ROCKWOOL + hliníkového pláštenia 0,8 mm

	
	· Príplatok za nakladanie s nebezpečným odpadom

	
	· Náklady na dopravu a transport 

	4. 
	1. OSTATNÉ NÁKLADY / K1

	· 
	· Prenájom manipulačnej techniky  (mobilný žeriav, teleskopická pracovná plošina)

	· 
	· Preprava 

	· 
	· Ostatné nepredvídané náklady

	· 
	· Spotrebný, spojovací a kotviaci materiál

	· 
	· Technické plyny



Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie (to zodpovedá „alebo ekvivalentný“), za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako je uvedené vo funkčnej špecifikácii a v technickej špecifikácii predmetu zákazky a ktoré bude plne kompatibilné s aktuálnym zariadením objednávateľa.

Celková cena musí zahŕňať všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. 
Dodacia doba:  od 1.5.2021 do 31.5.2021 - počas odstávky zariadení ZEVO jar 2021
Obstarávateľ požaduje záruku 24 mesiacov od odovzdania diela.
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