TECHNICKA SPRAVA - D6 - VYKUROVANIE

Stavba : Skolsky internat Zvolen — rekonstrukcia objektov —
ZniZenie energetickej narocnosti
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Investor : Skolsk}? internét Zvolen, J. Svermu 1736/14, 960 78 Zvolen
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Uvod:

Projektovd dokumentédcia je vypracovand v sulade s platnymi STN. Pri jej vypracovani sa

vychadzalo zo stavebnych vykresov kreslenych v mierke, idajov a poziadaviek spracovatela stavebnej
Casti a investora.
Projektovd dokumentdcia rekonStrukcie objektu Skolského interndtu v profesii VYKUROVANIE riesi
hydraulické vyregulovanie vnitornych rozvodov UK ako aj kompletni vymenu vykurovacich telies
v jednotlivych miestnostiach. UvaZované je so zateplenim objektu. Novy navrhovany stav miestnosti je
zrejmy z vykresovej dokumenticie stavebnej Casti, ktory je preneseny do tejto dokumenticie. Pre
vyregulovanie rozvodov su vyuZité zdvitové termostatické ventily, na ktorych si osadené vysoko-odporové
termostatické hlavice. Na ventiloch sa nastavi poZadované prednastavenie v zmysle tejto projektove;j
dokumentécie. Cielom je dosiahnutie rovnomerného zatekania vykurovacieho média do novo-
navrhovanych radidtorov vo vztahu ktepelnym stratim miestnosti, v ktorej si vykurovacie telesa
inStalované.

Cely objekt je rozdeleny do nasledovnych stavebnych objektov:

S0O.01 Hlavna budova

S0.02 Diev¢enské kridlo

S0.03 Kuchyna a jeddlen (nie je predmetom tejto dokumentécie nakol’ko uz zdmena telies

a vyregulovanie bola uZ vykonana)

Objekt SO.01 pozostava z 1 podzemného podlazia (PP) a zo 4 nadzemnych podlazi (NP).
Objekt SO.02 pozostava z 1 podzemného podlazia (PP) a z 3 nadzemnych podlazi (NP).

Podklady:

- stavebnad Cast’ (projektova dokumentdcia spracovala Ing. Emilia Lendrova)

- fotodokumentacia (napojenie existujiicich radidtorov na existujtici systém rozvodov UK, strojoviia)
- rozvody UK — ocel'ové trubky z4vitové (demontdZ rozvodov)

- normy z STN a predpisy z profesie vykurovania

Klimatické udaje a ukazovatele:
Podl'a STN EN 12831

-miesto: Zvolen
-vypoctovd vonkajsia teplota: -15°C
-ro¢nd priemernd teplota vonkajSieho vzduchu: 8,1 °C
-strednd teplota vnitorného vzduchu: 19 °C
-pocet vykurovacich dni: 226 dni

Specifikécia existujiceho pripojenia:

Objekty sd v sicasnosti napojené na zdroj tepla nachddzajuci sa v objekte SO.01 v kotolni na 1.PP. Ako
zdroj tepla st inStalované 3ks staciondrnych plynovych kotlov Froling Euroval 2000 NT 300 (pretlakové).
Na kotloch su osadené hordaky Weishaupt WG 40. Celkovy tepelny vykon kotolne je 900 kW. Z kotolne su
napdjané jednotlivé vykurovacie okruhy z existujiceho rozdelovaca a zberaca. Vykurovacie okruhy si
rozdelené nasledovne:

Vykurovaci okruh - Kuchyiia a jedéleni

Vykurovaci okruh — Hlavna budova vetva ,, JUH*

Vykurovaci okruh — Hlavn4 budova vetva ,,SEVER*

Vykurovaci okruh — Diev€enské kridlo ,,DK*

Okruh pripravy TUV

Nk w =
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Existujice rozvody vykurovania sd vyhotovené z ocelovych trubiek zavitovych bezosvych. Povodny
systém vykurovania bude v celom objekte zdemontovany.

Vykurovacie telesa:

V miestnostiach objektu su existujice liatinové ¢lankové radidtory typu Kalor3 500/160 s rdznym poctom
¢lankov. Z dovodu rekonstrukcie dojde k vymene vykurovacich telies za radidtory Korad typu 21K, 22K
a 33K, ktoré sa dopoja na novonavrhovany rozvod z uhlikovej ocele Viega Prestabo. Celkovy pocet
radidtorov vo vykurovanych alebo temperovanych miestnostiach je 299 ks.

Na vykurovacich telesach na privode je inStalovany HERZ TSO90V zdvitovy termostaticky ventil, priamy,
s prednastavenim. PouZitie termostatickych ventilov v kombindcii s termostatickou hlavicou umoZnuje
individudlne nastavenie teploty v ré6znych miestnostiach, vd’aka tomu je mozné usporne vyhriat’ jednotlivé
miestnosti po€as zimnej sezony. Termostatické ventily TS9OV sa pouZiju pre dvojrirkové sustavy
s plynulym prednastavenim, napojenie na existujice ocel'ové potrubie. Termostatické ventily sa nastavia
podl'a hodnot uvedenych v projekte.

Na spiatocke je insStalované Srébenie HERZ RL1, umoZiujiice napojenie vykurovacieho telesa na rozvod
a uzatvorenie prietoku vody do telesa. Na druhej strane vykurovacieho telesa bude hore odvzdusiiovaci
ventil a dole zétka.

Vykurovacie telesd osadit’ tak, aby spodnd hrana bola 200 mm od distej podlahy. Ochranni féliu telies
stiahnut’ az pred odovzdanim diela.

Parametre vetiev:

Vetva ,, JUH" Vetva ,,SEVER* Vetva ,,Diev¢enské kridlo*
Q =108,7 kW Q =98,8 kW Q=122,2 kW

At = 70/50°C At = 70/50°C At = 75/55°C

M = 4675,4 kg/h M = 4252,3 kg/h M = 5253,2 kg/h

AP = 11,7 kPa AP = 11,9 kPa AP = 26,4 kPa

V =1022,3 dm? V = 846,7 dm?® V=1116,2dm?

Pre jednotlivé vetvy je potrebné posudenie existujicich regulacnych uzlov a pripadne stanovit’ ndhradu.
Pre nové regulacné uzly maju byt navrhnuté armatiry s nasledovnymi parametrami:
Vetva ,, JUH*
- 3-cestny regulaény zmieSavaci ventil napr. ESBE, DN32, kvs=16 m%h so servopohonom (servo -
dodavka MaR)
- Cerpadlo napr. Grundfos s vytlakom 1,7 m
Vetva ,,SEVER*
- 3-cestny regulaény zmieSavaci ventil napr. ESBE, DN32, kvs=16 m%h so servopohonom (servo -
dodavka MaR)
- Cerpadlo napr. Grundfos s vytlakom 1,7 m
Vetva ,,Dievcenské kridlo - DK*
- 3-cestny regulaény zmieSavaci ventil napr. ESBE, DN40, kvs=25 m%h so servopohonom (servo -
dodavka MaR)
- Cerpadlo napr. Grundfos s vytlakom 3,1 m

Na kazdej vetve budd d’alej osadené gul'ové kohiity, filterbally, teplomery, vypustacie kohity a ndvarok
pre snimac teploty 1/2. Regula¢ny uzol sa napoji na pdvodny rozdelovac zbera¢ vykurovacej vody
(potrebné pri realizacii postudenie stavu/vhodnosti rozdel'ovaca a zberaca).

Potrubné rozvody sa oznacia Stitkami. Hlavné armatiry musia byt’ oznacené Stitkami s udanim ich urcenia
podla STN 13 3005.

Rozvody potrubia a armatiry:

Potrubie pre vykurovacie rozvody je navrhnuté z ocelovych rir — material: uhlikova ocel triedy E235
Viega model 1103, spdjanych siborom lisovanych fitingov a potrubia systémom Viega Prestabo. Dilaticie
su rieSené prirodzene - ohybmi trds. Lisované spoje su pevné, tesné/ tesnenie O-krizkami EDPM / a
bezpecné. Vysledok lisovacej opericie je ,.koneCny* pretoZe uz nie je mozné komponenty oddelit’ a vratit
do pdvodného stavu. Potrubie sa zasunie do fitingu az po zardzku, potom celuste lisovacieho naradia
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zalisujui prstencovy koniec fitingu na potrubi. Podl'a doporucenia vyrobcu je nutné prisne dodrziavat
technologicky postup pri spdjani spojov potrubia a fitingov.

Maximadlna prevddzkova teplota max. 110 °C a prevadzkovy tlak 1,6 MPa.

Potrubie sa musi spojovat’ a upeviovat tak, aby mohlo volne tepelne dilatovat’. Prechody potrubia stenami
a stropmi musia byt opatrené vhodnou chrani¢kou (PE penové izola¢né puzdro na potrubie hr. cca 8mm)
pre zaistenie vol'ného pohybu vplyvom tepelnej rozt’aznosti tak, aby nedoslo k vzajomnému poskodeniu
stavebnych konstrukcif a potrubia. V miestach spojov sa nesmu upeviiovat’ zavesy. VSetky armatudry a Casti
vykurovacieho zariadenia musia byt vo vyhotoveni na min. pracovny pretlak 0,6 Mpa s platnym
certifikditom. Potrubné rozvody budd zavesené zavesnym systémom HILTI s pouZitym pozinkovanych
objimok s gumovymi vloZkami. Novonavrhované stipacie rozvody budd vedené prestupmi cez steny a
stropy a obloZené sadrokarténovym obkladom. Obklad zvislych stipaciek bude zo sadrokarténového
kastliku rozmeru 200x200 mm.

KaZzda odbocka z hlavného rozvodu vedeného na 1.PP pod stropom bude vybavend zostavou stipackovych
armatur vyskladanych z:

-vyvazovaci ventil HERZ, Stromax typ GM-2013

-regulétor difererencného tlaku HERZ, typ 4007

-filterball

Nastavenie hodnot regulaénych prvkov sa vykond podrla tabul’ky vo vykresoch pre dani vetvu.

Poziadavky na stavbu:
Stavba vykona vSetky diery pre stipacky v stropoch jadrovym vitanim.

Izolacia a natery:
Vsetky rozvody budu izolované izola¢nymi trubicami (Nobasil KPS, Tubolit, Tubex apod.).

Hrubka tepelnej izolacie na potrubi teplej vody a vykurovania.

Riadok Menovita svetlost potrubia a armatuar DN Najmensia hrubka izolacnej
vrstvy, vztiahnutej na sucinitel
tepelnej vodivosti

A=0,053W *m™* *K*

mm
1 do 20 20
2 od 22 do 35 30
3 od 40 do 100 rovnaka hribka ako DN
4 nad 100 100
rozvody a armatury podlariadku 1az 4
5 v drazkach a prestupoch stropov, potrubia 50% poziadaviek riadkov 1 a3 4

vo vykurovanych priestoroch, pripojovacie
potrubie vykurovania do dizky 8 m

Natery ocelového potrubia spdjaného zvaranim v kotolni sa natrd naterom zdkladnym syntetickym.
Vykurovacie telesa s opatrené niterom z vyroby.

Skisky zariadenia:

KaZdé zmontované zariadenie UK (vykurovaci systém) ako celok musi byt pred uvedenim do prevadzky
vyskuiSané. Vykond sa skiiSka tesnosti a skisky prevadzkové.

Pred uvedenim do prevddzky je nutné jednotlivé vykurovacie systémy preplachnut’ pri otvorenych
armatirach a demontovanych cerpadlach a filtroch. Po hrubom preplachnuti pokracuje preplach
obehovymi cerpadlami do stavu Cistej vody. PoCas preplachu sa neustdle po 8 hodindch kontroluju
vymenné vlozky filtrov. Je potrebné vykonat konecné nastavenie cerpadiel na zdklade skutocnych
tlakovych odporov a hmotnostnych prietokov vykurovacej vody. Po odskiSani vykurovacich systémov sa
rozvodné potrubia opatria syntetickym ndterom a urcené tiseky aj tepelnou izoléciou.
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Skiiska tesnosti:

Zariadenie sa natlakuje vodou max. do 50 °C na droven prevddzkového pretlaku. Po napusteni systémov
a dosiahnuti prisluSného pretlaku sa vykond prehliadka celého zariadenie, to znamend vsetkych spojov,
armatdr a pod., u ktorého sa nesmu prejavovat’ viditené netesnosti. V zariadeni sa udrzuje urceny pretlak
6 hodin, po ktorych sa vykondva nova prehliadka. Vysledok sa povaZuje za dspeSny, ak sa pri tejto
prehliadke neobjavia netesnosti. Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennika. SkiiSka sa vykondva
v pritomnosti investora a dodavatel’a.

Skiisky prevddzkové:

Pri prevadzkovych skiskach je nutné vykonat skusky dilatacné a vykurovacie - funkéné.

Dilata¢né skusky sa vykonaju pred zaizolovanim potrubia. Teplonosna latka sa ohreje na najvyssiu teplotu
a potom sa nechd vychladniit’ na teplotu okolitého vzduchu. Potom sa postup este raz opakuje. Ak sa zistia
po podrobnej prehliadke skiisky zariadenia, resp. iné zdvady, je nutné skisku po oprave opakovat. Dalej sa
skontroluje upevnenie potrubia, stav kotiev a skrutiek.

Pri vykurovacich skusSkach sa kontroluje spdsob zapojenia, rovhomerny ohrev rozvodov. Obe vykurovacie
skdsky budd trvat 24 hodin. Pocas tychto skiSok sa dodrziavaji normdlne prevadzkové podmienky
a zataze skuisaného zariadenia.

Vysledky skusok sa zapisu do stavebného dennika a protokolov. AZ po tspeSne vykonanych skuiSkach sa
potrubie zaizoluje.

Nésledne po opdtovnom spusteni vykurovacej sistavy do prevddzky zostane v sustave isty podiel plynnej
zlozky je nevyhnutné tento vzduch odstranit’ prostrednictvom odvzduSiovacich ventilov. Tento proces
modZe v zavislosti od zaplynenia ststavy, sposobu napistania a dopliiovania do ststavy trvat’ niekol’ko dni
az tyzdnov. Preto je doleZité priebeZne odstraiiovanie nahromadeného vzduchu z vykurovacich telies.
Takéto spravanie nie je chybou projektového rieSenia a je dané postupnym uvolfiovanim fyzikédlne
viazaného vzduchu z vykurovacej vody. Po montdZzi je teda potrebné previest vykurovaciu skusku
a doregulovanie vykurovacieho systému, ako aj nastavenie regula¢nych ventilov.

Dimenzie ventilov pre jednotlivé vykurovacie telesa a stipacky su zrejmé z vykresovej Casti projektovej
dokumentécie. Stupeil nastavenia regulacného ventilu je taktieZ zrejmy z vykresovej Casti projektovej
dokumentécie.

Stcast'ou projektu hydraulického vyregulovania nebolo podrobné skimanie tepelno-technickych vlastnosti
konstrukcif ani spravnost’ navrhu vykurovacich telies, tento projekt neruci za dosiahnutie tepelnej pohody v
miestnostiach, kde dochddza z dévodu poruchy konstrukcii k neimernému ndrastu tepelnych strat ako aj v
miestnostiach kde bol poddimenzovany radidtor.

Pre zabezpecenie komfortu uzivatel'ov objektu pri volbe vnitornej teploty v jednotlivych miestnostiach
budi na termostatické ventily inStalované termostatické hlavice, ktorych dlohou je reguldcia teploty v
miestnosti na nastaveni hodnotu. Toto rieSenie predstavuje pre uzivatel'ov ovplyvnenie spotreby tepla pre
vykurovanie. Termostatickd hlavica pracuje ako proporciondlny reguldtor, ktory plynulo reguluje teplotu v
miestnosti prostrednictvom meniaceho sa hydraulického odporu ventilu.

Termostatickd hlavica umoziiuje redukovat’ teplotu v miestnosti na nastavend hodnotu no z principu svojej
funkcie nie je schopnd zabezpecCit poZiadavku na vnitornd teplotu v miestnosti, ktord presahuje moznosti
inStalovaného vykonu dané velkostou vykurovacieho telesa a teplotou vykurovacej vody na vstupe do
objektu.

Pre spravnu funkciu termostatickej hlavice je nevyhnutné, aby mohla tito snimat’ referencnu teplotu v
miestnosti. TaktieZ je potrebné dodrzat podmienky ich osadenia a prevadzkovania uvedenych vyrobcom.
V pripadoch, kedy je termostatickd hlavica zakrytd alebo obstavand resp. inym spdsobom je znemoZnené
spravne snimanie teploty v miestnosti dojde k regulacii na teplotu v mieste inStaldcie ventilu. To moZe mat’
za nasledok posunutie rozsahu stupnice alebo v krajnych pripadoch stratu regulacnej schopnosti z pohl'adu
celej miestnosti.

Poziadavky na montaz a bezpecnost’ pri praci:
Navrhované zariadenia budd pracovat’ za predpokladu kompletného namontovania a dodrziavania
predpisov pre ich prevadzku podla technickej dokumentécie dodanej vyrobcom.
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Pre zaistenie bezpecnosti prace bude obsluha vyskolena v prevadzkovych predpisoch, ktoré budi sticast'ou
dodavky. InStaléciu, elektrické a plynové zapojenie a uvedenie do prevadzky je potrebné zverit’ povolanym
osobdm a prevadzat’ ju v silade s poziadavkami na inStaldciu. MontdZ a obsluhu musi vykondvat’ iba
odborne spdsobild osoba. Pri montdzi je potrebné dodrZiavat' bezpecnostné a protipoZiarne opatrenia
a pouZzivat’ ochranné pomocky.

Bezpecnost’ prace

Pri realizicii stavby treba dodrzovat zdsady bezpe€nosti price v zmysle vyhlasky ¢. 147 Ministerstva
prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky z 5. jina 2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pricach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. Investor musi zabezpelit pred
zahdjenim stavby vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 4 odst. 2 pism. b.
Naradenia vlady SR o minimélnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko.

Podla § 5 ods. 1 NV SR ¢. 392/2006 Z.z. je zamestndvatel povinny zabezpecit vykonanie kontroly
pracovného prostriedku po jeho instalovani a pred jeho prvym pouZitim a kontroly po jeho instalovani na
inom mieste, aby zabezpecil sprdvnu inStaldciu pracovného prostriedku a jeho spravne fungovanie.
Kontrolu vykondvaji opravnené osoby podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pracovny prostriedok je stroj, zariadenie, pristroj alebo ndstroj,
ktory sa pouZziva pri préci.

Pre zaistenie bezpecnosti prace bude obsluha vySkolend v prevadzkovych predpisoch , ktoré budd v
pripade findlnej dodavky jej sticast’ou.

Navrhnuté rozvody UK je nutné udrziavat’ v prevadzky schopnom stave. Vietky sticasti novobudovanych
rozvodov musia byt uzemnené. Pred prvym spustenim musia byt vykonané vsetky vystupné skusky.

Podl'a §4, ods. 1 Zdkona NR SR ¢€.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a
doplneni niektorych zikonov a zdkon NR SR &. 309/2007, ktorym sa zikon &.124/2006 Z.z. meni a dopliia,
sucastou projektov a pracovnych postupov musi byt vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a
neodstranitelnych ohrozeni, ktoré vyplyvaji znavrhovanych rieSeni v urenych prevadzkovych a
uzivatel'skych podmienkach, posudenie rizika pri ich pouZivani a ndvrh opatreni proti tymto
nebezpecenstvdm a ohrozeniam.

Zoznam neodstranitelnych rizik je uvedeny v zmysle zdkona 124/2006 ajeho doplnkov: Zanedbanim
pouzitia osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, piddom, vymrStenie predmetov, strata
stability/prevratenie stroj. zariadenia, mechanické, elektrické a tepelné ohrozenie pri neopatrnom pohybe.

Postidenie rizik podPa zakona 124/2006 Z.z - §4, ¢l.1

Nebezpecenstvo Ohrozenie Popis ohrozenia P|D |R |Poznamka
narazenie N . VI . . . . .
pricara (K |ancatino pev | HENee ol 1 oy ol s amatirvsesnenieh | 4| 5 g
prekazky p ) ycn p ) ;
pad z vysky pri )
. . manipulacii s * pad z vysky alebo do hlbky pri manipulacii s ovliadacimi
Praca na UK ovladacimi (uzatvaracimi ) prvkami armatur potrubného systému; 2f 2| 7
prvkami
* Ucinky statickej elektriny, kontakt osoby s nabitymi €astami;
* priame ohrozenie nie je va¢Sinou vyznamné a podstatné,
nahromadené elektrostatické naboje vSak vytvaraju potencionalne
- L nebezpedie iniciacie vybusnych koncentracii alebo zapalenie par
Staticka elektrina UIC'E':Y statickej | horfavych kvapalin, plynov alebo horfavych prachov; ol 1] 2
elektriny

* pri vyboji elektrostatického naboja moze déjst k mimovolnym
svalovym reakciam, Soku, pocitom uzkosti a nasledkom toho k
chybnej manipulécii, k ne¢akanej reakcii, ku zakopnutiu, k padu a
pod.;
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* elektrické naboje vzniknuté fyzikalnochemickymi procesmi na
elektrizovatelnych latkach napr. trenim, odvalovanim, mechanickym
oddelovanim, pradenim, vysypavanim, dopravou, zmenou
skupenstva, chemickymi procesmi alebo naboje prevzaté
elektrostatickou indukciou naboja ziskané priamym stykom s inym
nabitym telesom;

* nahromadené elektrostatické naboje vytvaraju potencionalne
nebezpedie iniciacie vybusnych koncentracii alebo zapalenie par
horfavych kvapalin, plynov alebo horfavych prachov, elektrické
naboje vzniknuté fyzikalno chemickymi procesmi na
elektrizovatelnych latkach, napr.: trenim, odvalovanim,
mechanickym oddelovanim, prudenim, vysypavanim, dopravou,
zmenou skupenstva, chemickymi procesmi alebo naboje prevzaté
elektrostatickou indukciou, naboje ziskané priamym stykom s inym
nabitym telesom;

* zasiahnutie, Uder, pichnutie, poSkriabanie pri pohybe v stiesnenych
priestoroch (pri opravach potrubia, armatur a pod.);

) pohyb v
Praca na UK ;trlizssrt]oerr;yc%h * narazenie, pritlaenie koncatin o pevné prekazky; "
* nevhodné pracovné polohy (po$kodenie chrbtice);
Mrggtoa:/zigfo ) nadmerna * prekro€enie najvysSich pripustnych hodnét hluku v pracovnom
E olodné hiugnost prostredi (narus$enie koncentracie obsluhy - vykonanie chybnych 7
ugtanovenia Ukonov, Unava, poskodenie sluchu);
* nevhodna vymena vzduchu na pracovisku, jeho €istota, teplota a
vlhkost' (vdychovanie prachu alebo inak znecisteného vzduchu
pracovnikmi);
Montazne nevhodna
racovisko - charakteristika R - L Do . .
Fs)polog:lé vzduchu rI]aI * pésobenie $kodlivin vznikajucich pri zvara¢skych pracach na 7
ustanovenia pracovisku zamestnanca;
* pésobenie nepripustnej koncentracie plynov, par a aerosélov s
toxickym Gc¢inkom v pracovnom ovzdusi (nebezpecenstvo otravy);
* nedostato¢ny pracovny priestor (zvySena namaha pri vykonavani
pracovnych Ukonov a pri pohybe pracovnika);
- * vznik tesnych, Gzkych profilov, pritisnutie, zachytenie, narazy
Mrgzg/ziglfo ) nevhodné obsluhy;
E olodné usporiadanie 7
ugtanovenia pracoviska
* naraz, resp. stret obsluhy s okolim z dévodu nevhodného
umiestnenia pracoviska;
* nevhodné umiestnenie ovladacov, oznamovacov pre signalizaciu,
resp. pouzitie v mimoriadnych situaciach;
43 i * zvy$ena namaha oci, poskodenie zraku;
Montazne nevhodné
pracovisko - d Yz 7
spologné nedostatocné
osvetlenie

ustanovenia

* vykonanie nespravneho pracovného Ukonu (nebezpecenstvo
poranenia obsluhy alebo okolia);
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Montazne
pracovisko - pad pracovnika z | * pohyb pracovnika, pri ktorom je ohrozeny padom z vysky (zvySené o o 7
spolo¢né vySky miesta prace);
ustanovenia
* pad pracovnika pri pohybe v pracovnom prostredi (otvory v
podlahach, priehlbiny v podlahach a pod.);
Mrgngzi;f o- pad pracovnika,
P N poSmyknutie, * zakopnutie o objekty vyskytujuce sa na podlahe pracoviska; 21 21 7
spolocné zakopnutie
ustanovenia P
* poSmyknutie pracovnika na podlahe (mastné miesta, odpad,
necistoty);
L ) * vznik poziaru, ohrozenie obsluhy a okolia;
Zvaracie pracovisko . .
. vznietenie,
- spolo¢né poziar, vybuch 21 31 11
ustanovenia ’ * nebezpecenstvo vybuchu, vznik vybusnych zmesi v priestore
vykonavania technologického procesu zvarania;
Vysvetlivky :

P - Pravdepodobnost’ vyskytu udalosti

Hodnota

Charakteristika

velmi nizka - vznik javu je takmer vylu€eny - takmer nemozné ohrozenie

nizka - vznik javu je malo pravdepodobny, alebo mozny - velmi zriedkavé ohrozenie

stredna - jav vznikne niekedy pocas Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - zriedkavé ohrozenie

vysoka - jav vznikne niekolkokrat po¢as Zivotnosti zariadenia, prip. ¢innosti - €asové ohrozenie

afpsfewfrof—

velmi vysoka - jav vznikne velmi ¢asto - nepretrzité ohrozenie

D - Désledok vzniknutej udalosti

Hodnota

Charakteristika

zanedbatelny - menej ako lahky Uraz, zanedbatelna porucha systému

malo vyznamny - lahky Uraz, zaciatok choroby z povolania alebo mensie poSkodenie systému, finanéné straty

kriticky - tazky GUraz, choroba z povolania alebo rozsiahle poSkodenie systému, straty vo vyrobe, velké finan¢né straty

Aflwfrof—

katastroficky - usmrtenie v désledku pracovného Urazu alebo Uplné zni¢enie systému, nenahraditelné straty

R - Vysledna miera rizika

Hodnota

Charakteristika

1-3

prijatelné - systém je bezpecény, bezné postupy

4-11

mierne - systém je bezpec¢ny s podmienkou zaskolenia obsluhy, prehliadok a pod.

12-15

neziadulce - systém je nebezpecny - uplatnenie ochrannych opatreni

16-20

neprijatelné - systém je neprijatelny - okamzité uplatnenie ochrannych opatreni, odstavenie systému

Matica Ciselného posudenia rizika

Doésledok/Pocetnost’ 1 2 3 4
1 1 4 6 12
2 2 7 11 13
3 3 10 15 17
4 5 12 16 19
5 8 14 18 20
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Rozvody UK si navrhované v silade s platnou legislativou, ich nedodrZanim vznikaji ohrozenia
bezpe&nosti. Operécie a postupy na zariadeni UK sii z hladiska bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri préci
bezpecné a neprinasaju zvlastne rizikd, pokial si na pracovisku dodrZované vsetky zakladné zasady
stanovené normami a vyhldSkami uvedenymi v predchddzajuicich statiach ako i zdsady bezpecnosti prace
stanovené vyrobcami jednotlivych zariadeni, ktoré si sicastou zariadenia. Elektrické dopojenie kotla a
infraziariCov bude zabezpeCovat’ osoba s opravnenim a podl'a pokynov profesie elektro.

V tejto fize poznania technolégie zriadenia systému UK nie st spracovatelovi tejto PD znime Ziadne
d’alSie neodstranitel'né nebezpecenstva a neodstranitelné ohrozenia, z hl'adiska bezpecnosti a zdravia pri
préci, ktoré by vyplyvali z jej rieSeni. Realizitor je povinny sdstavne pri realizdcii mozné nebezpecenstva
sledovat’, evidovat’, vyhodnocovat’ a prijimat’ opatrenia na ich obmedzenie alebo tiplné eliminovanie.

Dopad na Zivotné prostredie

Pri realizacii vykurovacieho systému nebude vznikat' Ziaden odpad ohrozujici Zivotné prostredie. Pri
montézi vznikne kovovy a umelohmotny odpad, ktory bude montdznou firmou odvezeny do zberu.

V Prievidzi 05/2019 Vypracoval : Ing. Rébert Krakovik
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