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STRUČNÝ OPIS STAVBY

Archeologický  komplex  Dolná  brána  bol  vybudovaný  v  rokoch  1996  –  1998  počas
rekonštrukcie Hlavnej ulice. Počas stavebných prác boli odhalené zachované kamenné murivá
všetkých vývojových fáz mestskej brány. Po ukončení archeologického výskumu a stavebných
prác bolo v komplexe zriadené múzeum. 

Dolná  brána  bola  v r.  2010  zapísaná  do  Ústredného  zoznamu  pamiatkového  fondu
Slovenskej republiky pod číslom 1049/23. 

V  objekte  sa  okrem  riešených  priestorov  nachádza  Múzeum  vína,  verejné  WC  a
trafostanica. Prístup je dvojramenným priamočiarym schodiskom. 

Všetky  priestory  múzea  s  výnimkou  vstupnej  miestnosti  a  zázemia  pre  personál  sú
otvorené vonkajším vplyvom, čo znamená vysokú vlhkosť a teplotu v interiéri múzea blízku
teplote  vonkajšieho  vzduchu  (s  menším  kolísaním  teplôt  vďaka  situovaniu  priestorov  v
podzemí).

Stav historických murív je až na jednu výnimku stabilizovaný, potrebné sú však sanačné
práce .

Objekt  Dolnej  brány  po  stavebno-technickej  stránke  po  viac  ako  20  rokoch  od  jeho
realizácie  nespĺňa súčasné požiadavky a pred realizáciou novej  expozície  sú potrebné jeho
stavebné úpravy. . 
Projekt stavebných úprav rieši:

 bezbariérovosť

 požiarnu bezpečnosť

 rekonštrukciu jestvujúcich konštrukcií

 doplnenie nových konštrukcií

 vetranie priestorov

PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY

Predpokladom pre  realizáciu  novej  expozície  v  priestoroch Dolnej  brány je  vyriešenie
problému s netesnosťou betónovej dosky tvoriacej jej strop a odstránenie ďalších lokálnych
porúch spôsobujúcich prienik vody do priestorov múzea.



ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY

• SO 01 Stavebné úpravy

◦ SO 01.1 Sanácia historického kamenného muriva

• SO 02 Elektroinštalácia

• SO 03 Slaboprúd

ODÔVODNENIE STAVBY

Objekt bol projektovaný a realizovaný pre účely sprístupnenia vzácnych archeologických
nálezov.  Pre  zvýšenie  atraktívnosti  múzea  a  zvýšenie  záujmu  obyvateľov  aj  návštevníkov
Košíc je  potrebné vybudovať novú modernú expozíciu,  ktorá by aj  pomocou inovatívnych
technológií opakovane prilákala návštevníkov všetkých vekových kategórií.

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

 realizačná projektová dokumentácia stavby Dolná brána

 obhliadka a fotodokumentácia a zameranie priestorov

PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY

Kapacitné  nároky  aj  po  dobudovaní  expozície  je  možné  zabezpečiť  z  existujúcich
rozvodov technickej infraštruktúry vody, elektriny a slaboprúdu. 

PREDPOKLADANÁ DOBA VÝSTAVBY

Predpokladaná doba trvania stavebných úprav je 6 mesiacov.


