
                                                           Ing. Marianna Fronková; Bukovina 207, 966 01 Bzenica 

                    Web: www.fmkpp.com; e-mail: m.fronkova@fmkpp.com; mob: 0903 215 242 
 

 

 Ing. Marianna Fronková – autorizovaný stavebný inžinier 
č. autorizácie 5794 *I*2 , Bukovina 207, 966 01 Bzenica 
tel. +421 / 903 215 242 
email:   mfronkova@gmail.com 

Stavba: 

 
 

 ŽIARSKY TRAIL 
CYKLISTICKÝ TRAIL ŽIAR NAD HRONOM - LUTILA  

Časť : Vybudovanie nových single trialov/trailov 
 
 

Účel: Dokumentácia pre územné rozhodnutie 
 
 

OBSAH: 
 
Textová časť:                  20_019_ 000            Technická správa  
 
Výkresová časť:             20_019_001            Prehľadná situácia 
                                          20_019_002            Celková situácia stavby 
                                           
 
 
                                            
 
 

1 
 
 

Adresa:  Žiar nad Hronom - Lutila 
Parcelné číslo: 
Katastrálne územie: 

CKN 2006/1, 1813/49, 2003/1, 2003/5, 2003/4, 2003/3, 2582 v k.ú. ZH 
CKN 3944, 3938, 3940, 968/180 v k.ú. Lutila 

Investor: 

 

Mesto Žiar nad Hronom  
UL. Š. Moysesa 46; 965 15  Žiar nad Hronom  

Autor projektu: Ing. Marianna Fronková 
Zodp. projektant: Ing. Marianna Fronková 
   Bukovina 207,  966 01 Bzenica 
Stupeň PD: Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Dátum vyhotovenia: Február 2020 
 

 

http://www.fmkpp.com/
mailto:m.fronkova@fmkpp.com


                    Projekt:      Žiarsky trail ZH - Lutila                                           Vypracoval:  Ing. Marianna Fronková    
                                      Miesto stavby: k.ú Žiar n. Hr. a k.ú. Lutila                                Investor:   Mesto Žiar nad Hronom 
                                      Stupeň:       Dokumentácia pre územné rozhodnutie                    Dátum:  Február 2020    
   

 

Str. - 2 - z  12 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Technická správa 
 

 

 
 
 
 

      1 

 
 
 

Stavba:   ŽIARSKY TRAIL 
CYKLISTICKÝ TRAIL ŽIAR NAD HRONOM - LUTILA 

Objekt:   Vybudovanie nových single trialov/trailov 
Miesto: p.č. CKN 2006/1 (KNE  910, 856/1, 599, 600, 601/1, 601/2, 602, 603/2, 604, 605, 606/1, 

606/2607, 608, 609, 610, 611, 612, 613), CKN 1813/49 (KNE 858/1), CKN 2003/1(KNE 
858/1, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638/1, 639/1, 640/1, 641/1, 642/1, 643/1, 
644/1, 645/1, 646/2, 647/1), CKN 2003/5, 2003/4, 2003/3 (KNE 651/1, 674/1, 858/1), 
CKN 1807/10, 2582 kú. Žiar nad Hronom 

 p.č. CKN 3944, 3938, 3940, 968/180 k.ú. Lutila 

Investor:  Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46; 965 15 Žiar nad Hronom  
Projektant:  Ing. Marianna Fronková 
   Bukovina 207, 966 01 Bzenica 
Vypracoval:  Ing. Marianna Fronková 
Zodp. projektant: Ing. Marianna Fronková 
Stupeň PD:  PPSP 
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1. Identifikačné údaje stavby a investora 
 

Názov stavby:  ŽIARSKY TRAIL 
CYKLISTICKÝ TRAIL ŽIAR NAD HRONOM - LUTILA 

Objekt: Vybudovanie nových single trialov/trailov 
Miesto stavby: p.č. CKN 2006/1 (KNE  910, 856/1, 599, 600, 601/1, 601/2, 602, 603/2, 604, 605, 606/1, 

606/2607, 608, 609, 610, 611, 612, 613), CKN 1813/49 (KNE 858/1), CKN 2003/1(KNE 
858/1, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638/1, 639/1, 640/1, 641/1, 642/1, 643/1, 
644/1, 645/1, 646/2, 647/1), CKN 2003/5, 2003/4, 2003/3 (KNE 651/1, 674/1, 858/1), 
CKN 1807/10, 2582 kú. Žiar nad Hronom 

 p.č. CKN 3944, 3938, 3940, 968/180 k.ú. Lutila 
Okres:   Žiar nad Hronom 
Kraj:   Banskobystrický 

Investor:  Mesto Žiar nad Hronom, Ul. Š. Moysesa 46; 965 15 Žiar nad Hronom 
Projektant:  Ing. Marianna Fronková, Bukovina 207, 966 01 Bzenica – I2/5794 
Stupeň:   Dokumentácia pre stavebné povolenie   
 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 

Projekt rieši vybudovanie singletrailu/ trialu. Trail je navrhnutý o celkovej dĺžke cca 2,0 km 
s alternatívnym prepojením cyklistického chodníka končiaceho pri čerpacej stanici SLOVNAFT na ulici SNP 
s navrhovaným trialom o dĺžke cca 500 m ako i variantné napojenie v mieste záhradkárskej oblasti obce Lutila. 
Začiatok je situovaný od ulice M. Benku v časti Pod Vŕšky v Žiari nad Hronom s ukončením na štátnu cestu III. 
Triedy III/2482 – ul. Štefánikova. Návrh šírkového usporiadania bol zadaný požiadavkou investora a to so šírkou 
1,5 -2,0 m.  

 
SO 01 – Ulica M. Benku – kruhový objazd Kaufland – prevýšenie 11,5m na dĺžke 430m,  max. sklon 14,7%, -1,7% 
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SO 02 – kruhový objazd Kaufland – záhradkárska oblasť Žiar nad Hronom (po hranicu katastrálneho územia Žiar 
nad Hronom)- maximálne prevýšenie 9,88m na dĺžke 450m Maximálny sklon 6,9% , -10,3% 

 
 
SO 03 – Slovnaft (parkovisko za Slovnaftom) – objekt SO 04  prevýšenie 0,0 m, -16,2 m na dĺžke cca 210 m, 
Maximálny sklon – 23,3% 
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SO 04 - záhradkárska oblasť Žiar nad Hronom (od hranice katastrálneho územia Žiar nad Hronom) - štátna cestu 
III/2482 (Ul. Štefánikova) prevýšenie 21,4 m, -16,5 m na dĺžke 1,15km maximálny sklon 11,2%, -7,6% 

 
 
 

3. Prehľad východiskových podkladov 
 

Pri vypracovaní projektovej dokumentácie „ŽIARSKY TRAIL - CYKLISTICKÝ TRAIL ŽIAR NAD HRONOM - 
LUTILA“, objekt Vybudovanie nových singletrailov/trailov boli použité podklady: 

 

• Kópia z katastrálnej mapy 

• Polohopisné zameranie , Geodetické výškopisné a polohopisné zameranie nebolo dodané! 
Vypracované na základe katastrálnej mapy v prípade rozdielov od skutočnosti zodpovedá za vzniknuté 
rozdielu investor stavby (objednávateľ PD) Na požiadavku a po skutočnom zameraní je možné projektovú 
dokumentáciu následne upraviť. 

• Požiadavky investora 

• Mapový podklad 

• Súvisiace STN a predpisy 

• Obhliadka územia 
 

Keďže nebol dodaný inžiniersko-geologický prieskum, v projekte sa predpokladajú nasledovné 
geologické pomery: 

• pozemok je s výškovými nerovnosťami, v blízkosti nie sú prítomné nestabilné svahy ani 
tektonické zlomy 

• územie nie je poddolované, v susedstve sa nenachádzajú zdroje technickej seizmicity 

• trieda ťažiteľnosti zeminy 2-4 
minimálna tabuľková únosnosť zeminy v základovej škáre Rdt = 200 kPa. 
 

V prípade rozdielnosti skutočného stavu (inžiniersko-geologického prieskumu) je nutné 
prekonzultovať skutočný stav pôdy s projektantom, aby dal zistené skutočnosti do súladu s projektovou 
dokumentáciou, prípadne vykonal úpravy projektu. V prípade, že nebude toto vykonané, zodpovedný 
projektant projektu neručí za vady spôsobené nevhodnými a poddimenzovaným návrhom cestného telesa. 
 



                    Projekt:      Žiarsky trail ZH - Lutila                                           Vypracoval:  Ing. Marianna Fronková    
                                      Miesto stavby: k.ú Žiar n. Hr. a k.ú. Lutila                                Investor:   Mesto Žiar nad Hronom 
                                      Stupeň:       Dokumentácia pre územné rozhodnutie                    Dátum:  Február 2020    
   

 

Str. - 7 - z  12 
 

Zhodnotenie územia je spravované z podkladom v miestnej obhliadky a dostupných informácií: 
Nadmorská výška:  261 – 302 m. n. m. 
Geografická poloha:   Žiarska kotlina 
Územno-správne začlenenie :  banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom 
Regionálne začlenenie:  tekovský región, Dolné Pohronie 
 
Projektovaný trail sa nachádza v katastrálnom území Žiar nad Hronom a katastrálnom území Lutila. 

Územie je svahovité. Z geologického hľadiska je územie v mieste trasy budované vychodenými chodníkmi 
budované jestvujúcim terénom tvoreným trávnatým a lesným porastom z časti s jestvujúcou poľnou cestičkou 
respektíve lesným chodníkom.  

4. Funkčné a technické riešenie 
  

 Cykloturistický trail je navrhovaný s upravením jestvujúceho prírodného povrchu mlatom v celkovej 
dĺžke cca 2,5km. Začiatok je situovaný v časti pri Lutilskom potoku od ulice M. Benku v Žiar nad Hronom . 
Šírkové usporiadanie jedného pruhu cykloturistického trailu je 2 x 0,75m.  Konštrukcia trailu je navrhnutá za 
predpokladu dodržania štandartných návrhových podmienok a zvyklostí typu trate. Náležitú pozornosť je 
potrebné venovať povrchu trasy. 
  

 Povrchová úprava trailu je navrhnutá – prírodný materiál/mlatový chodník s plynulým napojením do 
nivelety vozovky do existujúcej komunikácie napojenú na lokálnu cyklistickú sieť v danej lokalite.  
 
V miestach navrhovaného trailu s náporom tokov vôd z prívalových dažďov budú navrhnuté priepusty popod 
navrhované traily tak aby voda neznehodnocovala alebo neuzatvárala jednotlivé časti trailov.  
 

Smerové a výškové vedenie trasy 
  

 Smerové vedenie je prispôsobené konfigurácii terénu. Trailová trasa je navrhnutá poväčšine priama 
s vloženými kružnicovými oblúkmi prispôsobených konfigurácii terénu. Návrh výškového riešenia 
a usporiadania trasy vychádza z výškovej konfigurácie terénu s použitím výškových vypuklých a vydutých 
oblúkov. Základný priečny sklon je navrhovaný v hodnote 5%. maximálny pozdĺžny sklon je 23,3% na úseku 
prepojenia existujúcej cyklotrasy v meste Žiar nad Hronom a navrhovaného trailu. V ostatnom návrhu je 
maximálny sklon 14,7%.  
 

Šírkové usporiadanie 
 

Vzhľadom na charakter územia trail je vytvorený dvoma spojenými singletrailmi o celkovej šírke 1,0-
1,5m tak, aby spĺňal podmienky pre obojsmernú jazdu cykloturistov alebo turistov. Minimálny jazdný pás je 
o šírke 0,5m, čo je v súlade s návrhovými podmienkami pre traily na území SR.  
 

Križovatky a kríženia 
 

 Na riešenom úseku nie je známe presné križovanie sa s existujúcimi podzemnými inžinierskymi sieťami.  
Preto je potrebné všetky dotknuté vedenia, pred začatím stavebných prác vytýčiť, overiť ich správcami 
a v prípade kolízie s nimi ochrániť. Zakreslené existujúce inžinierske siete sú len informatívne na základe 
verejne dostupných podkladov územného plánu mesta.  
 

Prístupy na pozemky 
 

 Predmetný trail nezasahuje do existujúcich prístupov na priľahlé pozemky. Je navrhnutý tak, aby 
sprístupnil a zatraktívnil niektoré lokality aj pre turistov a cykloturistov. 
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Trvalé dopravné značenie 
  

Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v základnom rozmere z pozinkovaného plechu s ochranným, zahnutým 
okrajom a reflexnou fóliou tr. 1 osadenom na pozinkovaných kovových stĺpikoch Ø 62 mm. 
 

Dĺžka: 2 km 

Ukážka značenia: 

 

 

Žiarsky trail 
Tento trail je určený všetkým, kto na rád jazdí na bicykli, behá prírodou alebo sa prechádza len tak pre radosť. 
Množstvo zatáčok, veľa zábavy a žiadny stres z toho, že vás čaká pasáž, ktorou možno nezvládnete prejsť. Trail 
je svojou charakteristikou vhodný pre rodičov s deťmi a technicky menej zdatných cyklistov. Jeho obtiažnosť 
spočíva predovšetkým v správnom vedení stopy a hladkom prejazdu zatáčok.  
Súčasne ho môžeme odporučiť  pre zahriatie všetkým skúseným bikerom, ktorí sa chystajú vydať na ďalšie 
obtiažnejšie trasy.  
 
Typ bicykla: 
Horské (pevné a celoodpružené) bicykle a krosové bicykle  
Technická náročnosť:    3/5 
 Fyzická náročnosť:    3/5 
 Vhodné pro deti:    ÁNO  

 

Na zaistenie bezpečnosti a plynulosti sa použijú dopravné značky zvislé a ich upresnenie bude v ďalšom 
stupni projektovej dokumentácie. 

 

5. Návrh konštrukcie 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že na pozemku nebol vykonaný  inžiniersko-geologický prieskum, podložie 
a zemné teleso na predpokladanú únosnosť zeminy 200kPa. Navrhovaná cyklotrasa má byť v súlade s trendom 
budovania trvalo udržateľných, prírodných cyklotrás - Singletrailov a trialov, ktoré nenarúšajú okolitú krajinu 
a berú ohľad na životné prostredie. Obojsmerný trail nízkej až strednej náročnosti.  

 

Zloženie vrstiev s skladbe:  
Alternatíva 1 - odhumusovanie + úprava trasy 
 

Alternatíva 2 
Kamenná drť - Mlat       60 mm  
Kamenná drvina fr. 4-8   STN 73 61 26    40 mm  
Štrkodrva ŠD    STN 736126    150 mm  

Spolu    250 mm 

http://www.vysocina.bike/wp-content/uploads/2014/06/singletracky_modra_web.jpg
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- zemina stabilizovaná zhutnením a konsolidovaním štrkovou vrstvou. 
 

Miera zhutnenia 
 

Konštrukčné požiadavky na zemné teleso stanovuje STN 73 3050 a STN 73 6133. Pri kontrole hutnenia 
zemnej pláne sa postupuje podľa STN 72 1006. Modul pretvárania zemnej pláne sa kontroluje napr. 
zaťažovacími skúškami. Minimálna požadovaná hodnota modulu pretvárania podložia zeminy Edef je 45 MPa 
(pre jemnozrnné zeminy), resp. 120 MPa (pre hrubozrnné zeminy. Spôsob zhutňovania zemnej pláne sa posúdi 
počas realizácie. 

 

Požiadavky na vybavenie 
 

Bezpečnostné opatrenia - Na objekte nie je navrhnuté bezpečnostné zariadenie. 
  

Pripojenie na jestvujúce inžinierske siete 
 

Pripojenie trailovej trasy bude v napojení na jestvujúce poľné respektíve lesné cesty a cyklotrasy 
spájajúce mesto Žiar nad Hronom a obec Lutila, cesty pre zásobovanie, prípadne turistické chodníky, ktoré sú 
určujúcim miestom pre vjazd a výjazd z trasy. Jestvujúce podzemné vedenia nie sú zamerané pre je z toho 
dôvodu nutné pri realizácii tohto objektu použiť také technologické postupy, ktoré neporušia už zrealizované 
inžinierske siete. V ochrannom pásme už zrealizovaných objektov, je pri vykonávaní stavebných prác 
bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác 
v OP. Pred zahájením zemných prác je nutné prizvať správcov sietí k ich vytýčeniu. V rámci ochrany jestvujúcich 
podzemných vedení v mieste kríženia s navrhovanou komunikáciou, budú tieto vedenia opatrené chráničkou. 
 

6. Odvodnenie 
 

Navrhovaná trasa zachováva jestvujúce výškové pomery predmetného miesta a jestvujúceho terénu. 
Výškovo kopíruje jestvujúci terén. Hlavne v strmších pasážach trate (viac ako 10% sklon) má voda sklon tiecť po 
trati. V takom prípade je potrebné zabezpečiť jej smerovanie mimo trate. Najvhodnejšou metódou je na 
krátkom úseku zvýšiť bočný sklon chodníka na 15%. 
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V rámci budovania trialu bude v niektorých miestach potrebné osadenie priepustov vzhľadom priľahlý 
svah popri triale , kde vznikajú počas prílivových dažďov toky tečúce po svahu do Lutilského potoka. Preto tieto 
toky vôd budú sústredené do priebežných priepustov tak aby nepodmývali alebo neznehodnocovali 
navrhovaný trail. 
 

7. Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác a údržbu 

Hlavné zásady postupu výstavby 
 

 V prvom rade sa zabezpečí vytýčenie smerového a staveniska, podzemných vedení zodpovedným 
geodetom. Zrealizuje sa odhumusovanie po celom úseku trasy. Humus sa bude planírovať priamo vedľa trate, 
t.j. ostane a mieste. Odvoz náletových drevín  sa bude realizovať na dočasnú skládku určenú investorom stavby 
prípadne bude dohodnutý postup riešenia odstránenia náletových drevín. 
 
Najdôležitejšou časťou pri stavbe trialu je odstránenie humusu do hlineného základu o šírke 1,0-1,5m  
a vyrovnanie povrchu trialu. Pri stavbe trialu je dôležité dodržiavať tieto zásady: 
Stúpanie a klesanie do 10%: 
- každá sekcia, či už výstupová alebo klesajúca, by mala mať priemerný sklon maximálne 10%  
- Kvôli udržateľnosti trialu, musí byť dodržaný 5% sklon, ktorý slúži najmä na odtok vody po daždi. 
Spätné zákruty 
- pri stavaní spätných zákrut sa musí brať do úvahy sklon kopca a sklon samotnej trate. Rádius zákrut musí byť 
dostatočný na to, aby cyklista mohol zákrutou prejsť bez schádzania z bicykla. Počas výstavby tohto objektu je 
potrebné brať do úvahy projektovaný stav objektu. Je potrebné zamedziť prístupu verejnosti na stavenište, 
otvorené výkopy je potrebné ochrániť zábradlím. 
 

Doprava počas výstavby 
  

 V dotyku s lesnými cestami ako i s miestnymi komunikáciami sa doprava bude riadiť v zmysle platných 
zákonov. Dopravné značenie pre trailovú trasu sa v tomto stupni PD nenavrhuje.  
 

Vytýčenie objektu 
  

 Vytýčenie trasy sa vykoná v zmysle STN 73 0422 . 
   

 Vytýčenie priestorovej polohy je potrebné realizovať podľa výkresovej časti zodpovedným geodetom, 
Jedná sa o dodržanie smerového a výškového vedenia trasy. Výškové vedenie vo väčšej miere kopíruje 
jestvujúce výškové pomery terénu. 
 

8. Zemné práce 
 

Zemné práce na objekte budú pozostávať z odhumusovania do hlineného základu, z realizácie násypov 
a výkopov. 

 

Pred začatím zemných a stavebných prác je potrebné vytýčiť inžinierske siete. V blízkosti inžinierskych 
sietí je potrebné kopanie vykonávať ručne. Zeminy a prípadný odpad z búracích prác (vybúrané jestvujúce 
betónové, štrkové, asfaltové a dláždené plochy) sa odvezú na skládku, ktorú určí investor. Z plochy pod novými 
úpravami sa vykoná skrývka ornice, použije sa na záverečné ohumusovanie. Ornica sa rozprestrie na pozemku 
investora.  
 

Požiadavky na prevádzku a údržbu 
 

Počas prevádzky objektu je nutné dbať o čistotu povrchu trialov pravidelným čistením náletových drevín. 
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9. Vzniknuté odpady počas výstavby a ich likvidácia 
 

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach na stavbe sú zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2015 
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

 

Č. odpadu Druh  

17 05 04 Zemina a kamenivo  

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky  
 

Uvedený stavebný odpad je nutné po dohode s príslušným správnym orgánom zhodnocovať prípadne 
zneškodňovať organizáciou oprávnenou nakladať s takýmito odpadmi. Počas procesu výstavby a počas 
prevádzky nebude vznikať žiadny toxický odpad z predmetných objektov. 
  

Drevená hmota sa energeticky zhodnotí ako pevné palivo, resp. sa zoštiepkuje. Realizácia zemných prác 
sa vykoná v súlade s požiadavkami a zásadami na ochranu životného prostredia stanovenými v zákone č. 
17/1992 Zb. 
  

 Z hľadiska ochrany vôd sa všetky vody z povrchu vozovky zachytávajú a odvádzajú na okraj trailu a 
odtiaľ do priľahlého terénu.  
 

10. Vplyv na životné prostredie 
 

V priebehu výstavby dôjde k určitým negatívnym javom vplývajúcim na okolité prostredie. Toto je 
spôsobené zvýšenou hlučnosťou, prašnosťou, výfukovými splodinami, nebezpečím úrazu a komplikovaním 
pohybu na území výstavby. Tieto účinky nebudú mať trvalý vplyv na okolité prostredie a po zrealizovaní 
výstavby pominú. 
 

 Je potrebné pre potreby výstavby akceptovať a využívať len pozemok trvalého záberu za dodržania 
platnej legislatívy prislúchajúcej k tomuto územiu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby 
minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. Stavba svojím charakterom a prevádzkou 
nebude mať negatívny vplyv na životné prostredia. Pri výstavbe vzniknutý odpad je potrebné zhodnocovať 
prípadne zneškodňovať. 

 

 Počas stavebných prác neznečisťovať miestne komunikácie. Požaduje sa, aby všetky mechanizmy pred 
výjazdom boli očistené. Požaduje sa pravidelné čistenie komunikácie. Zemné práce je nutné vykonávať 
v priaznivom suchom období, aby sa neznečisťovali ostatné komunikácie. 
 

 Vzhľadom k charakteru objektu nevzniká požiarne riziko, nie sú potrebné zvláštne požiarne opatrenia. 
 

11. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 

 Pri prevádzaní stavebných prác je nutné dodržať platné nariadenia a predpisy v stavebníctve, týkajúce 
sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia hlavne z pohľadu zemných a betonárskych prác, prác v blízkosti 
mechanizmov a stavebných strojov, v ochrannom pásme vedení inžinierskych sietí. Zvýšenú pozornosť je 
potrebné vykonávaniu prác v blízkosti verejnej premávky. Stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní dodržiavať 
všetky ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č.510 z novembra 2001 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Práce na objekte je potrebné vykonávať pod 
odborným dozorom a dbať na dodržiavanie noriem a technologických postupov. Pri prácach je nutné udržať 
poriadok a dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 124/2006 Zb. o bezpečnosti pri práci. Na stavenisku je nutné mať 
v dostupnom priestore lekárničku pre poskytnutie prvej pomoci. Stavebné práce a všetky zabudované materiály 
musia zodpovedať technicko-kvalitatívnym podmienkam. 
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Dôležité upozornenie! 

Podzemné siete sú v situácii zachytené len informatívne a je potrebné znovu overiť, vytýčiť a vyznačiť 
priebeh aby ich investor zaistil u všetkých správcov sietí ich vytýčenie v areáli stavby, aby nedošlo k prípadnému 
narušeniu.  

 
Poznámka: 

Realizácia objektu musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou. Nesmie dôjsť k svojvoľným 
zmenám. Zmena je možná len po konzultácii s projektantom, staveným dozorom a stavebníkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Žiari nad Hronom: 02/2020    
Vypracoval/ Zodp. Projektant: Ing. Marianna Fronková   
 Autorizovaný stav. inžinier v kategórii dopravné stavby   
             
 

 


