



# MESTO TRENČIANSKE TEPLICE

Ul. gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice

---

## Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa  
26.4.2021

Naša značka  
VO 347/BVDS/2021

Vybavuje/linka  
JUDr. Mrázová  
0905/834056

Dátum  
26.4.2021

## VEC

### Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Dňa 26.04.2021 bola verejnému obstarávateľovi od záujemcu prostredníctvom systému Josephine doručená žiadosť o vysvetlenie podkladov a inej dokumentácie k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku VO č. 81/2021 z 06.04.2021 pod sp. zn. 17388 - WYP):

**„Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach“**

vyhlásenej Mestom Trenčianske Teplice, Ul. gen. M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 00312088.

I.

### Otázky záujemcu zneli:

#### **Otázky:**

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek do VV, ktoré vstupujú do ceny zákazky a ovplyvní výsledok verejnej súťaže. 1.2 Dažďová kanalizácia vv o položky:  
452311141.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20; m3 8,130  
452351101.S Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty; m2 24,490  
892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm; m 12,400  
892371000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm; m 185,060  
899721132.S Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou; m 197,460  
877374034.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300; ks 4,000  
286540118700.S Odbočka 45° PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu; ks 4,000

#### **Odpoveď verejného obstarávateľa:**

**52311141.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20; m3 8,130**

Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, aby sa táto položka doplnila do VV, nakoľko sa týka 15 ks uličných vpustí, z toho 8 nových a 7 ako výmena pôvodných.

**Upravený výkaz-výmer posielame v prílohe k tejto odpovedi – tento výkaz-výmer naceňujte! Prípadne si upravte si túto položku vo výkaze výmer!!!!**

**452351101.S Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty; m2 24,490**

Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, aby sa táto položka doplnila do VV. Tu platí obdobne ako pri položke 52311141.S Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20.

**Upravený výkaz-výmer posielame v prílohe k tejto odpovedi – tento výkaz-výmer naceňujte! Prípadne si upravte si túto položku vo výkaze výmer!!!!**

**892311000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm; m 12,400**

Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, aby sa táto položka doplnila do VV.

**Upravený výkaz-výmer posielame v prílohe k tejto odpovedi – tento výkaz-výmer naceňujte! Prípadne si upravte si túto položku vo výkaze výmer!!!!**

**892371000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm; m 185,060**

Verejný obstarávateľ súhlasí s tým, aby sa táto položka doplnila do VV.

**Upravený výkaz-výmer posielame v prílohe k tejto odpovedi – tento výkaz-výmer naceňujte! Prípadne si upravte si túto položku vo výkaze výmer!!!!**

**899721132.S Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou; m 197,460**

Verejný obstarávateľ nesúhlasí s tým, aby sa táto položka doplnila do VV, nakoľko prevádzkovateľ verejného vodovodu nevyžaduje takúto povinnosť.

**877374034.S Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 300; ks 4,000**

Verejný obstarávateľ nesúhlasí s tým, aby sa táto položka doplnila do VV , nakoľko napojenie na jednotnú kanalizáciu jestvujúcu i novonavrhovanú bude pros-tredníctvom tvarovky in-situ -hrdlovej (navrtávka) a nie kanalizačnou PP odbočkou.

**286540118700.S Odbočka 45° PP, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu; ks 4,000 – OK**

Verejný obstarávateľ nesúhlasí s tým, aby sa táto položka doplnila do VV , nakoľko napojenie na jednotnú kanalizáciu jestvujúcu i novonavrhovanú bude pros-tredníctvom tvarovky in-situ -hrdlovej (navrtávka) a nie kanalizačnou PP odbočkou.

**Zohľadnite pri vypracovávaní Vašej ponuky vyššie uvedené skutočnosti.**

V prílohe zasielame výkaz výmer upravený v časti **Objekt :1.2 Dažďová kanalizácia** o nové položky, ktoré treba oceniť v predloženej ponuke. Doplnená je nová podkapitola s názvom : **9.1 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE – DOPLNENÉ**, ktorá obsahuje 5 nových položiek s poradovým číslom 53 až 57 s nasledovným znením položky (vo výkaze výmer sú v žltom podfarbení):

53. *Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20*

54. *Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty*

55. *Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm*

56. *Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm*

57. *Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope*

II.

Verejný obstarávateľ konštatuje, že o vysvetlenie v tomto prípade nebolo požiadané včas (žiadosť bola doručená 1 pracovný deň pred otváraním ponúk, kedy sa už predpokladá finalizovanie ponúk a ich postupné predkladanie) a zároveň uvádza, že odpoveď nepredstavuje podstatnú zmenu a jej význam nie je z hľadiska prípravy ponuky podstatný (podmienky účasti sa nemenia, nemení sa ani text návrhu zmluvy, len sa dopĺňajú položky vo výkaze-výmer, pričom však ich ocenenie je možné uskutočniť veľmi rýchlo a aj bez súčinnosti iných osôb) a z tohto dôvodu **nie je potrebné predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.**

S pozdravom

.....  
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková  
primátorka mesta

**Príloha:**

Upravený výkaz-výmer pre objekt Objekt :1.2 Dažďová kanalizácia