

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: Plav-ZH-PD4-ikm

Stavba: 2021/20_VO4 - Stavebná časť

JKSO:
Miesto: Žiar nad Hronom

KS:
Dátum: 11. 5. 2021

Objednávateľ:
Technické služby Žiar nad Hronom s.r.o.

IČO: 31609651
IČ DPH: SK2020479714

Zhotoviteľ:
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

IČO: 36018741
IČ DPH: SK2020085683

Projektant:
Magic Design Henč s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	252 996,67
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	252 996,67	50 599,33

Cena s DPH	v	EUR	303 596,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Plav-ZH-PD4-ikm

Stavba: 2021/20_VO4 - Stavebná časť

Miesto: Žiar nad Hronom

Dátum: 11. 5. 2021

Objednávateľ: Technické služby Žiar nad Hronom s.r.o.

Projektant: Magic Design Henč s.r.o.

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		252 996,67	303 596,00
001	I. Zvýšenie energetickej účinnosti - E.3 stavebno-architektonická časť	127 270,83	152 725,00
04	Stavebná časť + vrstvy podláh a stien	102 261,69	122 714,03
06	Stavebná časť + vrstvy podláh a stien - zvyšné priestory	25 009,14	30 010,97
002	II. Riešenie havar.stavu 25m plav.bazéna a časti podláh na 1.N.P./E.3 stavebno-architektonická časť	42 785,95	51 343,14
03	Stavebná časť	42 785,95	51 343,14
003	III. Modernizácia časti priestorov na 1.N.P. krytej plavárne E3 stavebno-architektonická časť	55 132,46	66 158,95
05	Stavebná časť + vrstvy podláh a stien	32 327,73	38 793,28
07	Stavebná časť + vrstvy podláh a stien - zvyšné priestory	22 804,73	27 365,68
006	Dodatok č.1 a 2 k realizačnému projektu	27 807,43	33 368,92
08	Stavebná časť - podlahy	27 807,43	33 368,92