



Mesto Lučenec

Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

Názov: Všetkým známym záujemcom

Sídlo / Kor. adresa:

v Lučenci, dňa 21.04.2022

Verejnému obstarávateľovi bola doručená žiadosť o vysvetlenie č. 28 dňa: 19.04.2022

Žiadosť o vysvetlenie č. 28

Otázka:

V časti 03.03 - Elektrická prípojka NN, silnoprúd sa nachádzajú položky pre meranie a reguláciu, A51 - PLC komponenty MAR, A52 – Programovanie, A53 –Rozvádzač Mar. Tieto časti sú ale samostatne obsiahnuté v častiach rozpočtu objekt 1, 2, 3. Žiadame o upresnenie, či sa jedná o duplicitné položky.

Odpoveď:

Jednalo sa o duplicitné položky. Ostali v časti 03.03 - Elektrická prípojka NN, silnoprúd. Z 05.01 Ústredného vykurovania - časť 1.1.5 Regulácia vykurovania bola vymazaná.

Verejný obstarávateľ touto opravou aktualizuje Výkaz výmer a je prílohou tohto vysvetlenia a zároveň sa zverejňuje v dokumentoch zákazky.

Z dôvodu odstránenia vyššie uvedenej časti 1.1.5 sa upravuje celková predpokladaná hodnota zákazky:

z: 4 376 900,63 EUR bez DPH

na: 4 366 870,78 EUR bez DPH

PHZ sa upravuje vo Výzve na predkladanie ponúk redakčnou opravou, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia:

- II.1.5) Celková predpokladaná hodnota

Namiesto 4 376 900,63 EUR bez DPH

Má byť: **4 366 870,78 EUR bez DPH**

- II.2.6) Predpokladaná hodnota

Namiesto 4 376 900,63 EUR bez DPH

Má byť: **4 366 870,78 EUR bez DPH**

PHZ sa upravuje v Súťažných podkladoch - v časti A.1 pokyny pre záujemcov a uchádzačov, ktoré sú prílohou tohto vysvetlenia a zároveň sa zverejňuje v dokumentoch zákazky :

- Bod 2.4. Predpokladané množstvo a rozsah predmetu zákazky:

2.4.1. Celková Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená vo výške:

~~4 376 900,63~~ **4 366 870,78 € bez DPH**

Verejný obstarávateľ upravuje lehoty vo verejnom obstarávaní, konkrétne vo Výzve na predkladanie ponúk redakčnou opravou, ktorá je prílohou tohto vysvetlenia, nasledovne:

- IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:

Namiesto: 25.04.2022 10:00

Má byť: **27.04.2022 10:00**

- IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Namiesto: 25.04.2022 10:30

Má byť: **27.04.2022 10:30**

S pozdravom

.....
Ing. Vladimír Lipovský
manažér verejného obstarávania

Prílohy:

- Príloha č. 4 VV č. 5_REALIZAČNÝ_s odstránenou časťou 1.1.5 Regulácia vykurovania z 05.01 ÚV
- CORRIGENDUM Výzvy zo dňa 21.04.2022
- SP_Krytá plaváreň Lučenec_OPRAVA 4_oprava PHZ